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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO Art. 5° XX Lei 14.133/2021

1.  OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
— PROGRAMA 2026 — FASE 3, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DOS SERVICOS.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

As vias objeto da presente contratacdo apresentam elevado grau de deteriora¢dao do pavimento,
com ocorréncia de trincas, remendos, deformacdes, afundamentos e desgaste da camada de
rolamento, comprometendo as condi¢des de trafegabilidade e aumentando o risco de acidentes

e danos aos veiculos que por elas circulam.

A degradacao do pavimento compromete a mobilidade urbana, reduz o conforto e a seguranga
dos usuarios da via e eleva a necessidade de intervengdes corretivas. Dessa forma, torna-se
necessaria a execucdo dos servicos de recapeamento asfaltico, visando restabelecer as
condi¢des adequadas de circulagdo, prolongar a vida util do pavimento e proporcionar maior

seguranga aos usuarios.

A presente contratacdo serd custeada com recursos provenientes de convénio firmado entre o
Municipio de Itapevi e a Secretaria de Governo e Relacdes Institucionais do Estado de Sao

Paulo.
As vias contempladas pela presente contratagdo encontram-se identificadas a seguir:

o RUA DOZE DE SETEMBRO

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA

CEP: 06656-210

COORDENADAS: LATITUDE: -23.55576, LONGITUDE: -46.92318.
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° RUA OSVALDO MARTINS

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA

CEP: 06656-200

COORDENADAS: LATITUDE: -23.55610, LONGITUDE -46.92253.

o RUA LAURINDO MARTINS

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA

CEP: 06656-190

COORDENADAS: LATITUDE: -23.55628, LONGITUDE: -46.92179.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A presente contratagdo foi prevista no Plano de Contratagdes Anual — PCA.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 A Administracao realizou procedimento auxiliar de pré-qualificacao de licitantes, nos
termos da Lei n® 14.133/2021, com o objetivo de selecionar previamente empresas aptas a
execucdo de servigos de pavimentagdo asfaltica. A presente contratagdo utilizara o referido
procedimento, observadas as condi¢des e os requisitos estabelecidos no respectivo edital de
pré-qualificacgao.

4.2 A empresa contratada devera executar os servigos em conformidade com os projetos,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos que integram o processo de contratagdo, observando as normas
técnicas aplicaveis, bem como a legislagcdo vigente relativa a seguranca do trabalho, prote¢ao

ambiental e qualidade dos materiais empregados.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATACAO
As quantidades foram obtidas a partir dos projetos e dos levantamentos cadastrais elaborados
para as vias contempladas, considerando as areas efetivas de recapeamento indicadas nas

plantas e memoriais de calculo que integram o processo:

As éreas de intervengdo sdo as seguintes:
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ITEM VIA UN. QUANT.
01 RUA DOZE DE SETEMBRO M2 2.431,93
02 RUA OSVALDO MARTINS M2 5.367,44
03 RUA LAURINDO MARTINS M2 1.117,60

Area total estimada: 8.916,97 m?

6. LEVANTAMENTO DO MERCADO
6.1. Foram avaliadas as solu¢des normalmente empregadas para recuperacao funcional de

pavimentos urbanos, tais como operacdes de tapa-buracos, recapeamento asfaltico localizado e
recapeamento integral das vias. Considerando o estado de conservacao das vias objeto da
contratagdo, verificou-se que a execu¢ao de recapeamento asfiltico constitui a alternativa
técnica mais adequada, por proporcionar maior durabilidade, melhor desempenho estrutural e
melhor relagdo entre custo e beneficio para a Administragao.

6.2. Para a elaboragdo da solucao adotada ¢ da estimativa dos custos da contrata¢do, foram
utilizadas referéncias oficiais de custos da Administra¢ao Publica, observadas as caracteristicas

dos servigos previstos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solugdo adotada consiste na execucao de servicos de fresagem do revestimento
asfaltico existente, demoli¢des localizadas quando necessarias, recuperacao localizada da base
e da sub-base nos trechos comprometidos, aplicacdo de nova camada de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), execucdo de sarjetdes nos locais previstos em projeto e implantagao
da sinalizagdo horizontal e vertical, conforme as especificagdes técnicas aplicaveis.

7.2. O detalhamento da solugdo, incluindo projetos, memoriais descritivos, especificacdes

técnicas, planilhas orcamentarias e demais documentos, integra o processo de contratagao.

8. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base nos quantitativos constantes dos
projetos executivos e nas composi¢des de custos adotadas na planilha or¢amentaria, utilizando,
predominantemente, as referéncias do SINAPI e, quando aplicavel, das tabelas SICRO e

CDHU, acrescidas do BDI previsto para a contratagdao. O custo estimado ¢ o seguinte:
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ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.009,13
2 RUA DOZE DE SETEMBRO R§ 319.689,59
3 RUA OSVALDO MARTINS R$ 723.406,57
4 RUA LAURINDO MARTINS R$ 171.901,33
VALOR TOTAL DA CONTRATACAO R$ 1.220.006,62

9. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

9.1. O planejamento da contratagdo observou o principio do parcelamento previsto na alinea
"b" do inciso V do art. 40 da Lei n° 14.133/2021. Entretanto, concluiu-se pela ndo adogao do
parcelamento do objeto, tendo em vista que as vias contempladas pela presente contratagdo
situam-se no mesmo bairro € em regides contiguas, constituindo uma tUnica frente de
intervengao prevista no convénio celebrado.

9.2. A contratacdo por lote unico proporciona maior eficiéncia na execugdo, melhor
coordenacdo das atividades, padronizagdo dos servicos, otimiza¢do da mobilizagdo de equipes
e equipamentos, reducao dos custos indiretos e simplificacdo da fiscalizacdo contratual, ndo

sendo identificado ganho técnico ou econdmico com eventual divisdo do objeto.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execucdo dos servicos de recapeamento asfaltico, pretende-se restabelecer as condigdes
adequadas de trafegabilidade das vias contempladas, proporcionando maior seguranca vidria,
melhoria da mobilidade urbana, conforto aos usuarios, reducdo dos custos de manutencao da

malha viaria e maior durabilidade do pavimento.

12.  PROVIDENCIAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO
Nao serdo necessarias providéncias prévias a celebragao do contrato, tendo em vista que os
projetos, especificacdes técnicas, planilhas or¢amentarias e demais documentos necessarios a

execucao do objeto ja integram o processo de contratagao.
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13.  POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTO

13.1 O recapeamento asfaltico pode ter alguns impactos ambientais, que podem variar
dependendo das praticas adotadas durante o processo de execugao. Alguns possiveis impactos
incluem:

13.1.1 Geragao de Residuos: Durante o recapeamento, ¢ gerada uma quantidade significativa
de residuos de asfalto, que precisam ser adequadamente tratados e descartados para evitar
poluicao do solo e da 4gua.

13.1.2 Emissoes Atmosféricas: As operagdes de aquecimento do asfalto e compactacao podem
gerar emissoes atmosféricas, incluindo gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos, que
contribuem para a poluicao do ar.

13.1.3 Consumo de Recursos Naturais: O recapeamento asfaltico requer o consumo de
recursos naturais, como petroleo (matéria-prima para o asfalto), agregados minerais e dgua, o
que pode contribuir para a degradagdao ambiental e a escassez de recursos.

13.1.4 Interferéncias temporarias no ambiente urbano: Durante a execu¢do dos servicos
poderdo ocorrer interferéncias temporarias, como aumento do ruido, gera¢do de poeira em
etapas localizadas, restrigdes ao trafego e movimentagao de equipamentos.

13.1.5 Impactos durante o Transporte: O transporte de materiais e equipamentos para o local
da obra pode gerar emissdes de poluentes atmosféricos e contribuir para o congestionamento

do trafego, especialmente se ndo forem adotadas medidas adequadas de logistica.

13.2 Para mitigar esses impactos, ¢ importante adotar medidas de controle ambiental durante
todas as fases do projeto, como:

13.2.1 Utilizacdo de técnicas de reutilizagdo e reciclagem de materiais asfalticos;

13.2.2 Implementacdo de praticas de controle de emissdes atmosféricas, como o uso de
equipamentos com tecnologia de controle de polui¢ao;

13.2.3 Adogao de medidas para reduzir o consumo de recursos naturais, como o uso de asfalto
reciclado e a otimizacdo do uso de dgua;

13.2.4 Adogdo de medidas de controle ambiental previstas na legislacdo aplicavel e destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execucao dos servigos;

13.2.5 Fiscalizagdo da execugdo dos servicos quanto ao cumprimento das normas ambientais e

das medidas de controle previstas para a obra.
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13.2.6 Destinagdo ambientalmente adequada do material fresado e demais residuos da obra,
observando a legislagdo ambiental vigente e priorizando, sempre que tecnicamente viavel, sua
reutilizagdo ou reciclagem.

13.3 Ao considerar e mitigar os impactos ambientais do recapeamento asfaltico, ¢ possivel
realizar a obra de forma mais sustentavel, reduzindo o seu potencial de degradacdo ambiental e

contribuindo para a preservagdo do meio ambiente.

14.  VIABILIDADE
Este Estudo Técnico Preliminar conclui que a contratagdo da solugdo proposta ¢ técnica,
operacional e economicamente viavel, mostrando-se adequada para atender a necessidade da

Administragdo de recuperar as condigdes de trafegabilidade e seguranca das vias contempladas.

A contratagdo encontra-se devidamente fundamentada, possui disponibilidade de solucao
técnica compativel com o objeto e devera ser realizada mediante licitagdo, recomendando-se a
ado¢ao da modalidade Concorréncia, observadas as disposi¢goes da Lei Federal n® 14.133/2021

e demais normas aplicaveis.

15.  ANALISE DOS RISCOS

15.1. A presente contratacdo envolve riscos inerentes ao planejamento, a contratacdo e a
execugao dos servigos de recapeamento asfaltico, os quais foram analisados com vistas a ado¢ao
de medidas mitigadoras que assegurem a adequada execucdo do objeto e o atendimento da
necessidade da Administragao.

15.2. Dentre os principais riscos identificados, destacam-se:

a) Riscos ambientais: Polui¢ao do solo e da agua devido ao descarte inadequado de residuos
asfalticos. Emissoes atmosféricas durante a aplicacdo e compactagao do asfalto. Geragao de
residuos provenientes da fresagem e demoli¢des, emissdes atmosféricas, ruidos e eventual
contaminag¢do do solo decorrente do manejo inadequado de materiais.

Mitigacao: Destinacdo ambientalmente adequada dos residuos, controle de emissdes e poeira,
manutengdo preventiva dos equipamentos e cumprimento da legislacdo ambiental vigente.
Responsavel: Contratada.

b) Risco de acidentes de trabalho: possibilidade de ocorréncia de acidentes devido a falhas

na seguranca durante a execucao da obra.
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Mitigacdo: Isolamento e sinalizacdo da drea de trabalho, cumprimento das Normas
Regulamentadoras aplicaveis, utilizacdo de equipamentos de protecdo individual e coletiva e
observancia dos procedimentos técnicos aplicaveis. Responsavel: Contratada.

¢) Risco de atrasos: Atrasos na entrega de materiais ou equipamentos, prejudicando o
cronograma da obra.

Mitigacao: Elaboracdo de planejamento executivo, acompanhamento do cronograma pela
fiscalizacao e aplicagao das penalidades contratuais quando cabiveis. Responsavel: Contratada.
d) Risco de falhas na qualidade: Falhas na qualidade do asfalto ou na execu¢dao do
recapeamento, levando a retrabalhos e custos adicionais.

Mitigacao: Utilizacdo de materiais conforme as especificagdes do projeto, realizagdo dos
controles tecnoldgicos previstos, fiscalizacao da execucao dos servigos e exigéncia de corre¢do
de eventuais nao conformidades. Responsavel: Contratada/Fiscalizagao.

e) Risco para seguranca viaria: possibilidade de acidentes de transito durante a execugao da
obra devido a presen¢a de maquinas e equipamentos na via ou interrup¢do do trafego de
veiculos e pedestres durante a obra, causando transtornos a comunidade local.

Mitigac¢ao: isolamento e sinalizacao da area de trabalho, cumprimento das normas de seguranca
do trabalho, utilizagdo de equipamentos de protecdo individual e coletiva, observancia dos
procedimentos técnicos aplicaveis e elaboracdo e execucao de plano de sinalizagdo temporaria.
Responsavel: Contratada.

f) Risco de custos nao previstos: Possibilidade de surgimento de custos acessorios necessarios
a execucao do objeto, tais como deslocamentos, ferramentas, equipamentos, alimentagdo,
hospedagem e demais despesas operacionais.

Mitigacdo: O Termo de Referéncia estabelecera que todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execucao do objeto correrdo por conta da contratada, ndo sendo admitidos
acréscimos decorrentes dessas despesas. Responsavel: Contratada.

g) Risco decorrente de condicdes climaticas desfavoraveis: Ocorréncia de chuvas durante a
execucao dos servicos, comprometendo a aplicacdo do revestimento asfaltico e o cronograma
da obra.

Mitigacao: Programacdo dos servigos de acordo com as condi¢des meteorologicas, suspensao
das atividades incompativeis com chuva e readequagdo do cronograma quando necessario.

Responsavel: Contratada.
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Risco Probabilidade Impacto Avaliacio Acao

a) Riscos ambientais: Alto Alto Mitigar
b) Risco de acidentes de trabalho: Baixo Alto Mitigar
¢) Risco de atrasos: Baixo Alto Mitigar
d) Risco de falhas na qualidade: Baixo Alto Mitigar
e) Risco para seguranca vidria: Alto Alto Mitigar
f) Risco de custos ndo previstos: Baixo Baixo Mitigar
g) Risco decorrente de condi¢des climaticas Baixo Alto Mitigar
desfavoraveis:

Itapevi, 14 de julho de 2026.

Carlos Daigo Nakanishi

Elaboracao

Diego Gomes de Souza

Elaboracao

Marcos de Oliveira Anjos

Secretario de Infraestrutura e Servicos Urbanos




