



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 16/2021

TIPO: Menor Preço

Secretaria interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI - LOTE I

DADOS DO INTERESSADO:

Razão Social:

RG nº: Cargo/função.....

Razão Social:

Endereço:

Fone: (..)..... E-mail:

O adquirente, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma de direito, que **CONFERIU E RETIROU**, toda a documentação, referente à **CONCORRÊNCIA** acima citada, atestando que foram fornecidas todas as informações necessárias e suficientes para elaboração da proposta comercial, bem como dos documentos necessários para habilitação.

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a V. Sa. preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações pelo e-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Itapevi da comunicação por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos ainda, consultas ao site: www.itapevi.sp.gov.br, para eventuais comunicações, esclarecimentos ou impugnações disponibilizadas acerca do processo licitatório.

(LOCAL).....,de.....de2021.

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 16/2021

PROCESSO SUPRI 475/2021

O Município de Itapevi, através de sua **Secretária de Infraestrutura e Serviços Urbanos** faz saber que, que se acha aberta nesta Municipalidade a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 16/2021**, licitação do tipo menor preço, sob o regime de execução indireta de empreitada por **PREÇOS UNITÁRIOS**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI - LOTE I**, conforme objeto sob o título específico, indicado no item "1" deste edital e seus anexos.

A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, legislação estadual aplicável à espécie, por força do disposto no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Itapevi e, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e em especial, pelas normas e condições expressas neste edital.

Os interessados em obter a cópia do Edital e seus respectivos anexos deverão obtê-los excepcionalmente somente no site oficial da Prefeitura: <https://www.itapevi.sp.gov.br>.

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar os envelopes nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, na Secretaria de Suprimentos, à Comissão Permanente de Licitação situada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – 2º andar, Vila Nova Itapevi – Itapevi - SP, até **às 09h00 do dia 23 de dezembro de 2021**, para abertura em seguida.

Pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados no e-mail – licitacoes@itapevi.sp.gov.br.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI - LOTE I**, conforme projetos, especificações e demais informações integrantes deste Edital.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação, as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da Contratação, autorizadas na forma da Lei e que atendam as exigências de habilitação previstas neste Edital.

2.2. A visita técnica é FACULTATIVA e os interessados poderão visitar o local de execução da obra até o dia anterior ao previsto para a entrega das propostas. A visita deverá ser agendada previamente junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras, localizada à Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 1º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi – SP – telefone: (11) 4143-7600 ou pelo email: sisu.engenharia@itapevi.sp.gov.br, ocasião em que será fornecido o Atestado de Visita em nome da empresa, indicando o responsável da licitante interessada em participar da Licitação, conforme modelo **ANEXO XV** deste edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

2.2.1. Apresentar carta indicando seu representante (**ANEXO VII**)constando no texto AUTORIZAÇÃO para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo dispensada a carta quando o interessado estiver representado por sócio proprietário, devidamente comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo que em ambos os casos, a autorização ou o contrato social deverão constar fora dos envelopes de documentação ou de proposta. A não apresentação da autorização cerceará o direito da licitante em ser representada na sessão pública, cabendo-lhe tão somente a entrega dos envelopes.

2.3. Das condições que vedam a participação na licitação

2.3.1. Será vedada a participação de empresas na licitação quando:

2.3.1.1. Declaradas inidôneas pela Administração Pública e não reabilitadas;

2.3.1.2.Empresas estrangeiras que não funcionem no país;

2.3.1.3. Aquelas que estiverem na data fixada para apresentação dos Envelopes, cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Prefeitura de Itapevi ou suas Autarquias;

2.3.1.4. Sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, salvo exceção constante no subitem 5.1.3. alínea “b.1” do edital;

2.3.1.5. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.3.1.6.De servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Quanto ao credenciamento dos representantes:

3.1.1. Trata-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou trata-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrências de tal investidura;

3.1.2.Trata-se de **Procurador**, instrumento público de procuração **ou** instrumento particular com assinatura do representante legal, do qual constem poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no item 3.1.1.;

3.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

3.1.4. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso.

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 16/2021

PROCESSO SUPRI 475/2021

NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO:

“ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 16/2021

PROCESSO SUPRI 475/2021

NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO:

“ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL”

4.1. Os **Documentos de Habilitação** e a **Proposta Comercial** deverão ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome e endereço da proponente, as seguintes indicações:

5. DO ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO:

5.1. Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem os seguintes documentos, que deverão vir contidos no **“ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO”**, em uma via cada, no original ou em cópia devidamente autenticada, os quais, após rubricados, serão entranhados nos autos, passando a fazer parte integrante do processo da presente licitação. **Todas as folhas deverão ser preferencialmente numeradas sequencialmente e na ordem crescente.**

5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a)** Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
- c)** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- d)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por órgão competente, quando a atividade assim exigir.

5.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b)** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes **Municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual do certame;
- c)** Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
- d)** Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de tributos mobiliários, expedida no local do domicílio ou da sede da licitante;
- e)** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
- f)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de **CNDT** – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com efeitos de negativa), de acordo com a Lei nº 12.440/2011;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

5.1.2.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de **assinatura do contrato**;

5.1.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins habilitação, podendo, todavia, existir, no que tange a regularidade fiscal, documento(s) que apresente(m) alguma restrição;

5.1.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das ME/EPP (que assim se declararam durante o credenciamento), será assegurado, às mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, assim considerado o momento imediatamente posterior à fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa;

5.1.2.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.1.2.3, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

c) Prova de que a Licitante possui, até a data da apresentação da documentação propostas, Capital Social ou Patrimônio Líquido, de no mínimo **R\$947.037,75 (novecentos e quarenta e sete mil, trinta e sete reais e setenta e cinco centavos)** correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

d) A licitante deverá possuir, para fins de análise das condições financeiras, os seguintes índices:

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \geq 1,00$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} \geq 1,00$$

$$\text{IEG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \leq 0,50$$

Sendo:

ILC = índice de liquidez corrente

ILG = índice de liquidez geral

IEG = índice de endividamento geral

Justifica-se a exigência dos índices previstos no subitem 5.1.3. alínea "d" com amparo no artigo 31, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, além de oferecer segurança quanto a execução contratual, uma vez que fica demonstrada a "Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

financeira” da futura contratada, permitindo à Contratante verificar a necessária correlação entre o tamanho da licitação e a capacidade de execução contratual.

e) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

d.1.) No caso específico das Sociedades Anônimas (S/A) o Balanço e as Demonstrações Contábeis deverão ser apresentadas por publicação no Diário Oficial do Estado ou Diário Oficial da União ou cópia dos referidos documentos em que conste expressamente o registro na Junta Comercial;

d.2.) Para as empresas constituídas há menos de 12 (doze) meses em data que ainda não é exigido o Balanço, deverão apresentar o Balanço de Abertura;

d.3.) Para as empresas que adotaram o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) deverão apresentar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis com os respectivos termos de abertura e encerramento, extraídos do próprio sistema digital (SPED), bem como o termo de autenticação ou recibo de entrega (conforme Decreto Federal nº 8.683/2016, devidamente vistados em todas as páginas, pelo contador ou pelo representante legal da empresa;

d.4.) As empresas que optaram pelo regime “SIMPLES – FEDERAL” deverão apresentar a declaração de imposto de renda pessoa jurídica, referente ao último exercício, com o respectivo recibo de entrega acompanhado de declaração assinada pelo contador da empresa e sócio, mencionando a lei que enquadra a empresa, bem como os faturamentos mês a mês do exercício dos demais documentos apresentados;

f) Garantia para participação na licitação, da importância de **R\$ 94.703,77 (noventa e quatro mil, setecentos e três reais e setenta e sete centavos)** equivalente à 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da licitação, em quaisquer modalidades previstas no Artigo 56, parágrafo primeiro e Artigo 31, Inciso III da Lei 8.666/1993.

5.1.3.1. Para as licitantes que optarem por prestar a garantia nos termos do Art. 56, inciso I, deverá ser solicitada a geração de boleto por e-mail (licitacoes@itapevi.sp.gov.br) para pagamento, devendo ser observado o horário de expediente bancário e uma cópia autenticada do boleto liquidado deverá ser inserida no envelope nº 01 – “Documentos de habilitação”.

5.1.3.2. O prazo de validade da garantia para participação será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.

5.1.3.3. O original do recibo de depósito, a que se refere o subitem acima, deverá ser apresentado quando for solicitada a devolução da garantia.

5.1.3.4. Para o caso previsto no subitem 5.1.3.1. a garantia provisória será liberada pela Tesouraria Municipal, mediante solicitação do interessado, nos seguintes casos:

- a)** aos participantes inabilitados;
- b)** aos desclassificados;
- c)** aos classificados, depois de adjudicação e homologado o objeto.

5.1.3.5. A empresa vencedora deverá substituir a garantia inicial pela definitiva, conforme condições estabelecidas para a contratação.

5.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.2.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

5.2.1.1. Prova de Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade;

5.2.1.2. Apresentação de Certidão de acervo técnico (CAT), expedida pela entidade competente – Sistema CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)/CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em nome do(s) profissional(is) pertencente(s) ao quadro permanente da licitante, comprovando a execução de serviços de características e complexidade, técnica operacional similar ou superior ao seguinte:

- a) Fornecimento e instalação de Veneziana industrial-aletas PVC/montantes de alumínio;**
- b) Fornecimento e instalação de Corimão duplo;**
- c) Fornecimento e instalação de Cerâmica;**
- d) Fornecimento e montagem de estrutura metálica;**
- e) Fornecimento e instalação de Telha galvalume aço galv Sanduiche;**
- f) Fornecimento e instalação de Plataforma elevatória e/ou elevador.**

5.2.1.2.1. Os itens de relevância dos atestados poderão ser destacados com marcador de texto.

5.2.1.3. O(s) profissional(is) de que trata o item acima, deverá(ão) fazer parte do quadro da empresa licitante, cuja comprovação do vínculo profissional poderá se dar através de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

5.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

5.2.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade.

5.2.2.2. Atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, conforme listagem abaixo, fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no órgão competente, CREA ou CAU ou CRT, comprovando a execução de serviços de características e complexidade, técnica e operacional similar ou superior à parcela de relevância do objeto.

5.2.2.3. Para efeito do inciso I, § 1º do artigo 30 da Lei Federal 8.666/1993, considera-se como parcela de maior relevância técnica e valor significativo:

- a) Fornecimento e instalação de Veneziana industrial-aletas PVC/montantes de alumínio – mínimo de 669,80 m²;**
- b) Fornecimento e instalação de Corimão duplo – mínimo de 184,12 m;**
- c) Fornecimento e instalação de Cerâmica – mínimo de 2.410,13 m²;**
- d) Fornecimento e montagem de estrutura metálica – mínimo de 4.136,57 kg;**
- e) Fornecimento e instalação de Telha galvalume aço galv Sanduiche – mínimo de 174,05 m²;**
- f) Fornecimento e instalação de Plataforma elevatória e/ou elevador – mínimo 1 unid.**

5.2.2.3.2. Os itens de relevância dos atestados poderão ser destacados com marcador de texto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

5.2.3. Declaração da licitante de que possui equipes suficientes para executar os trabalhos em, no mínimo, 03 (três) escolas simultaneamente.

5.2.4. Declaração da licitante, de que se vencedora, apresentará no Ato de assinatura do contrato:

a) A indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Coordenador(es) dos serviços, objeto desta licitação;

b) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

5.3. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) No caso de **microempresas e empresas de pequeno porte**, declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo sugerido no **ANEXO VIII** deste Edital.

b) Declaração, firmada por representante legal, de que não está cumprindo pena de suspensão temporária, no Município de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme modelo sugerido no **ANEXO IX** deste edital.

c) Declaração, firmada por seu representante legal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo **ANEXO X** deste edital.

d) Declaração, firmada por seu representante legal, de inexistência, de fatos impeditivos para sua habilitação na presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo **ANEXO XI** deste edital.

5.4. EXIGÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.4.1. Todos os itens deverão ser executados de acordo com as especificações, para serviços dessa natureza, obedecendo às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

5.4.2. A Contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda assistência técnica-administrativa, mantendo no local dos serviços, um preposto para responder pela empresa, bem como, todos os equipamentos e materiais necessários a uma execução perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

5.4.3. Os serviços a serem prestados deverão obedecer rigorosamente às normas técnicas e de segurança e medicina do trabalho vigente, para trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados;

5.4.4. Ao abrigo das leis em vigor, a empresa contratada deverá providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica (**ART-CREA**) ou Registro de Responsabilidade Técnica (**RRT-CAU**) dos serviços, objeto deste Projeto Básico.

6. DA FISCALIZAÇÃO

6.1. A execução dos serviços será acompanhada por um Fiscal/Responsável credenciado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, com apoio de um engenheiro indicado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

6.2. Sempre que o Fiscal se fizer presente ao local da obra, deverá acompanhá-lo o técnico responsável indicado pela Contratada.

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

7.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, conforme dispõe o artigo 32, da Lei nº 8.666/1993.

7.1.1. Não serão aceitos neste procedimento licitatório "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos", em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

7.1.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração Municipal aceitará como válidas as expedidas até **180 (cento e oitenta) dias**, imediatamente anteriores à data de abertura desta licitação.

7.1.3. Todos os documentos apresentados pela empresa nesta licitação deverão estar rubricados pelo representante legal ou seu procurador.

7.1.4. Todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço, devendo ser observado o seguinte:

- a)** se a licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ;
- b)** se a licitante for a **filial**, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da **matriz**;
- c)** se a licitante for a **matriz** e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a **filial**, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da **matriz** e da **filial**, simultaneamente.

7.1.4.1. O não atendimento de qualquer exigência ou condição do subitem 7.1.4. implicará na **inabilitação da licitante**.

8. DO ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

8.1. O Envelope nº 02 deverá conter em seu interior:

8.1.1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL, conforme **ANEXO I**, apresentada em via única, assinada pelo representante legal do proponente, contendo carimbo com a razão social da empresa, sem emendas, rasuras ou ressalvas, consignando o seguinte:

- a)** Denominação, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, inscrição municipal;
- b)** Valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação;
- c) Prazo para início dos serviços:** até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- d) Prazo para execução do contrato:** O objeto da presente licitação deverá ser executado nos prazos constantes do memorial descritivo referentes a cada unidade, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras;
- e) Prazo de vigência do contrato:** a vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

- f) Condições de execução dos serviços:** conforme item 16 do edital;
- g) Condições de pagamento:** na forma do item 17 do edital;
- h)** Declaração da empresa que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes;
- i)** Declaração de que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, mão-de-obra, pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente licitação;
- j)** Declaração de submissão a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, que integrarão o ajuste correspondente.

8.1.1.1. Os preços unitário e total propostos não poderão ultrapassar os preços unitários e totais estimados pela Prefeitura do Município de Itapevi;

8.1.2. PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS, contendo preço unitário e total de cada item que compõe a planilha, em algarismo, bem como o total geral em algarismo e por extenso, em moeda corrente nacional, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da proponente, cujo teor respeite o **ANEXO II** do edital **em via impressa e mídia digital**;

8.1.3. COMPOSIÇÃO DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS com índices de participação dos insumos (mão de obra, materiais, equipamentos, serviços, etc.) relativos à proposta comercial, **excepcionalmente APENAS em mídia digital**.

8.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da proponente, conforme modelo constante no **ANEXO XIII** do edital, **em via impressa e mídia digital**;

8.1.5. COMPOSIÇÃO DO BDI, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da proponente, conforme modelo constante no **ANEXO XIV** do edital, **em via impressa e mídia digital**;

8.1.5.1. Caberá à licitante, definir os percentuais de BDI de sua proposta.

8.1.5.2. DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO, conforme modelo constante no **ANEXO XII** do edital;

9. DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

9.1. No dia **23 de dezembro de 2021**, até as **09h00**, na sala de reuniões da Secretaria de Suprimentos, situada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – 2º andar, Itapevi, a Comissão de Licitações, em sessão pública, receberá e protocolará os **02 (dois) envelopes** devidamente fechados.

10. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1. Em data e horário designados para abertura dos envelopes, no local indicado, a Comissão de Licitações dará início à abertura dos **Envelopes nº 01 - Habilitação**, sendo seu conteúdo submetido aos licitantes para vistas, exames e rubricas.

10.2. Nessa oportunidade, a Comissão de Licitações examinará e julgará os documentos apresentados, sendo inabilitados, nesta fase, os proponentes que não atenderem às exigências formuladas no presente Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.3. A Comissão de Licitações caberá julgar sobre a qualidade, suficiência de documentos e informações apresentadas, podendo a seu exclusivo critério, solicitar esclarecimentos complementares que possibilitem melhor avaliação dos documentos de habilitação.

10.4. Caso sejam solicitados esclarecimentos complementares a qualquer proponente, serão eles sempre formulados por escrito e deverão ser respondidos na mesma forma, sendo concedido prazo para tal providência.

10.4.1. O proponente que não fornecer os esclarecimentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, será considerado inabilitado da presente Concorrência Pública.

10.5. Será respeitado o prazo para interposição recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993, contra qualquer ato praticado na fase de habilitação.

10.5.1. Havendo a necessidade da Administração e ocorrendo a desistência expressa, por parte dos interessados, da intenção de interpor recurso, a Comissão promoverá a abertura dos envelopes 02 – Proposta Comercial dos licitantes habilitados, submetendo seu conteúdo aos presentes para exame, vistas e anotações de praxe.

10.6. A data e horário para a abertura do Envelope nº 02 serão publicados, oportunamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

10.7. Os **Envelopes nº 02 - Proposta Comercial** permanecerão sob a guarda da Comissão de Licitações, devidamente fechados e rubricados pelos licitantes presentes, durante o tempo reservado para esclarecimentos solicitados, ou eventuais recursos.

11. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1. Em data, horário e local publicado na Imprensa Oficial, serão abertos em sessão pública os **Envelopes nº 02 - Proposta**, sendo rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão, todos os documentos e envelopes.

11.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas comerciais, não caberá desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

11.3. No julgamento das propostas, levar-se-á em consideração o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

11.3.1. As propostas comerciais serão julgadas pelos valores globais ofertados, que terão como limite o a Planilha de Custos Unitários e Totais de obras e/ou serviços da Prefeitura Municipal de Itapevi, que **é R\$ 9.470.377,50 (nove milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)**.

11.4. Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, **preferência de contratação** para as microempresas e empresas de pequeno porte.

11.4.1. Entende-se por **empate** aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até **10% (dez por cento)** superiores à proposta mais bem classificada.

11.4.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar **proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase do certame**, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

11.4.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 11.4.2, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 11.4.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.4.1., será realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.4.5. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte nos termos ora previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora.

11.4.6. O disposto no subitem 11.4. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.5. Serão desclassificadas as propostas:

11.5.1. Que não estiverem de forma clara, explícita e inconfundível, em perfeita concordância com as exigências editalícias;

11.5.2. Que apresentarem preço manifestadamente excessivo ou inexecutável;

11.5.3. Que não apresentarem cotações para todos os itens.

11.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá, a seu exclusivo critério, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem outras, escoimadas das causas decorrentes da desaprovação.

11.7. A Comissão de Licitações, após o julgamento das propostas, comunicará aos proponentes o resultado por meio da Imprensa Oficial, quando então correrão termo inicial para o recurso.

11.8. Decorrido o prazo recursal, na forma da lei, a Comissão de Licitações remeterá o processo para homologação do objeto da licitação, cabendo ao Exma. Sra. Secretária de Educação e Cultura a respectiva adjudicação.

11.9. Os **Envelopes nº 02 – Proposta Comercial** das licitantes desclassificadas, que não forem retirados no prazo de 30 (trinta) dias, serão inutilizados.

11.10. Para aferição da inexecutabilidade das propostas, observar-se-á o critério constante do artigo 48 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/1993.

11.11. Se for constatada a inveracidade de qualquer declaração apresentada pelo proponente, de modo a induzir em erro a Comissão de Licitações, ou com a finalidade de retardar e/ou obstruir o procedimento licitatório, tipificando, em tese, as condutas criminais capituladas na Lei 8.666/1993, a Administração Pública do Município de Itapevi, desde logo, extrairá cópias e remeterá ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para as providências estabelecidas nos artigos 101 e seguintes do mesmo diploma legal, declarando sua inidoneidade, observados os requisitos formais para tanto.

12. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

12.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, somente serão recebidos e julgados nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações subsequentes.

12.2. Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados.

b) Serem assinados por Representante legal do licitante, endereçados e protocolados no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura. Os recursos somente serão aceitos se forem interpostos dentro do prazo legal conforme estipula o artigo 109, inciso I da Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações.

c) Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.3. Na contagem dos prazos recursais será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento.

12.4. Os recursos eventualmente interpostos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento da proposta serão recebidos nos seus regulares efeitos, não o sendo nos demais casos.

12.5. É facultado a qualquer licitante formular impugnações ou protestos, por escrito relativamente aos termos deste Edital, até o segundo dia útil anterior à data de abertura dos envelopes de Habilitação constante no preâmbulo deste Edital.

12.6. A impugnação do Edital deverá ser por escrito, dirigida à Comissão Permanente de Licitações e encaminhada via e-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br

13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

13.1. A Comissão de Licitações, depois de procedido o julgamento do certame e após o decurso do prazo recursal, remeterá os autos ao Senhor Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para homologação do julgamento.

13.2. O julgamento e a homologação somente produzirão efeitos legais, após a adjudicação do objeto pelo Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

13.3. É facultado à Comissão de Licitações, em qualquer fase licitatória, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução processual.

14. DO REGIME DE EXECUÇÃO

14.1. As obras e/ou serviços serão executados sob o regime de empreitada por preços unitários, que constarão da planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora da licitação. Nestes preços estão compreendidas as taxas, bonificações, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive despesas com medições, locação, placas de sinalização ou quaisquer despesas necessárias para realização das obras, ensaios qualitativos, conforme normas vigentes.

14.2. A subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente será permitida com a anuência do Contratante com a devida formalização.

14.3. As Obras e/ou serviços deverão observar rigorosamente as especificações técnicas do Projeto Básico, Memorial Descritivo, unidades e quantidade constantes na planilha de orçamento de obras e/ou serviços e demais requisitos previstos no Edital e seus anexos, independente de transcrição, e ainda as normas de segurança e qualidade da ABNT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

14.4. Qualquer alteração na diretriz estabelecida no projeto básico e/ou memorial descritivo, bem como quaisquer outras se fizerem necessárias no decorrer da execução dos serviços, e ainda, qualquer modificação futura, só poderá ser realizada mediante prévia aprovação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras, por escrito.

14.5. Qualquer alteração no prazo previsto para execução das obras/serviços deverá ser previamente comunicada e justificada por escrito a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras, observando a legislação em vigor.

14.6. A ocorrência, ainda que eventual, de fatos que possam ensejar riscos durante a execução das obras/serviços, determinará a revisão conjunta das especificações técnicas objetivando a identificação das causas, dos riscos e as medidas necessárias para eliminá-las.

14.7. A responsabilidade civil, administrativa e penal, por danos da saúde, segurança pública e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de acidente ocorrido em virtude da realização da obra e/ou serviços objeto do edital de licitação, bem como sua manutenção, será atribuível exclusivamente a contratada, que ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pela Prefeitura Municipal de Itapevi, bem como de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude do atual acidente que venha ocorrer.

14.8. A contratada será responsável, por qualquer erro ou serviço executado em desacordo com as especificações técnicas, e conseqüentemente pagamento dos danos e prejuízos que por si ou seus prepostos, vier a causar a Prefeitura Municipal de Itapevi, ficando sujeita em consequência de ações movidas por esta ou terceiros prejudicados, até a sentença final e sua execução.

14.10. A contratada será responsável pela execução **TOTAL DO SERVIÇO** previsto neste edital.

15. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. O prazo total para execução dos serviços/obras será de acordo com o cronograma de cada unidade, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de obras.

15.2. O gerenciamento e a fiscalização da execução contratual serão de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras.

16. DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada serão efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição.

16.2. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços executados no período.

16.3. As medições serão apresentadas em até 05 (cinco) dias após o término do mês para aprovação pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras. Deverá ser enviada anexa à medição os Laudos e Controles Tecnológicos e Relatório Fotográfico;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

16.4. O órgão competente da Prefeitura Municipal de Itapevi promoverá a conferência e aprovação da medição, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação;

16.5. As faturas dos serviços prestados deverão ser apresentadas de acordo com a Ordem de Serviço correspondente, que deverão ser emitidas no primeiro dia subsequente à medição e aprovação dos serviços efetivamente executados;

16.6. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 21 (vinte e um) dias, após a apresentação da fatura dos serviços executados medidos e aprovados e liberados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras.

16.7. O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução do serviço, número do termo de contrato e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo responsável pelo acompanhamento dos serviços.

b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS, do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada serviço;

c) Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou serviço;

d) A liberação da primeira parcela fica condicionada à regularidade junto ao:

(I) INSS, através de apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e

(II) FGTS/CAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medição será descontado da fatura pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdência Social, também pela Contratante.

16.8. No caso de devolução das medições por inexatidão, o prazo para pagamento será contado da reapresentação e aceitação destas pela CONTRATANTE.

16.9. Quaisquer pagamentos não isentarão a detentora das responsabilidades contratuais, nem implicarão aceitação das obras/serviços.

17. DO REAJUSTE MONETÁRIO DOS PREÇOS

17.1. Para efeito de contratação, nos 12 (doze) primeiros meses, não haverá reajuste dos preços contratados.

17.2. Os preços contratados poderão ser reajustados, de comum acordo entre as partes, a cada período de 12 (doze) meses, com base na variação do índice **INCC - Índice Nacional da Construção Civil**, ocorrido entre a data de apresentação das propostas, (data base - 1º) e da concessão do reajuste.

18. DO CONTRATO

18.1. Após adjudicação e homologação pelo Senhor Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a proponente vencedora será convocada para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, assinar o contrato correspondente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

18.2. Para assinatura do contrato, a proponente vencedora deverá apresentar:

18.2.1. Garantia de execução do contrato e seus eventuais acréscimos, da importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação;

18.2.1.1. Será exigida garantia adicional quando ocorrer à situação disposta no parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/1993;

18.2.1.2. O depósito da garantia poderá ser efetuado em quaisquer das modalidades previstas no artigo 56, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal;

18.3. Quando a convocada ou sua representante legal não assinar o contrato, poderá a Prefeitura Municipal de Itapevi convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, para a assinatura do contrato.

18.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Itapevi.

18.5. Tratando-se a adjudicatária de **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições na fase de habilitação, será assegurado o prazo estipulado no subitem **5.1.2.3**, para a efetiva regularização, sob pena das implicações previstas no subitem **5.1.2.4**.

19. DAS PENALIDADES

19.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

19.3. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente;

b) multa de **0,5%** do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;

c) multa de **10%** sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não executado, ou executado em desacordo com as especificações técnicas, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;

d) multa de **20%** sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total;

e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

19.3.1. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.

19.4. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pela Administração.

19.4.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

19.5. O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

19.6. As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação escrita, expedida pela **PREFEITURA**.

19.6.1 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contrato.

19.6.1.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela **PREFEITURA**, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

19.7. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.

19.8. À **CONTRATADA** assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo o pedido ser dirigido, por escrito, ao Sr. Secretário de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual prazo, relevando ou não a penalidade.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, e de seus Anexos, não podendo invocar nenhum desconhecimento dos mesmos, como fato impeditivo da apresentação da documentação exigida ou do previsto nas disposições pertinentes à espécie.

20.2. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.3. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração Municipal poderá, a seu critério, conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

20.4. A Comissão dirimirá as dúvidas que venham a ser suscitadas pelo presente Edital, desde que manifestadas por escrito, e protocoladas na Secretaria de Suprimentos (endereço no cabeçalho), conforme preâmbulo deste edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

20.4.1. Posteriormente, a Comissão de Licitações encaminhará via e-mail, ou, se for o caso, publicará no Diário Oficial do Estado a resposta ao solicitante.

20.5. A Prefeitura Municipal de Itapevi reserva-se o direito de, a qualquer tempo, presentes razões de interesse público devidamente justificadas, desistir, revogar, adiar ou homologar parcialmente a licitação, devendo de ofício anulá-la por vícios ou irregularidades constatadas, sem que isso represente direito dos proponentes a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.

20.6. As proponentes ficam obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, nos termos do artigo 110, da Lei de Licitações.

20.8. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta da Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO	U.O	U.D	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	NATUREZA DESPESA	DESPESA	FONTE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
11	02	00	12	361	0011	2096	3.3.90.39.16	2002	01	2200000
11	02	00	12	361	0011	2096	3.3.90.39.16	1834	02	2200000
11	02	00	12	365	0011	2096	3.3.90.39.16	2004	01	2200000
11	02	00	12	365	0011	2096	3.3.90.39.16	2005	01	2200000
11	02	00	12	365	0011	2096	3.3.90.39.16	1835	02	2200000

20.9. Deverá o Contratado manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, consoante disposição contida no artigo 55, XIII, da Lei nº 8.666/1993, cuja comprovação poderá ser solicitada, a qualquer momento, pela Secretaria de Suprimentos.

20.10. Fazem parte integrante deste Edital:

ANEXO I–Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO II–Modelo de Planilha de Preços Unitários para apresentação da Proposta Comercial;

ANEXO III–Planilha Orçamentária;

ANEXO IV–Memorial Descritivo;

ANEXO V–Minuta do Contrato;

ANEXO VI–Termo de Ciência e Notificação;

ANEXO VI–Modelo de Credenciamento;

ANEXO VIII – Modelo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO IX–Modelo de Declaração de que trata o artigo 87, III e IV da lei Federal nº 8.666/1993

ANEXO X – Modelo de declaração de que trata o artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;

ANEXO XI–Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à Habilitação;

ANEXO XII–Dados complementares para assinatura de instrumento contratual ou ato jurídico análogo;

ANEXO XIII–Cronograma Físico-financeiro;

ANEXO XIV – Composição do BDI;

ANEXO XV – Modelo de Atestado de Visita Técnica;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO XVI–Projetos (mídia digital).

21. DO FORO

21.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Itapevi, como o único competente para serem dirimidas todas as questões judiciais que porventura se originem no presente edital e futuro contrato.

E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitação, vai o presente edital afixado no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Itapevi, no lugar de costume, bem como publicado no Diário Oficial do Estado, em Jornal de grande circulação e no “site” desta Prefeitura, conforme determina o artigo 21, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Itapevi, 19 de novembro de 2021.

Marcos de Oliveira Anjos

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO I

PROPOSTA COMERCIAL

(Razão Social, Endereço completo, Telefone, E-mail e CNPJ)

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Concorrência Pública nº 16/2020

Processo SUPRI 475/2021

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, Inscrição Estadual nº, estabelecida à Avenida/Rua, nº, bairro, na cidade de, telefone, email, vem pela presente apresentar abaixo sua proposta de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI - LOTE I** conforme memorial descritivo **ANEXO IV** e demais exigências do presente edital.

Valor Total: R\$ _____ (_____);

Prazo para início dos serviços: até 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço;

Prazo para execução do contrato: O objeto da presente licitação deverá ser executado conforme cronograma individual de cada unidade, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

Prazo de vigência do contrato: a vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;

Condições de execução dos serviços: conforme item 16 do edital;

Condições de pagamento: na forma do item 17 do edital;

Declaramos que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes;

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, mão-de-obra, pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente licitação;

Declaramos, outrossim, que por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, que integrarão o ajuste correspondente.

Local e data

Nome e Cargo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura de sócio/proprietário ou
Representante legal/carimbo da empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

ESTA PLANILHA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE EM FORMATO .XLS PARA PREENCHIMENTO

OBRA:	ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS - LOTE I		
Tipo de Intervenção:	Reforma para Atendimento a Acessibilidade		
Endereço :	Município de Itapevi - ITAPEVI/SP	Investimento:	
TAB. REF.:	CPOS 183 / FDE (Julho/21) / SINAPI (Agos/21) / SIURB Edif (Jan/21)		

Item	Código	Ref.	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Custo un.	Custo Total	%
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
01.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01.01.01	93567	Sinapi-Agos/21	Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares	mes	12,00			
01.01.02	90769	Sinapi-Agos/21	Arquiteto De Obra Pleno Com Encargos Complementares	h	720,00			
01.01.03	91677	Sinapi-Agos/21	Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares	h	720,00			
01.01.04	93572	Sinapi-Agos/21	Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares	mes	12,00			
02 CEMEB EDVALDO CARAMEZ								
02.01			SERVIÇOS TÉCNICOS					
02.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	3,00			
02.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	3,00			
02.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	3,00			
02.02			CANTEIRO					
02.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	18,00			
02.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	30,00			
02.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00			
02.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00			
02.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
02.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	9,62			
02.03.02	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	5,00			
02.03.03	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	16,63			
02.03.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	1,55			
02.03.05	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	27,30			
02.03.06	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	8,02			
02.03.07	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	401,54			
02.03.08	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	222,28			
02.03.09	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento	m2	3,07			
02.04			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)					
02.04.01	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	96,88			
02.04.02	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	96,88			
02.04.03	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	96,88			
02.04.04	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	96,88			
02.04.05	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	5,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.04.06	70.01.001	CDHU-183	Faixa Elevada Para Travessia De Pedestres	m2	25,00			
02.04.07	46.21.056	CDHU-183	Tube De Aço Carbono Preto Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2' - Inclusive Conexões	m	24,00			
02.04.08	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	25,55			
02.04.09	54.20.040	CDHU-183	Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado	m	5,00			
02.04.10	33.06.020	CDHU-183	Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados - (Estacionamento)	m2	232,04			
02.04.11	55.01.140	CDHU-183	Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento	m2	232,04			
02.05			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)					
02.05.01	16.35.022	FDE-Julho/21	Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superficie	m2	52,26			
02.05.02	87620	Sinapi-Agos/21	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 2Cm. Af_07/2021	m2	403,86			
02.05.03	16.15.005	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A - (Base para equipamentos na cozinha)	m2	1,08			
02.05.04	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa - (Base para equipamentos na cozinha)	m3	0,56			
02.05.05	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	454,17			
02.05.06	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	454,17			
02.05.07	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	238,37			
02.05.08	13.06.074	FDE-Julho/21	So-14 Soleira Rampada Desnivel Ate 2Cm (Cimentado / Alvenaria 15,5Cm)	m	8,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.05.09	13.06.082	FDE-Julho/21	So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm)	m	11,00			
02.06			PAREDE E PAINÉIS (NBR 9050/2020)					
02.06.01	16.15.005	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A	m2	64,40			
02.06.02	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	39,50			
02.06.03	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	41,50			
02.06.04	09.02.040	CDHU-183	Forma Plana Em Compensado Para Estrutura Aparente	m2	16,52			
02.06.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	130,00			
02.06.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	8,00			
02.06.07	04.03.001	FDE-Julho/21	Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta	m	4,80			
02.06.08	04.03.002	FDE-Julho/21	Dv-02 Divisoria De Granilite - Lateral Fechada	m	2,28			
02.06.09	04.03.003	FDE-Julho/21	Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal	m	3,38			
02.06.10	04.03.008	FDE-Julho/21	Dv-04 Divisória De Granilite - Anteparo	m	0,40			
02.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)					
02.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	121,93			
02.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	121,93			
02.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	121,93			
02.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	4,00			
02.07.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	50,70			
02.07.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	15,83			
02.07.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	258,69			
02.07.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	59,55			
02.07.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	7,92			
02.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.08.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	4,00			
02.08.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	4,00			
02.08.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00			
02.08.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	5,00			
02.08.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	18,00			
02.08.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	19,00			
02.08.07	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	8,00			
02.08.08	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	10,00			
02.08.09	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 40x80cm - sinalização de ambientes	pç	1,00			
02.08.10	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	1,00			
02.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					
02.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	13,90			
02.09.02	06.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Esquadrias Metálicas	m2	10,06			
02.09.03	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	11,00			
02.09.04	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	12,00			
02.09.05	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	8,00			
02.09.06	17-70-94	Siurb (Edif)-Jan/21	Recolocação De Portão De Ferro Perfilado Tipo Parque (Gp5/Gpm-1)	m2	8,00			
02.09.07	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	30,00			
02.09.08	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/	un	10,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Pint. Bat. Madeira L=92Cm					
02.09.09	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	8,00			
02.09.10	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad. - (Norma 9050/2020)	un	1,00			
02.09.11	06.02.016	FDE-Julho/21	Pf-16 Porta Em Chapa De Ferro (L=92 Cm)	un	1,00			
02.09.12	06.02.017	FDE-Julho/21	Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm	un	2,00			
02.09.13	06.01.001	FDE-Julho/21	Ef-01 Esquadria De Ferro 90X60Cm	un	2,00			
02.09.14	06.01.004	FDE-Julho/21	Ef-04 Esquadria De Ferro 180X60Cm	un	1,00			
02.09.15	06.01.006	FDE-Julho/21	Ef-06 Esquadria De Ferro 180X150Cm	un	3,00			
02.09.16	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	10,26			
02.09.17	06.02.089	FDE-Julho/21	Portão Basculante Em Gradil Eletrofundido	m2	6,30			
02.09.18	06.03.035	FDE-Julho/21	Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8"	un	1,00			
02.09.19	05.05.078	FDE-Julho/21	Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas - (Norma 9050/2020)	un	1,00			
02.09.20	06.03.018	FDE-Julho/21	Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro	m2	4,56			
02.09.21	06.03.024	FDE-Julho/21	Tp-12 Tela De Protecao Removivel	m2	1,08			
02.09.22	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	89,95			
02.09.23	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	198,39			
02.09.24	06.03.040	FDE-Julho/21	Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos	m2	3,09			
02.09.25	16.32.120	CDHU-183	Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm	m2	13,54			
02.09.26	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)	kg	270,00			
02.09.27	15.01.035	FDE-Julho/21	Fundo Anti-Oxidante Em Estruturas	m2	13,54			
02.09.28	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	13,54			
02.10			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.10.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00			
02.10.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	1,00			
02.10.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	10,00			
02.10.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	10,00			
02.10.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	600,00			
02.10.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	10,00			
02.10.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	150,00			
02.10.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	10,00			
02.10.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	180,00			
02.10.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45° E 90°, Para Lâmpada Led	un	27,00			
02.10.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	13,00			
02.10.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	14,00			
02.10.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	250,00			
02.11			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)					
02.11.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	28,00			
02.11.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	28,00			
02.11.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	10,00			
02.11.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna	un	2,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.11.05	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis - (Norma 9050/2020)	cj	1,00			
02.11.06	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	2,00			
02.11.07	08.16.090	FDE-Julho/21	Br-02 Lavatorio Para Sanitario Acessivel - (Norma 9050/2020)	cj	5,00			
02.11.08	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	3,50			
02.11.09	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	2,00			
02.11.10	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	4,00			
02.11.11	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	8,00			
02.11.12	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	8,00			
02.11.13	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	2,00			
02.11.14	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	2,00			
02.11.15	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	1,00			
02.11.16	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	1,00			
02.11.17	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	2,00			
02.11.18	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	2,00			
02.11.19	16.05.043	FDE-Julho/21	Tc-06 Tampa Em Grelha De Ferro Galvanizado P/ Canaleta (20Cm)	m	2,00			
02.11.20	16.05.045	FDE-Julho/21	Tc-08 Tampa Em Grelha De Ferro Galvanizado P/ Canaleta (35Cm)	m	5,00			
02.11.21	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	12,00			
02.11.22	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	15,00			
02.11.23	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	30,00			
02.11.24	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	55,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.12		TAMPÓS E BANCADAS (NBR 9050/2020)					
02.12.01	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00		
02.12.02	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	1,55		
02.12.03	05.05.101	FDE-Julho/21	Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00		
02.12.04	05.05.104	FDE-Julho/21	Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00		
02.12.05	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	1,99		
02.12.06	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm - (Cozinha)	m2	1,20		
02.12.07	05.05.067	FDE-Julho/21	Pr-03 Prateleira De Granilite - L=30Cm	m	1,00		
02.12.08	05.05.075	FDE-Julho/21	Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm	m	4,65		
02.12.09	13.07.002	FDE-Julho/21	Pe-02 Peitoril	m	4,40		
02.13		ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					
02.13.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	5,00		
02.13.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	8,00		
02.13.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	1,00		
02.13.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	7,00		
02.13.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	1,40		
02.13.06	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,12		
02.13.07	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	1,00		
02.13.08	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	12,00		
02.13.09	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	5,00		
02.13.10	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	2,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.13.11	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	4,00			
02.13.12	13.02.053	FDE-Julho/21	Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta	m2	9,49			
02.13.13	13.02.023	FDE-Julho/21	Borracha Colada - Piso Tatil Direcional	m2	14,76			
02.13.14	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00			
02.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					
02.14.01	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	2,00			
02.14.02	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro	un	8,00			
02.14.03	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	8,00			
02.14.04	08.15.013	FDE-Julho/21	Lt-04 Lavatorio /Bebedouro Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	2,00			
02.14.05	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	4,00			
02.14.06	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	2,00			
02.14.07	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	15,00			
02.14.08	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	15,00			
02.14.09	62.20.330	CDHU-183	Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²	m2	1,82			
02.14.10	07.50.001	FDE-Julho/21	Demolicao De Telha Fibro Cimento Trapezoidal	m2	26,00			
02.14.11	07.80.062	FDE-Julho/21	Telha De Poliester Perfil Da Canaleta 90 Cm E=1,20Mm	m2	26,00			
02.14.12	16.07.022	FDE-Julho/21	Bc-24 Banco De Concreto Pre-Fabricado (L=115Cm) - (quadra)	un	2,00			
02.14.13	05.50.015	FDE-Julho/21	Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento	m2	25,20			
02.14.14	05.80.042	FDE-Julho/21	Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01	un	7,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.14.15	17-60-50	Siurb (Edif)-Jan/21	Retirada De Brinquedos	un	3,00			
02.14.16	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	600,00			
02.14.17	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	810,10			
03 CEMEB VER. UBIRATAN JOSÉ CHALUPPE								
03.01			SERVIÇOS TÉCNICOS					
03.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00			
03.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	4,00			
03.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	4,00			
03.01.04	01.02.091	CDHU-183	Parecer Técnico De Fundações, Contenções E Recomendações Gerais, Para Empreendimentos Com Área Construída De 2.001 A 5.000 M² (ESTRUTURA).	un	1,00			
03.02			CANTEIRO					
03.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00			
03.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	21,00			
03.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	50,00			
03.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00			
03.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00			
03.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
03.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	31,49			
03.03.02	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	10,07			
03.03.03	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	66,48			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.03.04	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	13,33			
03.03.05	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,24			
03.03.06	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	15,84			
03.03.07	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	9,44			
03.03.08	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	227,43			
03.03.09	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	209,42			
03.03.10	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento	m2	3,01			
03.04			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)					
03.04.01	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	406,42			
03.04.02	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	406,42			
03.04.03	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	64,83			
03.04.04	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	10,83			
03.04.05	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	399,43			
03.04.06	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	520,00			
03.04.07	02.07.001	FDE-Julho/21	Imperm Resp Alv Embas Com Argam Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrofugo	m2	22,16			
03.04.08	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	346,27			
03.04.09	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	66,48			
03.04.10	16.80.013	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm	m2	16,84			
03.04.11	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	49,75			
03.04.12	70.01.001	CDHU-183	Faixa Elevada Para Travessia De Pedestres	m2	46,60			
03.04.13	46.21.056	CDHU-183	Tubo De Aço Carbono Preto Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2' - Inclusive Conexões	m	24,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.04.14	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	26,82		
03.05			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)				
03.05.01	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	224,48		
03.05.02	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	224,48		
03.05.03	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	224,48		
03.05.04	13.06.084	FDE-Julho/21	So-24 - Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=14 A 17Cm)	m	1,00		
03.05.05	13.06.085	FDE-Julho/21	So-25 Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=19 A 22Cm)	m	1,07		
03.06			PAREDE E PAINES (NBR 9050/2020)				
03.06.01	16.15.006	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 19X19X39 Cm Classe A	m2	119,12		
03.06.02	16.15.004	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 19X19X39 Cm	m	40,15		
03.06.03	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	30,30		
03.06.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	15,12		
03.06.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	420,00		
03.06.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	3,06		
03.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)				
03.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	237,21		
03.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	237,21		
03.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	222,35		
03.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,21		
03.07.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	215,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.07.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	47,62			
03.07.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	209,42			
03.07.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	32,75			
03.07.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	35,90			
03.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)					
03.08.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	2,00			
03.08.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	2,00			
03.08.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00			
03.08.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	9,00			
03.08.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	29,00			
03.08.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	35,00			
03.08.07	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	24,00			
03.08.08	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braille, Para Identificação De Pavimentos	un	4,00			
03.08.09	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	25,00			
03.08.10	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	15,00			
03.08.11	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	24,00			
03.08.12	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 40x80cm - sinalização de ambientes	pç	2,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.08.13	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	2,00			
03.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					
03.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	21,48			
03.09.02	06.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Esquadrias Metálicas	m2	9,35			
03.09.03	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	24,00			
03.09.04	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	15,00			
03.09.05	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	11,00			
03.09.06	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	33,00			
03.09.07	05.01.004	FDE-Julho/21	Pm-04 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=82Cm	un	3,00			
03.09.08	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	9,00			
03.09.09	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	11,00			
03.09.10	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad.	un	2,00			
03.09.11	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	96,54			
03.09.12	06.02.017	FDE-Julho/21	Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm	un	1,00			
03.09.13	06.01.006	FDE-Julho/21	Ef-06 Esquadria De Ferro 180X150Cm	un	3,00			
03.09.14	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	8,10			
03.09.15	16.01.046	FDE-Julho/21	Portão Em Chapa De Aço	m2	10,18			
03.09.16	06.03.040	FDE-Julho/21	Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos	m2	20,00			
03.09.17	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	40,10			
03.09.18	06.60.002	FDE-Julho/21	Retirada De Tela	m2	39,38			
03.09.19	16.80.025	FDE-Julho/21	Tube De F.G. 1 1/4" P/ Sustent.Tela De Alambardo Excl Base-Travamento - quadra	m	20,00			
03.09.20	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588) - Proximo a escada da quadra	kg	30,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.09.21	15.01.035	FDE-Julho/21	Fundo Anti-Oxidante Em Estruturas	m2	1,20			
03.09.22	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	1,20			
03.10			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)					
03.10.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00			
03.10.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	2,00			
03.10.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	20,00			
03.10.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	20,00			
03.10.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	700,00			
03.10.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	20,00			
03.10.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	350,00			
03.10.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	20,00			
03.10.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	400,00			
03.10.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45° E 90°, Para Lâmpada Led	un	40,00			
03.10.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	21,00			
03.10.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	19,00			
03.10.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.10.14	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	2,00			
03.10.15	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	150,00			
03.10.16	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	60,00			
03.10.17	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	20,00			
03.11			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)					
03.11.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	12,00			
03.11.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	9,00			
03.11.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	12,00			
03.11.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna	un	2,00			
03.11.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	5,00			
03.11.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	5,00			
03.11.07	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	0,80			
03.11.08	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	1,00			
03.11.09	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	1,00			
03.11.10	08.16.089	FDE-Julho/21	Br-01 Bacia P/ Sanitario Acessivel	cj	2,00			
03.11.11	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	2,00			
03.11.12	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	5,00			
03.11.13	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	10,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.11.14	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	2,00			
03.11.15	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	2,00			
03.11.16	08.15.003	FDE-Julho/21	Bn-02 Banho Infantil	cj	1,00			
03.11.17	08.16.093	FDE-Julho/21	Br-05 Trocador Acessível	un	1,00			
03.11.18	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	2,00			
03.11.19	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	4,00			
03.11.20	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	1,00			
03.11.21	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro - bebedouro	un	4,00			
03.11.22	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos - bebedouro	un	2,00			
03.11.23	08.70.007	FDE-Julho/21	Recolocação De Torneiras - bebedouro	un	4,00			
03.11.24	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	4,00			
03.11.25	10-13-19.	Siurb (Edif)-Jan/21	Hx.01 - Lavatório E Bebedouro De Chapa Aço Inox Chapa 18 - Exclusive Torneira	m	1,38			
03.11.26	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca - bebedouro	un	2,00			
03.11.27	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	40,00			
03.11.28	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	60,00			
03.11.29	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	80,00			
03.11.30	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	100,00			
03.12			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)					
03.12.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	5,43			
03.12.02	12.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Mármore, Pedras E	m2	5,43			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Granitos					
03.12.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	3,00			
03.12.04	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	1,19			
03.12.05	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	2,40			
03.13			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					
03.13.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	8,00			
03.13.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	17,00			
03.13.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	9,00			
03.13.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	6,00			
03.13.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	1,13			
03.13.06	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	1,04			
03.13.07	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,06			
03.13.08	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	9,00			
03.13.09	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	10,00			
03.13.10	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	4,00			
03.13.11	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	2,00			
03.13.12	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	5,00			
03.13.13	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	6,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.13.14	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	32,53			
03.13.15	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	32,53			
03.13.16	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	50,50			
03.13.17	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	8,80			
03.13.18	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	20,93			
03.13.19	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	22,88			
03.13.20	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00			
03.13.21	16.32.120	CDHU-183	Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm	m2	4,48			
03.13.22	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)	kg	716,80			
03.13.23	08.12.015	FDE-Julho/21	Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,33M	m	2,60			
03.13.24	15.01.035	FDE-Julho/21	Fundo Anti-Oxidante Em Estruturas	m2	19,20			
03.13.25	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	19,20			
03.13.26	COTAÇÃO		Plataforma inclinada - escada retilínea (10 graus)	un	1,00			
03.13.27	16.20.022	FDE-Julho/21	Elevador 2 Paradas Maq Conjugada Porta Unilateral (Acessib)	un	1,00			
03.13.28	97629	Sinapi-Agos/21	Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Marteleto, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m3	1,37			
03.13.29	02.01.001	FDE-Julho/21	Escavacao Manual - Profundidade Ate 1.80 M	m3	11,00			
03.13.30	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	7,83			
03.13.31	02.01.025	FDE-Julho/21	Reaterro Interno Apiloado	m3	3,72			
03.13.32	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	0,39			
03.13.33	03.01.001	FDE-Julho/21	Formas De Madeira Macica	m2	27,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.13.34	04.01.046	FDE-Julho/21	Armadura Ca 50 Para Parede Auto-Portante	kg	320,00			
03.13.35	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	3,20			
03.13.36	16.02.008	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Liso-Fundacao Direta Fck-25 Mpa	m2	4,33			
03.13.37	11.01.003	FDE-Julho/21	Impermeabilizacao Por Cristalizacao - Sub Solos	m2	31,10			
03.13.38	04.01.033	FDE-Julho/21	Alvenaria De Bloco De Concreto 14X19X39 Cm Classe C	m2	50,40			
03.13.39	06.03.019	FDE-Julho/21	Em-05 Escada Marinheiro (Galvanizada)	m	2,20			
03.13.40	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	53,60			
03.13.41	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	53,60			
03.13.42	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	53,60			
03.13.43	15.04.006	FDE-Julho/21	Tinta Latex Standard	m2	55,72			
03.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					
03.14.01	16.03.002	FDE-Julho/21	Grama Esmeralda Em Placas	m2	11,00			
03.14.02	16.07.023	FDE-Julho/21	Bc-25 Banco De Concreto Pre-Fabricado (L=216Cm)	un	2,00			
03.14.03	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	700,00			
03.14.04	05.50.015	FDE-Julho/21	Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento	m2	6,50			
03.14.05	05.80.042	FDE-Julho/21	Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01	un	12,00			
03.14.06	09.12.010	FDE-Julho/21	Exaustor Dn 150Mm Vazao 280 M3Hora Com Veneziana Autofechante Inclusive Duto Exaustao Uso Exclusivo Padrao Creche	un	1,00			
03.14.07	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	4,00			
03.14.08	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	20,00			
03.14.09	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	20,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.14.10	62.20.330	CDHU-183	Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²	m2	2,38			
03.14.11	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	1.924,38			
04		CEMEB MARIO TOMAZ DE OLIVEIRA						
04.01		SERVIÇOS TÉCNICOS						
04.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00			
04.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	4,00			
04.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	4,00			
04.01.04	01.02.091	CDHU-183	Parecer Técnico De Fundações, Contenções E Recomendações Gerais, Para Empreendimentos Com Área Construída De 2.001 A 5.000 M² (ESTRUTURA).	un	1,00			
04.02		CANTEIRO						
04.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00			
04.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	15,00			
04.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	60,00			
04.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00			
04.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00			
04.03		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
04.03.01	01.03.002	FDE-Julho/21	Corte Com Retirada Por Caminhao Nos Primeiros 100 M	m3	185,60			
04.03.02	01.03.005	FDE-Julho/21	Transporte Por Caminhao M3X	km	7.424,00			
04.03.03	05.09.007	CDHU-183	Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra	m3	185,60			
04.04		DEMOLIÇÃO E RETIRADA						
04.04.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	29,37			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.04.02	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	4,17			
04.04.03	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	1,32			
04.04.04	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	3,02			
04.04.05	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	5,94			
04.04.06	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	836,42			
04.04.07	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	416,37			
04.04.08	08.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Tubulações Em Geral Incluindo Conexões, Caixas E Ralos	m	12,00			
04.04.09	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento	m2	12,92			
04.05			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)					
04.05.01	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	656,94			
04.05.02	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	656,94			
04.05.03	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	656,94			
04.05.04	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	656,94			
04.05.05	87620	Sinapi-Agos/21	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 2Cm. Af_07/2021	m2	464,00			
04.05.06	21.01.160	CDHU-183	Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm	m2	464,00			
04.05.07	70.01.001	CDHU-183	Faixa Elevada Para Travessia De Pedestres	m2	72,42			
04.05.08	46.21.056	CDHU-183	Tubo De Aço Carbono Preto Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2' - Inclusive Conexões	m	24,00			
04.05.09	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas -	m2	30,17			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			(Faixa elevada e estacionamento)					
04.05.10	55.01.140	CDHU-183	Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento	m2	607,70			
04.05.11	16.05.042	FDE-Julho/21	Tc-05 Tampa De Concreto P/ Canaleta Ap (35Cm)	m	131,80			
04.05.12	16.14.055	FDE-Julho/21	Concreto Grout, Preparado No Local, Lançado E Adensado - (Imobilização de canaleta)	m3	0,05			
04.05.13	16.15.040	FDE-Julho/21	Drenagem Com Pedra Britada - (imobilização de canaleta)	m3	0,24			
04.06			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)					
04.06.01	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	833,99			
04.06.02	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	833,99			
04.06.03	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	202,96			
04.06.04	13.06.077	FDE-Julho/21	So-17 Soleira Rampada Desnivel Ate 2Cm (Granilite / Alvenaria 22Cm)	m	8,60			
04.07			PAREDE E PAINÉIS (NBR 9050/2020)					
04.07.01	16.15.005	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A	m2	34,68			
04.07.02	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	21,40			
04.07.03	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	14,40			
04.07.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	3,58			
04.07.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	128,00			
04.07.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	1,28			
04.07.07	04.60.012	FDE-Julho/21	Refirada De Painéis Divisórias Com Montantes Metálicas	m2	13,50			
04.07.08	04.70.012	FDE-Julho/21	Recolocação De Painéis Divisórios Com	m2	13,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Montantes Metálicas				
04.07.09	04.03.005	FDE-Julho/21	Dv-06 Divisoria De Granilite Sanitario Infantil H=1,20M	m	2,59		
04.08			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)				
04.08.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	88,05		
04.08.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	88,05		
04.08.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	88,05		
04.08.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	1,78		
04.08.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	77,15		
04.08.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	28,96		
04.08.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	690,29		
04.08.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	66,04		
04.08.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	70,95		
04.09			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)				
04.09.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	2,00		
04.09.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	2,00		
04.09.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00		
04.09.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	19,00		
04.09.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	30,00		
04.09.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	34,00		
04.09.07	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	8,00		
04.09.08	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com	un	35,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência					
04.09.09	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	10,00			
04.09.10	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	1,00			
04.09.11	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	1,00			
04.10			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					
04.10.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	20,25			
04.10.02	17-70-94	Siurb (Edif)-Jan/21	Recolocação De Portão De Ferro Perfilado Tipo Parque (Gp5/Gpm-1)	m2	10,56			
04.10.03	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	24,00			
04.10.04	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	11,00			
04.10.05	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	35,00			
04.10.06	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	33,00			
04.10.07	05.01.047	FDE-Julho/21	Pm-71 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Met. L=82Cm	un	2,00			
04.10.08	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	12,00			
04.10.09	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad.	un	2,00			
04.10.10	05.01.070	FDE-Julho/21	Pm-83 Porta De Correr Acessivel Sarrafeada Maciça G1-C1 P/Pintura L=101Cm	un	3,00			
04.10.11	06.01.004	FDE-Julho/21	Ef-04 Esquadria De Ferro 180X60Cm	un	2,00			
04.10.12	06.02.016	FDE-Julho/21	Pf-16 Porta Em Chapa De Ferro (L=92 Cm)	un	6,00			
04.10.13	16.01.046	FDE-Julho/21	Portão Em Chapa De Aço	m2	7,28			
04.10.14	16.01.089	FDE-Julho/21	Pt-42 Portao Em Chapa De Aco (180X235Cm)	un	1,00			
04.10.15	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	8,84			
04.10.16	05.05.078	FDE-Julho/21	Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas - (Norma 9050/2020)	un	1,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.10.17	06.03.018	FDE-Julho/21	Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro	m2	5,80			
04.10.18	06.03.024	FDE-Julho/21	Tp-12 Tela De Protecao Removivel	m2	5,80			
04.10.19	06.03.040	FDE-Julho/21	Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos	m2	20,00			
04.10.20	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	49,17			
04.10.21	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	14,42			
04.11			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)					
04.11.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00			
04.11.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	4,00			
04.11.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	15,00			
04.11.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	15,00			
04.11.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	850,00			
04.11.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	20,00			
04.11.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	200,00			
04.11.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	15,00			
04.11.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	250,00			
04.11.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led	un	42,00			
04.11.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	19,00			
04.11.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	23,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.11.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	380,00			
04.12			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)					
04.12.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	12,00			
04.12.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	12,00			
04.12.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	11,00			
04.12.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna	un	1,00			
04.12.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	7,00			
04.12.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	7,00			
04.12.07	08.16.089	FDE-Julho/21	Br-01 Bacia P/ Sanitario Acessivel	cj	1,00			
04.12.08	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	4,00			
04.12.09	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	6,00			
04.12.10	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	11,00			
04.12.11	08.15.002	FDE-Julho/21	Bn-01 Banho Bercário	un	4,00			
04.12.12	08.15.003	FDE-Julho/21	Bn-02 Banho Infantil	cj	7,00			
04.12.13	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	7,00			
04.12.14	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	5,00			
04.12.15	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	15,00			
04.12.16	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	18,00			
04.12.17	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	18,00			
04.12.18	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	25,00			
04.13			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)					
04.13.01	05.05.101	FDE-Julho/21	Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.13.02	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00			
04.13.03	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	2,95			
04.13.04	05.05.037	FDE-Julho/21	Bs-08 Bancada Para Fraldário	m	6,82			
04.13.05	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm - (Cozinha e secretaria)	m2	1,80			
04.13.06	05.05.075	FDE-Julho/21	Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm	m	11,23			
04.13.07	13.07.002	FDE-Julho/21	Pe-02 Peitoril	m	4,00			
04.14			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					
04.14.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	11,00			
04.14.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	3,00			
04.14.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	11,00			
04.14.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	7,00			
04.14.05	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,06			
04.14.06	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	3,00			
04.14.07	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	23,00			
04.14.08	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	8,00			
04.14.09	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	3,00			
04.14.10	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	1,00			
04.14.11	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	32,00			
04.14.12	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	18,85			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			(corrimão))					
04.14.13	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	18,85			
04.14.14	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	1,80			
04.14.15	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	19,00			
04.14.16	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	14,40			
04.14.17	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	35,62			
04.14.18	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00			
04.14.19	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 90cmX55cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00			
04.15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					
04.15.01	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	1,00			
04.15.02	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro	un	15,00			
04.15.03	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	10,00			
04.15.04	08.70.007	FDE-Julho/21	Recolocação De Torneiras	un	4,00			
04.15.05	10-13-19.	Siurb (Edif)-Jan/21	Hx.01 - Lavatório E Bebedouro De Chapa Aço Inox Chapa 18 - Exclusive Torneira	m	9,15			
04.15.06	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	2,00			
04.15.07	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	26,00			
04.15.08	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	35,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.15.09	62.20.330	CDHU-183	Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²	m2	1,99			
04.15.10	17-60-50	Siurb (Edif)-Jan/21	Retirada De Brinquedos	un	5,00			
04.15.11	35.05.200	CDHU-183	Centro De Atividades Em Madeira Rústica	cj	1,00			
04.15.12	35.05.210	CDHU-183	Balanço Duplo Em Madeira Rústica	cj	1,00			
04.15.13	35.05.220	CDHU-183	Gangorra Dupla Em Madeira Rústica	cj	1,00			
04.15.14	35.05.240	CDHU-183	Gira-Gira Em Ferro Com Assento De Madeira (8 Lugares)	cj	1,00			
04.15.15	16.06.023	FDE-Julho/21	Al-01 Abrigo Para Lixo	un	1,00			
04.15.16	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	600,00			
04.15.17	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	1.734,94			
05 CEMEB BEM VINDO MOREIRA NERY								
05.01			SERVIÇOS TÉCNICOS					
05.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	4,00			
05.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	4,00			
05.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	4,00			
05.01.04	01.02.081	CDHU-183	Parecer Técnico De Fundações, Contenções E Recomendações Gerais, Para Empreendimentos Com Área Construída De 1.001 A 2.000 M² (ESTRUTURA).	un	1,00			
05.01.05	20-05-34	Siurb (Edif)-Jan/21	Desenvolvimento De Projeto Técnico De Prevenção E Combate A Incêndio E Aprovação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações De 2001 M2 À 5000 M2	gl	1,00			
05.02			CANTEIRO					
05.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00			
05.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	55,00			
05.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	30,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00			
05.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00			
05.03			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
05.03.01	01.03.001	FDE-Julho/21	Corte E Aterro Dentro Da Obra Com Transporte Interno	m3	50,00			
05.03.02	01.03.002	FDE-Julho/21	Corte Com Retirada Por Caminhao Nos Primeiros 100 M	m3	50,00			
05.03.03	01.03.004	FDE-Julho/21	Aterro Com Transporte Por Caminhao Nos Primeiros 100 M	m3	50,00			
05.03.04	01.03.005	FDE-Julho/21	Transporte Por Caminhao M3X	km	3.000,00			
05.03.05	05.09.007	CDHU-183	Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra	m3	50,00			
05.04			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
05.04.01	03.03.020	CDHU-183	Apicoamento Manual De Piso, Parede Ou Teto	m2	1.737,13			
05.04.02	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	112,39			
05.04.03	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	16,39			
05.04.04	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	10,43			
05.04.05	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,40			
05.04.06	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	30,64			
05.04.07	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	22,68			
05.04.08	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	96,13			
05.04.09	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	401,40			
05.04.10	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento	m2	23,99			
05.05			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.05.01	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	118,73		
05.05.02	13.80.003	FDE-Julho/21	Lastro De Brita Graduada Compactação Mecânica E=8Cm	m2	118,73		
05.05.03	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	154,35		
05.05.04	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	41,62		
05.05.05	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	87,09		
05.05.06	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	1.837,20		
05.05.07	02.07.001	FDE-Julho/21	Imperm Resp Alv Embas Com Argam Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrofugo	m2	148,42		
05.05.08	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	34,65		
05.05.09	03.03.020	CDHU-183	Apicoamento Manual De Piso, Parede Ou Teto	m2	141,15		
05.05.10	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	246,24		
05.05.11	13.80.002	FDE-Julho/21	Lastro De Concreto	m3	7,06		
05.05.12	70.01.001	CDHU-183	Faixa Elevada Para Travessia De Pedestres	m2	42,00		
05.05.13	46.21.056	CDHU-183	Tubo De Aço Carbono Preto Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2' - Inclusive Conexões	m	24,00		
05.05.14	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	25,36		
05.05.15	16.05.032	FDE-Julho/21	Ca-22 Canaleta De Aguas Pluviais Em Concreto (30Cm)	m	5,30		
05.05.16	16.05.042	FDE-Julho/21	Tc-05 Tampa De Concreto P/ Canaleta Ap (35Cm)	m	159,74		
05.06			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)				
05.06.01	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	1.026,82		
05.06.02	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	1.026,82		
05.06.03	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	1.190,20		
05.06.04	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	400,00		
05.06.05	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	1.361,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.06.06	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	2.509,62			
05.06.07	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	1.417,72			
05.06.08	11.04.010	FDE-Julho/21	Mangueira Plastica Flexivel Para Junta De Dilatacao	m	15,50			
05.06.09	11.04.041	FDE-Julho/21	Selante De Poliuretano P/Juntas Movimentacao/Dessolidarizacao Quadro	m	15,50			
05.06.10	13.06.074	FDE-Julho/21	So-14 Soleira Rampada Desnivel Ate 2Cm (Cimentado / Alvenaria 15,5Cm)	m	19,45			
05.06.11	13.06.082	FDE-Julho/21	So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm)	m	9,95			
05.07			PAREDE E PAINÉIS (NBR 9050/2020)					
05.07.01	16.15.005	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A	m2	235,21			
05.07.02	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	107,80			
05.07.03	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	66,90			
05.07.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	69,35			
05.07.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	460,00			
05.07.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	9,65			
05.07.07	17-01-70	Siurb (Edif)-Jan/21	Muro De Arrimo H=1,40M, Com Drenagem	m	10,20			
05.07.08	04.03.028	FDE-Julho/21	Divisoria De Placa De Gesso Acartonado Standard 15Mm Espessura 100/70 Com Lã Mineral. Fornecida E Instalada	m2	26,57			
05.07.09	04.03.005	FDE-Julho/21	Dv-06 Divisoria De Granilite Sanitario Infantil H=1,20M	m	18,56			
05.08			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)					
05.08.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	437,59			
05.08.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	437,59			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.08.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	437,59			
05.08.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,61			
05.08.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	377,88			
05.08.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	157,94			
05.08.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	443,40			
05.08.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	60,40			
05.08.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	59,70			
05.09			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)					
05.09.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	4,00			
05.09.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	4,00			
05.09.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00			
05.09.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	17,00			
05.09.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	50,00			
05.09.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	67,00			
05.09.07	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	55,00			
05.09.08	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braile, Para Identificação De Pavimentos	un	4,00			
05.09.09	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	40,00			
05.09.10	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	22,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.09.11	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 40x80cm - sinalização de ambientes	pç	3,00			
05.09.12	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	3,00			
05.10			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					
05.10.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	26,53			
05.10.02	06.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Esquadrias Metálicas	m2	26,53			
05.10.03	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	71,00			
05.10.04	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	15,00			
05.10.05	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	78,00			
05.10.06	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	114,00			
05.10.07	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	38,00			
05.10.08	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	33,00			
05.10.09	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessível Bat. Mad.	un	7,00			
05.10.10	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	285,86			
05.10.11	06.01.005	FDE-Julho/21	Ef-05 Esquadria De Ferro 180X120Cm	un	4,00			
05.10.12	06.01.040	CDHU-183	Escavação Manual Em Solo Brejoso Em Campo Aberto	m3	2,00			
05.10.13	16.01.046	FDE-Julho/21	Portão Em Chapa De Aço	m2	8,60			
05.10.14	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	8,64			
05.10.15	06.03.018	FDE-Julho/21	Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro	m2	8,64			
05.10.16	06.03.024	FDE-Julho/21	Tp-12 Tela De Protecao Removível	m2	10,20			
05.10.17	06.03.040	FDE-Julho/21	Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos	m2	20,00			
05.10.18	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	17,24			
05.11			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)					
05.11.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.11.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	5,00			
05.11.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	30,00			
05.11.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	30,00			
05.11.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	1.000,00			
05.11.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	35,00			
05.11.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	400,00			
05.11.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	30,00			
05.11.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	500,00			
05.11.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45° E 90°, Para Lâmpada Led	un	68,00			
05.11.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	31,00			
05.11.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	37,00			
05.11.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	450,00			
05.11.14	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	2,00			
05.11.15	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	150,00			
05.11.16	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	60,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.11.17	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	20,00			
05.12			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)					
05.12.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	6,00			
05.12.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	7,00			
05.12.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	11,00			
05.12.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna	un	4,00			
05.12.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	5,00			
05.12.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	11,00			
05.12.07	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	1,00			
05.12.08	08.16.089	FDE-Julho/21	Br-01 Bacia P/ Sanitario Acessivel	cj	1,00			
05.12.09	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	5,00			
05.12.10	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	3,00			
05.12.11	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	9,00			
05.12.12	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	2,00			
05.12.13	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	2,00			
05.12.14	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	3,00			
05.12.15	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	18,00			
05.12.16	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	30,00			
05.12.17	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	45,00			
05.12.18	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	60,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.12.19	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	75,00			
05.13			SISTEMA DE GÁS	R\$	7.606,63			
05.13.01	08.80.040	FDE-Julho/21	Laudo Com Teste De Estanqueidade Em Instal.De Redes De Distrib.De Gás Combust.Nbr 15526/07	un	1,00			
05.13.02	08.02.060	CDHU-183	Montagem E Desmontagem De Cimbramento Tubular Metálico	m3	69,98			
05.13.03	08.02.016	FDE-Julho/21	Protecao Anticorrosiva Para Ramais Sob A Terra	m	69,98			
05.13.04	08.02.021	FDE-Julho/21	Vg-01 Valvula E Regulador De Pressao De Gas	un	4,00			
05.14			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)					
05.14.01	05.05.101	FDE-Julho/21	Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00			
05.14.02	05.05.104	FDE-Julho/21	Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00			
05.14.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00			
05.14.04	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	6,74			
05.14.05	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm - (Cozinha, sala ETEC e secretaria)	m2	4,78			
05.14.06	05.05.067	FDE-Julho/21	Pr-03 Prateleira De Granilite - L=30Cm	m	9,05			
05.14.07	05.05.075	FDE-Julho/21	Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm	m	14,05			
05.15			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					
05.15.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	12,00			
05.15.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	5,00			
05.15.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	11,00			
05.15.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	13,00			
05.15.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	3,00			
05.15.06	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	2,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.15.07	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	1,00			
05.15.08	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	1,00			
05.15.09	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	5,00			
05.15.10	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	22,00			
05.15.11	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	9,00			
05.15.12	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	5,00			
05.15.13	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	6,00			
05.15.14	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	10,00			
05.15.15	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	210,85			
05.15.16	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	210,85			
05.15.17	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	45,80			
05.15.18	06.03.101	FDE-Julho/21	Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	8,70			
05.15.19	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	10,20			
05.15.20	06.03.107	FDE-Julho/21	Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	27,70			
05.15.21	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	146,00			
05.15.22	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	37,45			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.15.23	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	18,13			
05.15.24	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00			
05.15.25	16.32.120	CDHU-183	Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm	m2	4,48			
05.15.26	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)	kg	716,80			
05.15.27	08.12.015	FDE-Julho/21	Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,33M	m	2,60			
05.15.28	15.01.035	FDE-Julho/21	Fundo Anti-Oxidante Em Estruturas	m2	19,20			
05.15.29	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	19,20			
05.15.30	COTAÇÃO		Plataforma inclinada - escada retilínea (14 degraus)	un	1,00			
05.16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					
05.16.01	07.60.061	FDE-Julho/21	Retirada De Telhas Ond De Fibro-Cim/Plast Ou Alum/Plana Pre Fab - S/Reprov	m2	18,50			
05.16.02	07.03.136	FDE-Julho/21	Telha Galvalume / Aço Galv Sanduiche E=50Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes.	m2	40,08			
05.16.03	08.12.015	FDE-Julho/21	Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,33M	m	27,66			
05.16.04	01.01.040	FDE-Julho/21	Remoção De Raizes (Destoca) Remanescente De Tronco De Arvore 60Cm<Diam<100Cm.	un	3,00			
05.16.05	07.80.035	FDE-Julho/21	Limpeza De Telhado Inclusive Remoção Do Material Recolhido	m2	2.500,00			
05.16.06	02.05.060	CDHU-183	Montagem E Desmontagem De Andaime Torre Metálica Com Altura Até 10 M	m	40,00			
05.16.07	02.05.202	CDHU-183	Andaime Torre Metálico (1,5 X 1,5 M) Com Piso Metálico	mxmes	20,00			
05.16.08	05.50.015	FDE-Julho/21	Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento	m2	23,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.16.09	05.80.042	FDE-Julho/21	Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01	un	23,00			
05.16.10	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	3,00			
05.16.11	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	10,00			
05.16.12	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	10,00			
05.16.13	62.20.330	CDHU-183	Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²	m2	1,71			
05.16.14	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	1.500,00			
05.16.15	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	2.412,55			
06		CEMEB JORNALISTA JOÃO VALÉRIO DE PAULA NETO						
06.01		SERVIÇOS TÉCNICOS						
06.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00			
06.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	5,00			
06.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	5,00			
06.02		CANTEIRO						
06.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00			
06.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	40,00			
06.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	30,00			
06.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00			
06.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00			
06.03		DEMOLIÇÃO E RETIRADA						
06.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	17,44			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.03.02	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	19,24			
06.03.03	97629	Sinapi-Agos/21	Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Martetele, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m3	3,75			
06.03.04	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	19,19			
06.03.05	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados, Incl Revestimentos	m3	26,67			
06.03.06	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	1,03			
06.03.07	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	86,33			
06.03.08	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	3,10			
06.03.09	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	256,64			
06.03.10	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	332,43			
06.03.11	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento	m2	4,43			
06.04			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)					
06.04.01	16.35.022	FDE-Julho/21	Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superficie	m2	11,15			
06.04.02	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	178,17			
06.04.03	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	178,17			
06.04.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	5,14			
06.04.05	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	13,55			
06.04.06	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	31,15			
06.04.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	300,00			
06.04.08	16.02.008	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Liso-Fundacao Direta Fck-25 Mpa	m2	34,28			
06.04.09	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	166,97			
06.04.10	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	87,09			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.04.11	16.80.013	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm	m2	11,20			
06.04.12	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	13,05			
06.04.13	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	49,87			
06.04.14	16.05.042	FDE-Julho/21	Tc-05 Tampa De Concreto P/ Canaleta Ap (35Cm)	m	93,74			
06.05			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)					
06.05.01	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	74,56			
06.05.02	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	74,56			
06.05.03	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	28,46			
06.05.04	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	10,42			
06.05.05	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	82,47			
06.05.06	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	450,00			
06.05.07	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	282,31			
06.05.08	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	286,64			
06.05.09	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	232,46			
06.05.10	13.06.082	FDE-Julho/21	So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm)	m	3,00			
06.05.11	13.06.083	FDE-Julho/21	So-23 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L=19 A 22Cm)	m	7,01			
06.05.12	13.06.085	FDE-Julho/21	So-25 Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=19 A 22Cm)	m	17,11			
06.06			PAREDE E PAINES (NBR 9050/2020)					
06.06.01	16.15.006	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 19X19X39 Cm Classe A	m2	225,85			
06.06.02	16.15.004	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 19X19X39 Cm	m	113,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.06.03	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	79,85			
06.06.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	8,38			
06.06.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	260,00			
06.06.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	2,26			
06.06.07	04.03.001	FDE-Julho/21	Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta	m	2,46			
06.06.08	04.03.003	FDE-Julho/21	Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal	m	0,97			
06.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)					
06.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	453,50			
06.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	453,50			
06.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	453,50			
06.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	6,39			
06.07.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	348,32			
06.07.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	201,38			
06.07.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	462,76			
06.07.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	43,55			
06.07.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	19,00			
06.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)					
06.08.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	4,00			
06.08.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	4,00			
06.08.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00			
06.08.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	10,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.08.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	24,00			
06.08.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	32,00			
06.08.07	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	44,00			
06.08.08	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braille, Para Identificação De Pavimentos	un	4,00			
06.08.09	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	40,00			
06.08.10	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	25,00			
06.08.11	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	37,00			
06.08.12	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	1,00			
06.08.13	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	1,00			
06.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					
06.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	31,63			
06.09.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	36,00			
06.09.03	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	22,00			
06.09.04	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	19,00			
06.09.05	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	57,00			
06.09.06	05.01.004	FDE-Julho/21	Pm-04 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=82Cm	un	3,00			
06.09.07	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	6,00			
06.09.08	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	15,00			
06.09.09	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad.	un	6,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.09.10	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	120,24		
06.09.11	06.02.016	FDE-Julho/21	Pf-16 Porta Em Chapa De Ferro (L=92 Cm)	un	1,00		
06.09.12	06.02.017	FDE-Julho/21	Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm	un	1,00		
06.09.13	06.01.006	FDE-Julho/21	Ef-06 Esquadria De Ferro 180X150Cm	un	7,00		
06.09.14	06.01.072	FDE-Julho/21	Caixilhos De Alumínio -Basculantes	m2	0,15		
06.09.15	06.01.065	FDE-Julho/21	Ea-16 Janela De Alumínio (0,90X0,90M)	un	1,00		
06.09.16	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	2,85		
06.09.17	24.02.290	CDHU-183	Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega Dupla, Sob Medida	m2	12,60		
06.09.18	05.05.078	FDE-Julho/21	Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas	un	1,00		
06.09.19	06.03.035	FDE-Julho/21	Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8"	un	1,00		
06.09.20	24.02.290	CDHU-183	Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega Dupla, Sob Medida	m2	12,10		
06.09.21	06.03.040	FDE-Julho/21	Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos	m2	20,00		
06.09.22	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	89,91		
06.10			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)				
06.10.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00		
06.10.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	6,00		
06.10.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	30,00		
06.10.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	30,00		
06.10.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	800,00		
06.10.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	30,00		
06.10.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4	m	450,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

Pares - Categoria 6A								
06.10.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	20,00			
06.10.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	400,00			
06.10.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45° E 90°, Para Lâmpada Led	un	40,00			
06.10.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	17,00			
06.10.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	23,00			
06.10.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	350,00			
06.10.14	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	1,00			
06.10.15	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	150,00			
06.10.16	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	100,00			
06.10.17	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	60,00			
06.11			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)					
06.11.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	31,00			
06.11.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	13,00			
06.11.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	11,00			
06.11.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna	un	1,00			
06.11.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	6,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.11.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	15,00			
06.11.07	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	5,00			
06.11.08	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	2,00			
06.11.09	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	5,00			
06.11.10	08.16.089	FDE-Julho/21	Br-01 Bacia P/ Sanitario Acessivel	cj	1,00			
06.11.11	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	6,00			
06.11.12	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	3,00			
06.11.13	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	10,00			
06.11.14	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	1,00			
06.11.15	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	1,00			
06.11.16	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	2,00			
06.11.17	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	6,00			
06.11.18	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	3,00			
06.11.19	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro - bebedouro	un	13,00			
06.11.20	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos - bebedouro	un	13,00			
06.11.21	08.70.007	FDE-Julho/21	Recolocação De Torneiras - bebedouro	un	13,00			
06.11.22	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	10,00			
06.11.23	10-13-19.	Siurb (Edif)- Jan/21	Hx.01 - Lavatório E Bebedouro De Chapa Aço Inox Chapa 18 - Exclusive Torneira	m	1,80			
06.11.24	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca - bebedouro	un	4,00			
06.11.25	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	40,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.11.26	46.01.060	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	60,00			
06.11.27	46.01.040	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	80,00			
06.11.28	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	120,00			
06.12			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)					
06.12.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	5,04			
06.12.02	12.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Mármore, Pedras E Granitos	m2	1,93			
06.12.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00			
06.12.04	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	3,84			
06.13			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					
06.13.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	15,00			
06.13.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	15,00			
06.13.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	13,00			
06.13.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	9,00			
06.13.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	3,24			
06.13.06	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,18			
06.13.07	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	9,00			
06.13.08	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tube De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	12,00			
06.13.09	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tube De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	12,00			
06.13.10	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tube De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	8,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.13.11	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	7,00			
06.13.12	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	10,00			
06.13.13	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	109,39			
06.13.14	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	109,39			
06.13.15	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	47,10			
06.13.16	06.03.107	FDE-Julho/21	Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	4,50			
06.13.17	06.03.111	FDE-Julho/21	Co-45 Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	47,50			
06.13.18	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	22,53			
06.13.19	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	6,64			
06.13.20	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	2,00			
06.14			AMPLIAÇÃO					
06.14.01	07.03.135	FDE-Julho/21	Telha Galvalume / Aço Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes.	m2	300,35			
06.14.02	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)	kg	5.105,94			
06.14.03	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	453,66			
06.14.04	08.12.042	FDE-Julho/21	Rufo Em Chapa Galvanizada N 26 - Corte 1,00 M	m	18,37			
06.14.05	08.12.016	FDE-Julho/21	Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,50M	m	38,10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.14.06	15.03.060	FDE-Julho/21	Face Externa De Calhas/Condutores Com Tinta Sintetica (Esmalte)	m	38,10			
06.14.07	15.03.061	FDE-Julho/21	Face Interna De Calhas Com Tinta Betuminosa	m	38,10			
06.14.08	10.01.082	FDE-Julho/21	Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm	m2	50,63			
06.14.09	16.15.006	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 19X19X39 Cm Classe A	m2	90,88			
06.14.10	16.15.004	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 19X19X39 Cm	m	69,53			
06.14.11	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	51,16			
06.14.12	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	24,62			
06.14.13	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	120,00			
06.14.14	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	3,14			
06.14.15	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	181,76			
06.14.16	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	181,76			
06.14.17	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	181,76			
06.14.18	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	49,42			
06.14.19	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	49,42			
06.14.20	07.60.061	FDE-Julho/21	Retirada De Telhas Ond De Fibro-Cim/Plast Ou Alum/Plana Pre Fab - S/Reaprov	m2	269,30			
06.15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					
06.15.01	16.06.022	FDE-Julho/21	Mb-03 Mastro Para Bandeiras	cj	1,00			
06.15.02	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	700,00			
06.15.03	05.50.015	FDE-Julho/21	Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento	m2	80,64			
06.15.04	05.80.042	FDE-Julho/21	Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01	un	14,00			
06.15.05	09.12.010	FDE-Julho/21	Exaustor Dn 150Mm Vazao 280 M3Hora Com Veneziana Autofechante Inclusive Duto Exaustao Uso Exclusivo Padrao Creche	un	2,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.15.06	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	10,00			
06.15.07	46.01.040	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	20,00			
06.15.08	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	50,00			
06.15.09	62.20.330	CDHU-183	Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²	m2	1,86			
06.15.10	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	1.606,86			
07		CEMEB PROF.ª MAGALI TREVISAN						
07.01		SERVIÇOS TÉCNICOS						
07.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	4,00			
07.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	4,00			
07.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	4,00			
07.02		CANTEIRO						
07.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00			
07.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	10,00			
07.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	30,00			
07.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00			
07.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00			
07.03		DEMOLIÇÃO E RETIRADA						
07.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	2,49			
07.03.02	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	3,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.03.03	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	25,01			
07.03.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	3,41			
07.03.05	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	2,25			
07.03.06	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	65,14			
07.03.07	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	42,00			
07.03.08	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento	m2	2,83			
07.04			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)					
07.04.01	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	3,80			
07.04.02	16.80.013	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm	m2	5,48			
07.04.03	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	8,64			
07.05			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)					
07.05.01	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	65,14			
07.05.02	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	65,14			
07.05.03	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	52,05			
07.06			PAREDE E PAINEIS (NBR 9050/2020)					
07.06.01	16.15.006	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 19X19X39 Cm Classe A	m2	27,35			
07.06.02	16.15.004	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 19X19X39 Cm	m	13,34			
07.06.03	16.15.005	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A	m2	12,25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.06.04	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	7,00			
07.06.05	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	9,89			
07.06.06	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	2,86			
07.06.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	100,00			
07.06.08	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	2,12			
07.06.09	04.03.002	FDE-Julho/21	Dv-02 Divisoria De Granilite - Lateral Fechada	m	3,60			
07.06.10	04.03.009	FDE-Julho/21	Dv-07 Divisória De Granilite	m2	6,27			
07.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)					
07.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	64,69			
07.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	64,69			
07.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	64,69			
07.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,21			
07.07.05	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	42,00			
07.07.06	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	64,69			
07.07.07	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (inclusive selador)	m2	32,11			
07.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)					
07.08.01	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	10,00			
07.08.02	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	29,00			
07.08.03	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	35,00			
07.08.04	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	6,00			
07.08.05	16.18.086	FDE-Julho/21	Si-17 Sinalização De Ambiente 200X200Mm Parede Externa	un	3,00			
07.08.06	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braille, Para	un	6,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Identificação De Pavimentos				
07.08.07	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	30,00		
07.08.08	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	15,00		
07.08.09	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braille, Para Identificação De Pavimentos	un	3,00		
07.08.10	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	42,00		
07.08.11	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	1,00		
07.08.12	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	1,00		
07.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)				
07.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	5,43		
07.09.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	31,00		
07.09.03	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	7,00		
07.09.04	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	20,00		
07.09.05	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	60,00		
07.09.06	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	3,00		
07.09.07	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	20,00		
07.09.08	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad.	un	3,00		
07.09.09	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	93,98		
07.09.10	24.02.290	CDHU-183	Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega Dupla, Sob Medida	m2	3,30		
07.09.11	06.01.064	FDE-Julho/21	Ea-15 Janela De Alumínio - 1,80 X 0,60 M	un	1,00		
07.09.12	25.01.080	CDHU-183	Caixilho Em Alumínio De Correr, Sob	m2	2,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Medida				
07.09.13	06.01.072	FDE-Julho/21	Caixilhos De Alumínio -Basculantes	m2	13,24		
07.09.14	06.01.075	FDE-Julho/21	Caixilhos De Alumínio -Fixo	m2	10,09		
07.09.15	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	27,14		
07.09.16	24.02.290	CDHU-183	Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega Dupla, Sob Medida	m2	3,30		
07.09.17	06.01.087	FDE-Julho/21	Veneziana Industrial-Aletas Pvc/Montantes Alum. Anodizado/Ref.50	m2	55,68		
07.09.18	06.03.018	FDE-Julho/21	Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro	m2	3,15		
07.09.19	13.07.002	FDE-Julho/21	Pe-02 Peitoril	m	2,10		
07.09.20	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	178,84		
07.10			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)				
07.10.01	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	4,00		
07.10.02	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	6,00		
07.10.03	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	6,00		
07.10.04	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	800,00		
07.10.05	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	6,00		
07.10.06	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	150,00		
07.10.07	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	6,00		
07.10.08	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	150,00		
07.10.09	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45° E 90°, Para Lâmpada Led	un	45,00		
07.10.10	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110	un	24,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Ou 220 V - AMARELA					
07.10.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	21,00			
07.10.12	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	360,00			
07.10.13	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	1,00			
07.10.14	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	50,00			
07.10.15	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	30,00			
07.10.16	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	20,00			
07.11			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)					
07.11.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	31,00			
07.11.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	5,00			
07.11.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	16,00			
07.11.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca, Grande C/Coluna	un	1,00			
07.11.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	9,00			
07.11.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	10,00			
07.11.07	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	9,60			
07.11.08	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	6,00			
07.11.09	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	1,00			
07.11.10	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura -	un	7,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			(Norma 9050/2020)					
07.11.11	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	7,00			
07.11.12	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	9,00			
07.11.13	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	9,00			
07.11.14	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	4,00			
07.11.15	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	6,00			
07.11.16	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	9,00			
07.11.17	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	20,00			
07.11.18	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	30,00			
07.11.19	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	50,00			
07.11.20	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	70,00			
07.12			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)					
07.12.01	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	3,75			
07.12.02	05.05.104	FDE-Julho/21	Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00			
07.12.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00			
07.12.04	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	2,25			
07.12.05	05.05.075	FDE-Julho/21	Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm	m	3,45			
07.13			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					
07.13.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	11,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.13.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	4,00			
07.13.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	11,00			
07.13.04	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	4,80			
07.13.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	4,50			
07.13.06	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	3,00			
07.13.07	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,08			
07.13.08	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	4,00			
07.13.09	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	17,00			
07.13.10	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	10,00			
07.13.11	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	10,00			
07.13.12	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	5,00			
07.13.13	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	8,00			
07.13.14	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	40,80			
07.13.15	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	40,80			
07.13.16	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	2,80			
07.13.17	02.06.020	FDE-Julho/21	Alvenaria Embasamento Bloco Concreto Estrutural 14X19X39Cm Classe A	m2	8,74			
07.13.18	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	15,64			
07.13.19	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	15,64			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.13.20	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	15,64			
07.13.21	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,47			
07.13.22	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	15,64			
07.13.23	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	16,25			
07.13.24	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	2,80			
07.13.25	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	3,00			
07.13.26	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 90cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00			
07.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					
07.14.01	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	400,00			
07.14.02	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	2.021,31			
08 CEMEB MARIA ZIBINA DE CARVALHO								
08.01			SERVIÇOS TÉCNICOS					
08.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00			
08.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	5,00			
08.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	5,00			
08.02			CANTEIRO					
08.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00			
08.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	25,00			
08.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	30,00			
08.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00			
08.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M	m2	30,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Com Janelas De Ventilação.					
08.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
08.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	9,21			
08.03.02	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	13,02			
08.03.03	97629	Sinapi-Agos/21	Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m3	1,75			
08.03.04	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	13,20			
08.03.05	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	22,27			
08.03.06	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	2,56			
08.03.07	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	16,34			
08.03.08	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	2,57			
08.03.09	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	164,23			
08.03.10	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	138,83			
08.04			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
08.04.01	01.03.001	FDE-Julho/21	Corte E Aterro Dentro Da Obra Com Transporte Interno	m3	6,14			
08.04.02	01.03.002	FDE-Julho/21	Corte Com Retirada Por Caminhao Nos Primeiros 100 M	m3	20,21			
08.04.03	01.03.005	FDE-Julho/21	Transporte Por Caminhao M3X	km	606,30			
08.04.04	05.09.007	CDHU-183	Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra	m3	20,21			
08.05			PISO (NBR 9050/2020)					
08.05.01	16.35.022	FDE-Julho/21	Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superficie	m2	307,28			
08.05.02	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	36,71			
08.05.03	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	35,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.05.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	4,38			
08.05.05	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	5,78			
08.05.06	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	28,28			
08.05.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	600,00			
08.05.08	102073	Sinapi-Agos/21	Escada Em Concreto Armado Moldado In Loco, Fck 20 Mpa, Com 1 Lance E Laje Plana, Fôrma Em Chapa De Madeira Compensada Resinada. Af_11/2020	m3	6,63			
08.05.09	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	123,43			
08.05.10	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	13,20			
08.05.11	13.02.005	FDE-Julho/21	Cimentado Desempenado Alisado E=3,50Cm Incl Arg Reg	m2	369,44			
08.05.12	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	183,32			
08.05.13	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	58,28			
08.05.14	13.06.075	FDE-Julho/21	So-15 Soleira Rampada Desnivel Ate 2Cm (Cimentado / Alvenaria 22Cm)	m	29,55			
08.05.15	13.06.082	FDE-Julho/21	So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm)	m	1,00			
08.05.16	13.06.083	FDE-Julho/21	So-23 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L=19 A 22Cm)	m	8,10			
08.05.17	13.06.084	FDE-Julho/21	So-24 - Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=14 A 17Cm)	m	1,00			
08.05.18	13.06.085	FDE-Julho/21	So-25 Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=19 A 22Cm)	m	11,00			
08.05.19	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	85,47			
08.06			PAREDE E PAINES (NBR 9050/2020)					
08.06.01	04.01.030	FDE-Julho/21	Alvenaria De Blocos De Concreto E=9Cm Classe C	m2	26,77			
08.06.02	04.01.033	FDE-Julho/21	Alvenaria De Bloco De Concreto 14X19X39 Cm Classe C	m2	41,83			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.06.03	04.01.034	FDE-Julho/21	Alvenaria De Bloco De Concreto 19X19X39 Cm Classe C	m2	40,27			
08.06.04	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	23,73			
08.06.05	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	36,17			
08.06.06	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	4,02			
08.06.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	50,00			
08.06.08	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	2,34			
08.06.09	04.03.009	FDE-Julho/21	Dv-07 Divisória De Granilite	m2	0,60			
08.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)					
08.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	191,71			
08.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	191,71			
08.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	213,71			
08.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	15,26			
08.07.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	201,63			
08.07.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	97,22			
08.07.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	207,51			
08.07.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	16,01			
08.07.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	29,02			
08.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)					
08.08.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	2,00			
08.08.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	2,00			
08.08.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00			
08.08.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma	un	9,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			9050/2020)					
08.08.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	15,00			
08.08.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	25,00			
08.08.07	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	49,00			
08.08.08	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braille, Para Identificação De Pavimentos	un	10,00			
08.08.09	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	30,00			
08.08.10	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	20,00			
08.08.11	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	97,00			
08.08.12	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	2,00			
08.08.13	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	2,00			
08.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					
08.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	4,40			
08.09.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	52,00			
08.09.03	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	52,00			
08.09.04	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	12,00			
08.09.05	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	36,00			
08.09.06	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	30,00			
08.09.07	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	12,00			
08.09.08	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad.	un	6,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.09.09	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	198,77		
08.09.10	06.01.004	FDE-Julho/21	Ef-04 Esquadria De Ferro 180X60Cm	un	2,00		
08.09.11	06.01.006	FDE-Julho/21	Ef-06 Esquadria De Ferro 180X150Cm	un	1,00		
08.09.12	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	4,86		
08.09.13	05.05.078	FDE-Julho/21	Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas	un	1,00		
08.09.14	06.03.035	FDE-Julho/21	Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8"	un	1,00		
08.09.15	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	7,78		
08.10			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)				
08.10.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00		
08.10.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	6,00		
08.10.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	6,00		
08.10.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	6,00		
08.10.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	700,00		
08.10.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	6,00		
08.10.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	6,00		
08.10.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	6,00		
08.10.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	60,00		
08.10.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45° E 90°, Para Lâmpada Led	un	40,00		
08.10.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	19,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.10.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	21,00		
08.10.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletród Aço Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	300,00		
08.10.14	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	2,00		
08.10.15	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	100,00		
08.10.16	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	30,00		
08.10.17	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	15,00		
08.11			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)				
08.11.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	16,00		
08.11.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	4,00		
08.11.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	3,00		
08.11.04	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	4,00		
08.11.05	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	12,00		
08.11.06	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	6,20		
08.11.07	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	2,00		
08.11.08	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	6,00		
08.11.09	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	1,00		
08.11.10	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	7,00		
08.11.11	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto	un	2,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Aspirante Branco					
08.11.12	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	2,00			
08.11.13	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	2,00			
08.11.14	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	4,00			
08.11.15	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	2,00			
08.11.16	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro - bebedouro	un	4,00			
08.11.17	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos - bebedouro	un	4,00			
08.11.18	08.70.007	FDE-Julho/21	Recolocação De Torneiras - bebedouro	un	4,00			
08.11.19	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	2,00			
08.11.20	10-13-19.	Siurb (Edif)- Jan/21	Hx.01 - Lavatório E Bebedouro De Chapa Aço Inox Chapa 18 - Exclusive Torneira	m	4,00			
08.11.21	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca - bebedouro	un	5,00			
08.11.22	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	10,00			
08.11.23	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	20,00			
08.11.24	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	30,00			
08.11.25	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	50,00			
08.12			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)					
08.12.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	1,44			
08.12.02	05.05.086	FDE-Julho/21	Ba-13 Balcao Atendimento - Granito	un	1,00			
08.12.03	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	1,20			
08.13			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.13.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	13,00			
08.13.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	17,00			
08.13.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	13,00			
08.13.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	9,00			
08.13.05	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,20			
08.13.06	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	9,00			
08.13.07	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	6,00			
08.13.08	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	6,00			
08.13.09	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	8,00			
08.13.10	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	20,00			
08.13.11	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	12,00			
08.13.12	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	44,34			
08.13.13	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	44,34			
08.13.14	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	22,98			
08.13.15	06.03.101	FDE-Julho/21	Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	15,58			
08.13.16	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	2,31			
08.13.17	06.03.107	FDE-Julho/21	Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	17,98			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.13.18	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	21,78			
08.13.19	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	3,78			
08.13.20	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	2,00			
08.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					
08.14.01	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	300,00			
08.14.02	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	2.132,77			
09 ETI TARSILA DO AMARAL								
09.01			SERVIÇOS TÉCNICOS					
09.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00			
09.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	5,00			
09.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	5,00			
09.02			CANTEIRO					
09.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00			
09.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	10,00			
09.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	50,00			
09.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00			
09.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00			
09.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
09.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	0,59			
09.03.02	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	3,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.03.03	13.60.006	FDE-Julho/21	Retirada De Soalho Somente Tábuas	m2	50,48		
09.03.04	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	215,60		
09.04			PISO (NBR 9050/2020)				
09.04.01	13.80.012	FDE-Julho/21	Soalho De Tabua 20X2Cm Macho-Femea G1-C6 (Somente Tabuas) - auditório	m2	54,36		
09.04.02	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	20,00		
09.04.03	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	7,37		
09.04.04	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	7,37		
09.04.05	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	0,76		
09.04.06	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	7,37		
09.04.07	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	7,37		
09.04.08	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	3,60		
09.04.09	16.05.042	FDE-Julho/21	Tc-05 Tampa De Concreto P/ Candleta Ap (35Cm)	m	292,51		
09.04.10	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	56,22		
09.05			PAREDE E PAINÉIS (NBR 9050/2020)				
09.05.01	16.01.016	FDE-Julho/21	Fd-16 Fechamento Divisa/Bl Concreto/Revest Chapisco Fino H=235Cm/Broca	m	4,60		
09.05.02	04.03.002	FDE-Julho/21	Dv-02 Divisoria De Granilite - Lateral Fechada	m	5,09		
09.05.03	04.01.030	FDE-Julho/21	Alvenaria De Blocos De Concreto E=9Cm Classe C - (GUIA DE BALIZAMENTO)	m2	10,65		
09.05.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	5,60		
09.05.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	40,00		
09.05.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	3,11		
09.06			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)				
09.06.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	32,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.06.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	32,80			
09.06.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	32,80			
09.06.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	2,60			
09.06.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	32,80			
09.06.06	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	20,00			
09.07			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)					
09.07.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	4,00			
09.07.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	4,00			
09.07.03	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	25,00			
09.07.04	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	25,00			
09.07.05	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	25,00			
09.07.06	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	24,00			
09.07.07	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braile, Para Identificação De Pavimentos	un	2,00			
09.07.08	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	15,00			
09.07.09	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	15,00			
09.07.10	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	45,00			
09.07.11	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	3,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.07.12	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	3,00			
09.08			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					
09.08.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	652,80			
09.08.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	20,00			
09.08.03	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	60,00			
09.08.04	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	20,00			
09.08.05	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	60,80			
09.08.06	06.01.087	FDE-Julho/21	Veneziana Industrial-Aletas Pvc/Montantes Alum. Anodizado/Ref.50	m2	641,99			
09.08.07	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	96,30			
09.09			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)					
09.09.01	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	5,00			
09.09.02	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	2,00			
09.09.03	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	2,00			
09.09.04	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	1.800,00			
09.09.05	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	2,00			
09.09.06	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	50,00			
09.09.07	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	2,00			
09.09.08	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	50,00			
09.09.09	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45° E 90°, Para Lâmpada Led	un	83,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.09.10	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	39,00			
09.09.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	44,00			
09.09.12	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	800,00			
09.10			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)					
09.10.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	18,00			
09.10.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	12,00			
09.10.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	12,00			
09.10.04	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	12,00			
09.10.05	08.16.090	FDE-Julho/21	Br-02 Lavatorio Para Sanitario Acessivel	cj	4,00			
09.10.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	22,00			
09.10.07	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	6,00			
09.10.08	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	6,00			
09.10.09	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	9,00			
09.10.10	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	9,00			
09.10.11	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	6,00			
09.10.12	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	14,00			
09.10.13	08.70.007	FDE-Julho/21	Recolocação De Torneiras - bebedouro	un	14,00			
09.10.14	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	10,00			
09.10.15	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	20,00			
09.10.16	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	30,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.10.17	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	30,00			
09.11			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)					
09.11.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	5,32			
09.11.02	05.05.062	FDE-Julho/21	Be-16 Bancada Laboratorio 2 Cubas 50X40X25Cm (L=180Cm)	un	1,00			
09.11.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	1,00			
09.11.04	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	1,16			
09.12			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					
09.12.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	40,00			
09.12.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	68,00			
09.12.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	40,00			
09.12.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	22,00			
09.12.05	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,60			
09.12.06	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	32,00			
09.12.07	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tube De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	33,00			
09.12.08	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tube De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	6,00			
09.12.09	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tube De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	16,00			
09.12.10	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tube De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	9,00			
09.12.11	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	10,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.12.12	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	36,90			
09.12.13	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	39,30			
09.12.14	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	42,84			
09.12.15	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	5,03			
09.12.16	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	2,00			
09.13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					
09.13.01	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	300,00			
09.13.02	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	4.591,15			
10 CEMEB FLORIZA NUNES DE CARVALHO								
10.01			SERVIÇOS TÉCNICOS					
10.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	4,00			
10.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	4,00			
10.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	4,00			
10.02			CANTEIRO					
10.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00			
10.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	40,00			
10.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	50,00			
10.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00			
10.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00			
10.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
10.03.01	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	44,49			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.03.02	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	83,40			
10.03.03	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	13,58			
10.03.04	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	36,90			
10.03.05	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	2,14			
10.03.06	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	253,82			
10.03.07	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	271,11			
10.03.08	10.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Forro De Pvc Em Laminas	m2	106,45			
10.04			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
10.04.01	01.03.001	FDE-Julho/21	Corte E Aterro Dentro Da Obra Com Transporte Interno	m3	36,91			
10.04.02	01.03.002	FDE-Julho/21	Corte Com Retirada Por Caminhao Nos Primeiros 100 M	m3	7,54			
10.04.03	01.03.005	FDE-Julho/21	Transporte Por Caminhao M3X	km	188,50			
10.04.04	05.09.007	CDHU-183	Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra	m3	7,54			
10.05			PISO (NBR 9050/2020)					
10.05.01	16.35.022	FDE-Julho/21	Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superficie	m2	302,02			
10.05.02	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	288,25			
10.05.03	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	253,45			
10.05.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	145,88			
10.05.05	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	32,77			
10.05.06	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Trelaçado P/Piso De Concreto	m2	285,22			
10.05.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	350,00			
10.05.08	02.05.019	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=30Mpa	m3	18,96			
10.05.09	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	168,39			
10.05.10	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m				
10.05.11	13.02.005	FDE-Julho/21	Cimentado Desempenado Alisado	m2	68,06			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			E=3,50Cm Incl Arg Reg					
10.05.12	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	242,91			
10.05.13	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	86,81			
10.05.14	13.06.082	FDE-Julho/21	So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm)	m	1,00			
10.05.15	13.06.083	FDE-Julho/21	So-23 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L=19 A 22Cm)	m	21,12			
10.05.16	13.06.085	FDE-Julho/21	So-25 Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=19 A 22Cm)	m	11,00			
10.05.17	16.05.031	FDE-Julho/21	Ca-21 Canaleta De Aguas Pluviais Em Concreto (20Cm)	m	0,78			
10.05.18	16.05.046	FDE-Julho/21	Tc-09 Tampa De Concreto Pre-Moldada Perf. P/ Canaleta L=20Cm	m	0,78			
10.05.19	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	138,08			
10.06			PAREDE E PAINÉIS (NBR 9050/2020)					
10.06.01	04.01.033	FDE-Julho/21	Alvenaria De Bloco De Concreto 14X19X39 Cm Classe C	m2	32,89			
10.06.02	04.01.034	FDE-Julho/21	Alvenaria De Bloco De Concreto 19X19X39 Cm Classe C	m2	37,74			
10.06.03	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	36,14			
10.06.04	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	51,77			
10.06.05	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	2,64			
10.06.06	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	150,00			
10.06.07	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	2,41			
10.06.08	04.03.001	FDE-Julho/21	Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta	m	6,55			
10.06.09	04.03.003	FDE-Julho/21	Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal	m	5,21			
10.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			9050/2020)					
10.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	127,92			
10.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	127,92			
10.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	133,52			
10.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	12,58			
10.07.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	56,72			
10.07.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	8,55			
10.07.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	329,34			
10.07.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	24,62			
10.07.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	31,43			
10.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)					
10.08.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	4,00			
10.08.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	4,00			
10.08.03	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	6,00			
10.08.04	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	32,00			
10.08.05	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	33,00			
10.08.06	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	38,00			
10.08.07	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	20,00			
10.08.08	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	20,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.08.09	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	110,00			
10.08.10	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	1,00			
10.08.11	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	1,00			
10.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					
10.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	27,78			
10.09.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	21,00			
10.09.03	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	12,00			
10.09.04	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	5,00			
10.09.05	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	7,00			
10.09.06	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessível Bat. Mad.	un	3,00			
10.09.07	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	52,32			
10.09.08	06.01.062	FDE-Julho/21	Ea-13 Janela De Alumínio - 1,80 X 1,50 M	un	1,00			
10.09.09	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	2,70			
10.09.10	06.02.017	FDE-Julho/21	Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm	un	2,00			
10.09.11	16.01.088	FDE-Julho/21	Pt-41 Portao Em Chapa De Aco (300X235Cm)	un	2,00			
10.09.12	16.01.089	FDE-Julho/21	Pt-42 Portao Em Chapa De Aco (180X235Cm)	un	1,00			
10.09.13	24.02.290	CDHU-183	Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega Dupla, Sob Medida	m2	7,36			
10.09.14	16.01.046	FDE-Julho/21	Portão Em Chapa De Aço	m2	1,28			
10.09.15	16.01.058	FDE-Julho/21	Gradil Eletrofundido Galv. Com Pintura Eletrostática 62X132Mm Barra 25X2Mm	m2	7,48			
10.09.16	34.05.260	CDHU-183	Gradil Em Aço Galvanizado Eletrofundido, Malha 65 X 132 Mm E Pintura Eletrostática	m2	2,65			
10.09.17	06.01.001	FDE-Julho/21	Ef-01 Esquadria De Ferro 90X60Cm	un	1,00			
10.09.18	06.02.020	CDHU-183	Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M	m3	2,52			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.09.19	16.05.043	FDE-Julho/21	Tc-06 Tampa Em Grelha De Ferro Galvanizado P/ Canaleta (20Cm)	m	4,10		
10.09.20	05.05.078	FDE-Julho/21	Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas	un	1,00		
10.09.21	06.03.035	FDE-Julho/21	Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8"	un	1,00		
10.09.22	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	84,06		
10.09.23	16.32.120	CDHU-183	Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm	m2	8,96		
10.09.24	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)	kg	1.433,60		
10.09.25	08.12.015	FDE-Julho/21	Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,33M	m	5,20		
10.09.26	15.01.035	FDE-Julho/21	Fundo Anti-Oxidante Em Estruturas	m2	38,40		
10.09.27	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	38,40		
10.10			FORRO E TELHADO				
10.10.01	10.01.082	FDE-Julho/21	Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm	m2	3,20		
10.10.02	07.03.136	FDE-Julho/21	Telha Galvalume / Aço Galv Sanduiche E=50Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes.	m2	7,68		
10.11			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)				
10.11.01	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	2,00		
10.11.02	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	5,00		
10.11.03	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	5,00		
10.11.04	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	400,00		
10.11.05	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E	un	5,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Instalação. Af_11/2019				
10.11.06	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	50,00		
10.11.07	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	5,00		
10.11.08	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	100,00		
10.11.09	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45° E 90°, Para Lâmpada Led	un	45,00		
10.11.10	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	19,00		
10.11.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	26,00		
10.11.12	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	200,00		
10.11.13	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	1,00		
10.11.14	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	80,00		
10.11.15	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	40,00		
10.11.16	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	20,00		
10.12			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)				
10.12.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	23,00		
10.12.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	14,00		
10.12.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	25,00		
10.12.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna	un	1,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.12.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	6,00			
10.12.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	12,00			
10.12.07	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	3,80			
10.12.08	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	2,00			
10.12.09	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	2,00			
10.12.10	08.16.090	FDE-Julho/21	Br-02 Lavatorio Para Sanitario Acessivel	cj	1,00			
10.12.11	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	4,00			
10.12.12	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	2,00			
10.12.13	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	8,00			
10.12.14	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	2,00			
10.12.15	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	4,00			
10.12.16	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	2,00			
10.12.17	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro - bebedouro	un	8,00			
10.12.18	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos - bebedouro	un	8,00			
10.12.19	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	6,00			
10.12.20	46.01.090	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	20,00			
10.12.21	46.01.060	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	30,00			
10.12.22	46.01.040	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	40,00			
10.12.23	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	40,00			
10.13			TAMPON E BANCADAS (NBR 9050/2020)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.13.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	4,70			
10.13.02	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00			
10.13.03	05.05.075	FDE-Julho/21	Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm	m	11,31			
10.13.04	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	2,40			
10.14			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					
10.14.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	8,00			
10.14.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	10,00			
10.14.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	8,00			
10.14.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	5,00			
10.14.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	1,52			
10.14.06	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,10			
10.14.07	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	5,00			
10.14.08	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	9,00			
10.14.09	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	6,00			
10.14.10	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	3,00			
10.14.11	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	12,00			
10.14.12	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	10,00			
10.14.13	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	216,10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.14.14	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	19,96			
10.14.15	06.03.101	FDE-Julho/21	Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	18,77			
10.14.16	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	6,47			
10.14.17	06.03.107	FDE-Julho/21	Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	11,67			
10.14.18	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	33,76			
10.14.19	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	8,77			
10.14.20	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00			
10.15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					
10.15.01	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	600,00			
10.15.02	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	2.265,43			
11 ETI PROFª IRANY TOLEDO								
11.01			SERVIÇOS TÉCNICOS					
11.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00			
11.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	5,00			
11.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	5,00			
11.02			CANTEIRO					
11.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00			
11.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	10,00			
11.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	50,00			
11.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto	m2	30,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.					
11.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00			
11.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
11.03.01	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	3,29			
11.03.02	13.80.005	FDE-Julho/21	Degrau De Concreto Liso	m	7,40			
11.03.03	13.60.006	FDE-Julho/21	Retirada De Soalho Somente Tábuas	m2	72,15			
11.03.04	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	214,65			
11.03.05	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	2,82			
11.03.06	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,37			
11.04			PISO (NBR 9050/2020)					
11.04.01	13.80.005	FDE-Julho/21	Degrau De Concreto Liso	m	6,75			
11.04.02	13.80.012	FDE-Julho/21	Soalho De Tabua 20X2Cm Macho-Femea G1-C6 (Somente Tabuas)	m2	80,16			
11.04.03	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	6,00			
11.04.04	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	6,88			
11.04.05	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	32,69			
11.04.06	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	30,53			
11.04.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	80,00			
11.04.08	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	7,04			
11.04.09	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	64,87			
11.05			PAREDE E PAINES (NBR 9050/2020)					
11.05.01	04.03.008	FDE-Julho/21	Dv-04 Divisória De Granilite - Anteparo	m	3,18			
11.05.02	04.01.030	FDE-Julho/21	Alvenaria De Blocos De Concreto E=9Cm Classe C - (GUIA DE BALIZAMENTO)	m2	10,65			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

11.05.03	16.15.006	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 19X19X39 Cm Classe A	m2	4,44			
11.05.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	2,78			
11.05.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	50,00			
11.05.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	2,08			
11.06			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)					
11.06.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	37,35			
11.06.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	37,35			
11.06.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	37,35			
11.06.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	2,60			
11.06.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	37,35			
11.07			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)					
11.07.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	2,00			
11.07.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	2,00			
11.07.03	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	17,00			
11.07.04	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	30,00			
11.07.05	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	33,00			
11.07.06	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	58,00			
11.07.07	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braile, Para Identificação De Pavimentos	un	9,00			
11.07.08	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	40,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

11.07.09	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	20,00			
11.07.10	70.02.012	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Laminado Elastoplástico Retrorefletivo E Antiderrapante, Para Faixas - (Degraus isolados)	m2	3,87			
11.07.11	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	131,00			
11.07.12	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	3,00			
11.07.13	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	3,00			
11.08			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					
11.08.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	652,80			
11.08.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	20,00			
11.08.03	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	60,00			
11.08.04	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	20,00			
11.08.05	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	60,80			
11.08.06	06.01.087	FDE-Julho/21	Veneziana Industrial-Aletas Pvc/Montantes Alum. Anodizado/Ref.50	m2	641,99			
11.08.07	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	96,30			
11.09			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)					
11.09.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00			
11.09.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	5,00			
11.09.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	2,00			
11.09.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	2,00			
11.09.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos	m	1.800,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015					
11.09.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	2,00			
11.09.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	50,00			
11.09.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	2,00			
11.09.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	50,00			
11.09.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45° E 90°, Para Lâmpada Led	un	83,00			
11.09.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	39,00			
11.09.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	44,00			
11.09.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	800,00			
11.10			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)					
11.10.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	18,00			
11.10.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	5,00			
11.10.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	12,00			
11.10.04	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	18,00			
11.10.05	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	25,00			
11.10.06	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	6,00			
11.10.07	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	6,00			
11.10.08	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	9,00			
11.10.09	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	9,00			
11.10.10	08.16.094	FDE-Julho/21	Br-06 Chuveiro Acessivel	cj	2,00			
11.10.11	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm	un	6,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			C/Grelha Pvc Cromado				
11.10.12	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	2,00		
11.10.13	46.01.090	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	10,00		
11.10.14	46.01.060	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	20,00		
11.10.15	46.01.040	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	30,00		
11.10.16	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	30,00		
11.11			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)				
11.11.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	10,72		
11.11.02	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	1,39		
11.11.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00		
11.11.04	05.05.062	FDE-Julho/21	Be-16 Bancada Laboratorio 2 Cubas 50X40X25Cm (L=180Cm)	un	1,00		
11.11.05	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	5,21		
11.12			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)				
11.12.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	37,00		
11.12.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	76,00		
11.12.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	35,00		
11.12.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	25,00		
11.12.05	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,58		
11.12.06	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	30,00		
11.12.07	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tube De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	12,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

11.12.08	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	5,00			
11.12.09	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	6,00			
11.12.10	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	17,00			
11.12.11	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	10,00			
11.12.12	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	52,76			
11.12.13	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	12,45			
11.12.14	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	61,37			
11.12.15	06.03.101	FDE-Julho/21	Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	2,90			
11.12.16	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	2,90			
11.12.17	06.03.111	FDE-Julho/21	Co-45 Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	17,77			
11.12.18	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	36,90			
11.12.19	08.16.093	FDE-Julho/21	Br-05 Trocador Acessível	un	2,00			
11.12.20	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	2,00			
11.13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					
11.13.01	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	400,00			
11.13.02	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	4.591,15			
TOTAL GERAL (COM BDI=23%)								100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO III**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS - LOTE I		
Tipo de Intervenção:	Reforma para Atendimento a Acessibilidade		
Endereço :	Município de Itapevi - ITAPEVI/SP	Investimento:	R\$ 9.470.377,50
TAB. REF.:	CPOS 183 / FDE (Julho/21) / SINAPI (Agos/21) / SIURB Edif (Jan/21)		

Item	Código	Ref.	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Custo un.	Custo Total	%
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$			537.646,44	5,68%
01.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$				5,68%
				537.646,44				
01.01.01	93567	Sinapi-Agos/21	Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares	mes	12,00	23.033,03	R\$ 276.396,36	2,92%
01.01.02	90769	Sinapi-Agos/21	Arquiteto De Obra Pleno Com Encargos Complementares	h	720,00	120,22	R\$ 86.558,40	0,91%
01.01.03	91677	Sinapi-Agos/21	Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares	h	720,00	115,09	R\$ 82.864,80	0,87%
01.01.04	93572	Sinapi-Agos/21	Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares	mes	12,00	7.652,24	R\$ 91.826,88	0,97%
02 CEMEB EDVALDO CAMEZ				R\$			550.056,09	5,81%
02.01			SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$				0,15%
				14.349,15				
02.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	3,00	2.509,45	R\$ 7.528,35	0,08%
02.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	3,00	1.077,31	R\$ 3.231,93	0,03%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	3,00	1.196,29	R\$ 3.588,87	0,04%
02.02			CANTEIRO					0,23%
02.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00	776,55	R\$ 4.659,30	0,05%
02.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	18,00	612,30	R\$ 11.021,40	0,12%
02.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	30,00	94,44	R\$ 2.833,20	0,03%
02.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00	56,06	R\$ 1.681,80	0,02%
02.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00	47,92	R\$ 1.437,60	0,02%
02.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					0,22%
02.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	9,62	226,81	R\$ 2.181,91	0,02%
02.03.02	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	5,00	8,99	R\$ 44,95	0,00%
02.03.03	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	16,63	95,58	R\$ 1.589,50	0,02%
02.03.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	1,55	808,21	R\$ 1.252,73	0,01%
02.03.05	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	27,30	6,80	R\$ 185,64	0,00%
02.03.06	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tãtil)	m2	8,02	30,92	R\$ 247,98	0,00%
02.03.07	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	401,54	30,92	R\$ 12.415,62	0,13%
02.03.08	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	222,28	12,36	R\$ 2.747,38	0,03%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.03.09	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento	m2	3,07	37,11	R\$ 113,93	0,00%
02.04			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)				R\$ 34.273,04	0,36%
02.04.01	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	96,88	8,24	R\$ 798,29	0,01%
02.04.02	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	96,88	28,49	R\$ 2.760,11	0,03%
02.04.03	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Trelaçado P/Piso De Concreto	m2	96,88	53,05	R\$ 5.139,48	0,05%
02.04.04	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	96,88	9,04	R\$ 875,80	0,01%
02.04.05	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	5,00	136,33	R\$ 681,65	0,01%
02.04.06	70.01.001	CDHU-183	Faixa Elevada Para Travessia De Pedestres	m2	25,00	181,29	R\$ 4.532,25	0,05%
02.04.07	46.21.056	CDHU-183	Tube De Aço Carbono Preto Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2' - Inclusive Conexões	m	24,00	313,49	R\$ 7.523,76	0,08%
02.04.08	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	25,55	145,03	R\$ 3.705,52	0,04%
02.04.09	54.20.040	CDHU-183	Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado	m	5,00	77,54	R\$ 387,70	0,00%
02.04.10	33.06.020	CDHU-183	Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados - (Estacionamento)	m2	232,04	25,74	R\$ 5.972,71	0,06%
02.04.11	55.01.140	CDHU-183	Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento	m2	232,04	8,17	R\$ 1.895,77	0,02%
02.05			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)				R\$ 76.037,09	0,80%
02.05.01	16.35.022	FDE-Julho/21	Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superfície	m2	52,26	51,54	R\$ 2.693,48	0,03%
02.05.02	87620	Sinapi-Agos/21	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 2Cm. Af_07/2021	m2	403,86	30,81	R\$ 12.442,93	0,13%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.05.03	16.15.005	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A - (Base para equipamentos na cozinha)	m2	1,08	89,68	R\$ 96,85	0,00%
02.05.04	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa - (Base para equipamentos na cozinha)	m3	0,56	515,28	R\$ 288,56	0,00%
02.05.05	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	454,17	34,60	R\$ 15.714,28	0,17%
02.05.06	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	454,17	86,17	R\$ 39.135,83	0,41%
02.05.07	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	238,37	14,16	R\$ 3.375,32	0,04%
02.05.08	13.06.074	FDE-Julho/21	So-14 Soleira Rampada Desnivel Ate 2Cm (Cimentado / Alvenaria 15,5Cm)	m	8,00	110,89	R\$ 887,12	0,01%
02.05.09	13.06.082	FDE-Julho/21	So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm)	m	11,00	127,52	R\$ 1.402,72	0,01%
02.06			PAREDE E PAINES (NBR 9050/2020)				R\$ 30.282,94	0,32%
02.06.01	16.15.005	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A	m2	64,40	89,68	R\$ 5.775,39	0,06%
02.06.02	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	39,50	30,56	R\$ 1.207,12	0,01%
02.06.03	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	41,50	7,10	R\$ 294,65	0,00%
02.06.04	09.02.040	CDHU-183	Forma Plana Em Compensado Para Estrutura Aparente	m2	16,52	211,73	R\$ 3.497,78	0,04%
02.06.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	130,00	18,19	R\$ 2.364,70	0,02%
02.06.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	8,00	515,28	R\$ 4.122,24	0,04%
02.06.07	04.03.001	FDE-Julho/21	Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta	m	4,80	722,16	R\$ 3.466,37	0,04%
02.06.08	04.03.002	FDE-Julho/21	Dv-02 Divisoria De Granilite - Lateral Fechada	m	2,28	722,16	R\$ 1.646,52	0,02%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.06.09	04.03.003	FDE-Julho/21	Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal	m	3,38	2.251,09	R\$ 7.608,68	0,08%
02.06.10	04.03.008	FDE-Julho/21	Dv-04 Divisória De Granilite - Anteparo	m	0,40	748,72	R\$ 299,49	0,00%
02.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)		R\$ 35.926,14			0,38%
02.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	121,93	7,31	R\$ 891,31	0,01%
02.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	121,93	37,09	R\$ 4.522,38	0,05%
02.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	121,93	27,44	R\$ 3.345,76	0,04%
02.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	4,00	808,21	R\$ 3.232,84	0,03%
02.07.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	50,70	32,14	R\$ 1.629,50	0,02%
02.07.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	15,83	31,55	R\$ 499,44	0,01%
02.07.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	258,69	76,66	R\$ 19.831,18	0,21%
02.07.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	59,55	31,56	R\$ 1.879,40	0,02%
02.07.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	7,92	11,91	R\$ 94,33	0,00%
02.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)		R\$ 16.581,59			0,18%
02.08.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	4,00	640,23	R\$ 2.560,92	0,03%
02.08.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	4,00	518,22	R\$ 2.072,88	0,02%
02.08.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
02.08.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	5,00	32,30	R\$ 161,50	0,00%
02.08.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente	un	18,00	220,53	R\$	0,04%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			700X200Mm (Porta)					3.969,54	
02.08.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	19,00	87,14	R\$ 1.655,66	0,02%	
02.08.07	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	8,00	14,40	R\$ 115,20	0,00%	
02.08.08	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	10,00	275,05	R\$ 2.750,50	0,03%	
02.08.09	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 40x80cm - sinalização de ambientes	pç	1,00	1.709,70	R\$ 1.709,70	0,02%	
02.08.10	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	1,00	1.379,97	R\$ 1.379,97	0,01%	
02.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					0,97%	
					R\$				
					91.613,15				
02.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	13,90	32,19	R\$ 447,44	0,00%	
02.09.02	06.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Esquadrias Metálicas	m2	10,06	45,99	R\$ 462,66	0,00%	
02.09.03	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	11,00	12,53	R\$ 137,83	0,00%	
02.09.04	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	12,00	55,19	R\$ 662,28	0,01%	
02.09.05	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	8,00	100,52	R\$ 804,16	0,01%	
02.09.06	17-70-94	Siurb (Edif)-Jan/21	Recolocação De Portão De Ferro Perfilado Tipo Parque (Gp5/Gpm-1)	m2	8,00	93,73	R\$ 749,84	0,01%	
02.09.07	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	30,00	7,76	R\$ 232,80	0,00%	
02.09.08	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	10,00	1.113,40	R\$ 11.134,00	0,12%	
02.09.09	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	8,00	633,67	R\$ 5.069,36	0,05%	
02.09.10	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessível Bat. Mad. - (Norma 9050/2020)	un	1,00	1.505,85	R\$ 1.505,85	0,02%	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.09.11	06.02.016	FDE-Julho/21	Pf-16 Porta Em Chapa De Ferro (L=92 Cm)	un	1,00	2.524,72	R\$ 2.524,72	0,03%
02.09.12	06.02.017	FDE-Julho/21	Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm	un	2,00	2.724,37	R\$ 5.448,74	0,06%
02.09.13	06.01.001	FDE-Julho/21	Ef-01 Esquadria De Ferro 90X60Cm	un	2,00	764,98	R\$ 1.529,96	0,02%
02.09.14	06.01.004	FDE-Julho/21	Ef-04 Esquadria De Ferro 180X60Cm	un	1,00	1.446,58	R\$ 1.446,58	0,02%
02.09.15	06.01.006	FDE-Julho/21	Ef-06 Esquadria De Ferro 180X150Cm	un	3,00	3.590,09	R\$ 10.770,27	0,11%
02.09.16	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	10,26	146,90	R\$ 1.507,19	0,02%
02.09.17	06.02.089	FDE-Julho/21	Portão Basculante Em Gradil Eletrofundido	m2	6,30	1.748,82	R\$ 11.017,57	0,12%
02.09.18	06.03.035	FDE-Julho/21	Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8"	un	1,00	846,42	R\$ 846,42	0,01%
02.09.19	05.05.078	FDE-Julho/21	Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas - (Norma 9050/2020)	un	1,00	3.609,22	R\$ 3.609,22	0,04%
02.09.20	06.03.018	FDE-Julho/21	Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro	m2	4,56	547,50	R\$ 2.496,60	0,03%
02.09.21	06.03.024	FDE-Julho/21	Tp-12 Tela De Protecao Removivel	m2	1,08	627,13	R\$ 677,30	0,01%
02.09.22	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	89,95	60,24	R\$ 5.418,59	0,06%
02.09.23	33.11.050	CDHU-183	Esmalte A Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	198,39	46,86	R\$ 9.296,56	0,10%
02.09.24	06.03.040	FDE-Julho/21	Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos	m2	3,09	513,52	R\$ 1.586,78	0,02%
02.09.25	16.32.120	CDHU-183	Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm	m2	13,54	338,71	R\$ 4.586,13	0,05%
02.09.26	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)	kg	270,00	26,54	R\$ 7.165,80	0,08%
02.09.27	15.01.035	FDE-Julho/21	Fundo Anti-Oxidante Em Estruturas	m2	13,54	16,37	R\$ 221,65	0,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.09.28	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	13,54	18,97	R\$ 256,85	0,00%
02.10			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)	R\$ 42.473,47				0,45%
02.10.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
02.10.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	1,00	851,05	R\$ 851,05	0,01%
02.10.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	10,00	145,18	R\$ 1.451,80	0,02%
02.10.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	10,00	325,60	R\$ 3.256,00	0,03%
02.10.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	600,00	7,90	R\$ 4.740,00	0,05%
02.10.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	10,00	45,49	R\$ 454,90	0,00%
02.10.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	150,00	31,67	R\$ 4.750,50	0,05%
02.10.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	10,00	30,90	R\$ 309,00	0,00%
02.10.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	180,00	18,45	R\$ 3.321,00	0,04%
02.10.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led	un	27,00	281,98	R\$ 7.613,46	0,08%
02.10.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	13,00	21,02	R\$ 273,26	0,00%
02.10.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	14,00	21,02	R\$ 294,28	0,00%
02.10.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	250,00	59,81	R\$ 14.952,50	0,16%
02.11			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)	R\$				0,51%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

				48.686,66				
02.11.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	28,00	50,15	R\$ 1.404,20	0,01%
02.11.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	28,00	12,42	R\$ 347,76	0,00%
02.11.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	10,00	68,54	R\$ 685,40	0,01%
02.11.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna	un	2,00	1.092,61	R\$ 2.185,22	0,02%
02.11.05	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis - (Norma 9050/2020)	cj	1,00	3.229,64	R\$ 3.229,64	0,03%
02.11.06	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	2,00	974,42	R\$ 1.948,84	0,02%
02.11.07	08.16.090	FDE-Julho/21	Br-02 Lavatorio Para Sanitario Acessivel - (Norma 9050/2020)	cj	5,00	1.508,63	R\$ 7.543,15	0,08%
02.11.08	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	3,50	1.811,41	R\$ 6.339,94	0,07%
02.11.09	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	2,00	577,07	R\$ 1.154,14	0,01%
02.11.10	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	4,00	238,12	R\$ 952,48	0,01%
02.11.11	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	8,00	316,89	R\$ 2.535,12	0,03%
02.11.12	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	8,00	586,52	R\$ 4.692,16	0,05%
02.11.13	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	2,00	597,59	R\$ 1.195,18	0,01%
02.11.14	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	2,00	586,52	R\$ 1.173,04	0,01%
02.11.15	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	1,00	424,44	R\$ 424,44	0,00%
02.11.16	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	1,00	445,65	R\$ 445,65	0,00%
02.11.17	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	2,00	96,00	R\$ 192,00	0,00%
02.11.18	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm	un	2,00	154,35	R\$	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			C/Grelha Pvc Cromado				308,70	
02.11.19	16.05.043	FDE-Julho/21	Tc-06 Tampa Em Grelha De Ferro Galvanizado P/ Canaleta (20Cm)	m	2,00	500,58	R\$ 1.001,16	0,01%
02.11.20	16.05.045	FDE-Julho/21	Tc-08 Tampa Em Grelha De Ferro Galvanizado P/ Canaleta (35Cm)	m	5,00	649,65	R\$ 3.248,25	0,03%
02.11.21	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	12,00	233,87	R\$ 2.806,44	0,03%
02.11.22	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	15,00	88,38	R\$ 1.325,70	0,01%
02.11.23	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	30,00	54,56	R\$ 1.636,80	0,02%
02.11.24	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	55,00	34,75	R\$ 1.911,25	0,02%
02.12			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)					0,23%
							R\$ 21.884,78	
02.12.01	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00	2.179,98	R\$ 4.359,96	0,05%
02.12.02	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	1,55	428,88	R\$ 664,76	0,01%
02.12.03	05.05.101	FDE-Julho/21	Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00	3.046,60	R\$ 3.046,60	0,03%
02.12.04	05.05.104	FDE-Julho/21	Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00	4.983,33	R\$ 4.983,33	0,05%
02.12.05	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	1,99	491,35	R\$ 977,79	0,01%
02.12.06	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm - (Cozinha)	m2	1,20	1.304,14	R\$ 1.564,97	0,02%
02.12.07	05.05.067	FDE-Julho/21	Pr-03 Prateleira De Granilite - L=30Cm	m	1,00	928,34	R\$ 928,34	0,01%
02.12.08	05.05.075	FDE-Julho/21	Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm	m	4,65	1.062,91	R\$ 4.942,53	0,05%
02.12.09	13.07.002	FDE-Julho/21	Pe-02 Peitoril	m	4,40	94,66	R\$ 416,50	0,00%
02.13			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					0,20%
							R\$ 19.117,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.13.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	5,00	52,85	R\$ 264,25	0,00%
02.13.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	8,00	99,85	R\$ 798,80	0,01%
02.13.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	1,00	73,28	R\$ 73,28	0,00%
02.13.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	7,00	528,69	R\$ 3.700,83	0,04%
02.13.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	1,40	708,59	R\$ 992,03	0,01%
02.13.06	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,12	491,35	R\$ 58,96	0,00%
02.13.07	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	1,00	56,54	R\$ 56,54	0,00%
02.13.08	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	12,00	254,61	R\$ 3.055,32	0,03%
02.13.09	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	5,00	225,71	R\$ 1.128,55	0,01%
02.13.10	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	2,00	181,43	R\$ 362,86	0,00%
02.13.11	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	4,00	513,50	R\$ 2.054,00	0,02%
02.13.12	13.02.053	FDE-Julho/21	Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta	m2	9,49	205,95	R\$ 1.954,47	0,02%
02.13.13	13.02.023	FDE-Julho/21	Borracha Colada - Piso Tatil Direcional	m2	14,76	205,95	R\$ 3.039,82	0,03%
02.13.14	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00	1.577,64	R\$ 1.577,64	0,02%
02.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)				R\$ 76.417,79	0,81%
02.14.01	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	2,00	34,14	R\$ 68,28	0,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

02.14.02	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro	un	8,00	8,07	R\$ 64,56	0,00%
02.14.03	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	8,00	12,42	R\$ 99,36	0,00%
02.14.04	08.15.013	FDE-Julho/21	Lt-04 Lavatorio /Bebedouro Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	2,00	1.614,11	R\$ 3.228,22	0,03%
02.14.05	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	4,00	2.484,89	R\$ 9.939,56	0,10%
02.14.06	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	2,00	577,07	R\$ 1.154,14	0,01%
02.14.07	46.01.040	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	15,00	54,56	R\$ 818,40	0,01%
02.14.08	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	15,00	34,75	R\$ 521,25	0,01%
02.14.09	62.20.330	CDHU-183	Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²	m2	1,82	12.021,34	R\$ 21.878,84	0,23%
02.14.10	07.50.001	FDE-Julho/21	Demolicao De Telha Fibro Cimento Trapezoidal	m2	26,00	6,18	R\$ 160,68	0,00%
02.14.11	07.80.062	FDE-Julho/21	Telha De Poliester Perfil Da Canaleta 90 Cm E=1,20Mm	m2	26,00	194,36	R\$ 5.053,36	0,05%
02.14.12	16.07.022	FDE-Julho/21	Bc-24 Banco De Concreto Pre-Fabricado (L=115Cm) - (quadra)	un	2,00	553,60	R\$ 1.107,20	0,01%
02.14.13	05.50.015	FDE-Julho/21	Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento	m2	25,20	6,18	R\$ 155,74	0,00%
02.14.14	05.80.042	FDE-Julho/21	Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01	un	7,00	2.545,48	R\$ 17.818,36	0,19%
02.14.15	17-60-50	Siurb (Edif)-Jan/21	Retirada De Brinquedos	un	3,00	54,70	R\$ 164,10	0,00%
02.14.16	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	600,00	4,16	R\$ 2.496,00	0,03%
02.14.17	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	810,10	14,43	R\$ 11.689,74	0,12%
03		CEMEB VER. UBIRATAN JOSÉ CHALUPPE		R\$			982.111,59	10,37%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.01		SERVIÇOS TÉCNICOS		R\$				0,39%
03.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00	2.509,45	R\$ 12.547,25	0,13%
03.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	4,00	1.077,31	R\$ 4.309,24	0,05%
03.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	4,00	1.196,29	R\$ 4.785,16	0,05%
03.01.04	01.02.091	CDHU-183	Parecer Técnico De Fundações, Contenções E Recomendações Gerais, Para Empreendimentos Com Área Construída De 2.001 A 5.000 M² (ESTRUTURA).	un	1,00	15.449,18	R\$ 15.449,18	0,16%
03.02		CANTEIRO		R\$				0,27%
03.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00	776,55	R\$ 4.659,30	0,05%
03.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	21,00	612,30	R\$ 12.858,30	0,14%
03.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	50,00	94,44	R\$ 4.722,00	0,05%
03.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00	56,06	R\$ 1.681,80	0,02%
03.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00	47,92	R\$ 1.437,60	0,02%
03.03		DEMOLIÇÃO E RETIRADA		R\$				0,25%
03.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	31,49	226,81	R\$ 7.142,25	0,08%
03.03.02	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	10,07	412,05	R\$ 4.149,34	0,04%
03.03.03	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	66,48	8,99	R\$ 597,66	0,01%
03.03.04	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	13,33	95,58	R\$ 1.274,08	0,01%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.03.05	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,24	808,21	R\$ 193,97	0,00%
03.03.06	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	15,84	6,80	R\$ 107,71	0,00%
03.03.07	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tãtil)	m2	9,44	30,92	R\$ 291,88	0,00%
03.03.08	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	227,43	30,92	R\$ 7.032,14	0,07%
03.03.09	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	209,42	12,36	R\$ 2.588,43	0,03%
03.03.10	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento	m2	3,01	37,11	R\$ 111,70	0,00%
03.04			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)				R\$ 92.238,98	0,97%
03.04.01	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	406,42	8,24	R\$ 3.348,90	0,04%
03.04.02	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	406,42	9,04	R\$ 3.674,04	0,04%
03.04.03	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	64,83	88,62	R\$ 5.745,23	0,06%
03.04.04	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	10,83	555,32	R\$ 6.014,12	0,06%
03.04.05	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Trelaçado P/Piso De Concreto	m2	399,43	53,05	R\$ 21.189,76	0,22%
03.04.06	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	520,00	18,19	R\$ 9.458,80	0,10%
03.04.07	02.07.001	FDE-Julho/21	Imperm Resp Alv Embas Com Argam Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrofugo	m2	22,16	61,77	R\$ 1.368,82	0,01%
03.04.08	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	346,27	28,49	R\$ 9.865,23	0,10%
03.04.09	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	66,48	136,33	R\$ 9.063,22	0,10%
03.04.10	16.80.013	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm	m2	16,84	51,38	R\$ 865,24	0,01%
03.04.11	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	49,75	34,60	R\$ 1.721,35	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.04.12	70.01.001	CDHU-183	Faixa Elevada Para Travessia De Pedestres	m2	46,60	181,29	R\$ 8.448,11	0,09%
03.04.13	46.21.056	CDHU-183	Tubo De Aço Carbono Preto Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2' - Inclusive Conexões	m	24,20	313,49	R\$ 7.586,46	0,08%
03.04.14	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	26,82	145,03	R\$ 3.889,70	0,04%
03.05			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)				R\$ 30.697,96	0,32%
03.05.01	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	224,48	34,60	R\$ 7.767,01	0,08%
03.05.02	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Mínimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	224,48	86,17	R\$ 19.343,44	0,20%
03.05.03	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	224,48	14,16	R\$ 3.178,64	0,03%
03.05.04	13.06.084	FDE-Julho/21	So-24 - Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=14 A 17Cm)	m	1,00	178,04	R\$ 178,04	0,00%
03.05.05	13.06.085	FDE-Julho/21	So-25 Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=19 A 22Cm)	m	1,07	215,73	R\$ 230,83	0,00%
03.06			PAREDE E PAINELIS (NBR 9050/2020)				R\$ 25.258,41	0,27%
03.06.01	16.15.006	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 19X19X39 Cm Classe A	m2	119,12	110,28	R\$ 13.136,55	0,14%
03.06.02	16.15.004	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 19X19X39 Cm	m	40,15	33,63	R\$ 1.350,24	0,01%
03.06.03	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	30,30	7,10	R\$ 215,13	0,00%
03.06.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	15,12	88,62	R\$ 1.339,93	0,01%
03.06.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	420,00	18,19	R\$ 7.639,80	0,08%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.06.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	3,06	515,28	R\$ 1.576,76	0,02%
03.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)				R\$ 42.759,22	0,45%
03.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	237,21	7,31	R\$ 1.734,01	0,02%
03.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	237,21	37,09	R\$ 8.798,12	0,09%
03.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	222,35	27,44	R\$ 6.101,28	0,06%
03.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,21	808,21	R\$ 169,72	0,00%
03.07.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	215,88	32,14	R\$ 6.938,38	0,07%
03.07.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	47,62	31,55	R\$ 1.502,41	0,02%
03.07.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	209,42	76,66	R\$ 16.054,14	0,17%
03.07.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	32,75	31,56	R\$ 1.033,59	0,01%
03.07.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	35,90	11,91	R\$ 427,57	0,00%
03.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)				R\$ 23.842,40	0,25%
03.08.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	2,00	640,23	R\$ 1.280,46	0,01%
03.08.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	2,00	518,22	R\$ 1.036,44	0,01%
03.08.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
03.08.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	9,00	32,30	R\$ 290,70	0,00%
03.08.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	29,00	220,53	R\$ 6.395,37	0,07%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.08.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	35,00	87,14	R\$ 3.049,90	0,03%
03.08.07	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	24,00	18,12	R\$ 434,88	0,00%
03.08.08	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braile, Para Identificação De Pavimentos	un	4,00	24,12	R\$ 96,48	0,00%
03.08.09	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	25,00	14,40	R\$ 360,00	0,00%
03.08.10	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	15,00	275,05	R\$ 4.125,75	0,04%
03.08.11	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	24,00	16,14	R\$ 387,36	0,00%
03.08.12	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 40x80cm - sinalização de ambientes	pç	2,00	1.709,70	R\$ 3.419,40	0,04%
03.08.13	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	2,00	1.379,97	R\$ 2.759,94	0,03%
03.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)		R\$ 74.286,60			0,78%
03.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	21,48	32,19	R\$ 691,44	0,01%
03.09.02	06.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Esquadrias Metálicas	m2	9,35	45,99	R\$ 430,01	0,00%
03.09.03	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	24,00	12,53	R\$ 300,72	0,00%
03.09.04	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	15,00	55,19	R\$ 827,85	0,01%
03.09.05	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	11,00	100,52	R\$ 1.105,72	0,01%
03.09.06	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	33,00	7,76	R\$ 256,08	0,00%
03.09.07	05.01.004	FDE-Julho/21	Pm-04 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=82Cm	un	3,00	1.093,72	R\$ 3.281,16	0,03%
03.09.08	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint.	un	9,00	1.113,40	R\$	0,11%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Bat. Madeira L=92Cm				10.020,60	
03.09.09	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	11,00	633,67	R\$ 6.970,37	0,07%
03.09.10	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad.	un	2,00	1.505,85	R\$ 3.011,70	0,03%
03.09.11	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	96,54	60,24	R\$ 5.815,57	0,06%
03.09.12	06.02.017	FDE-Julho/21	Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm	un	1,00	2.724,37	R\$ 2.724,37	0,03%
03.09.13	06.01.006	FDE-Julho/21	Ef-06 Esquadria De Ferro 180X150Cm	un	3,00	3.590,09	R\$ 10.770,27	0,11%
03.09.14	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	8,10	146,90	R\$ 1.189,89	0,01%
03.09.15	16.01.046	FDE-Julho/21	Portão Em Chapa De Aço	m2	10,18	1.112,91	R\$ 11.329,42	0,12%
03.09.16	06.03.040	FDE-Julho/21	Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos	m2	20,00	513,52	R\$ 10.270,40	0,11%
03.09.17	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	40,10	46,86	R\$ 1.879,09	0,02%
03.09.18	06.60.002	FDE-Julho/21	Retirada De Tela	m2	39,38	9,78	R\$ 385,14	0,00%
03.09.19	16.80.025	FDE-Julho/21	Tubo De F.G. 1 1/4" P/ Sustent.Tela De Alambrado Excl Base-Travamento - quadra	m	20,00	109,41	R\$ 2.188,20	0,02%
03.09.20	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588) - Proximo a escada da quadra	kg	30,00	26,54	R\$ 796,20	0,01%
03.09.21	15.01.035	FDE-Julho/21	Fundo Anti-Oxidante Em Estruturas	m2	1,20	16,37	R\$ 19,64	0,00%
03.09.22	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	1,20	18,97	R\$ 22,76	0,00%
03.10			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)				R\$ 75.422,26	0,80%
03.10.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.10.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	2,00	851,05	R\$ 1.702,10	0,02%
03.10.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	20,00	145,18	R\$ 2.903,60	0,03%
03.10.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	20,00	325,60	R\$ 6.512,00	0,07%
03.10.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	700,00	7,90	R\$ 5.530,00	0,06%
03.10.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	20,00	45,49	R\$ 909,80	0,01%
03.10.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	350,00	31,67	R\$ 11.084,50	0,12%
03.10.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	20,00	30,90	R\$ 618,00	0,01%
03.10.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	400,00	18,45	R\$ 7.380,00	0,08%
03.10.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led	un	40,00	281,98	R\$ 11.279,20	0,12%
03.10.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	21,00	21,02	R\$ 441,42	0,00%
03.10.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	19,00	21,02	R\$ 399,38	0,00%
03.10.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	200,00	59,81	R\$ 11.962,00	0,13%
03.10.14	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	2,00	5.633,47	R\$ 11.266,94	0,12%
03.10.15	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	150,00	10,80	R\$ 1.620,00	0,02%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.10.16	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	60,00	17,75	R\$ 1.065,00	0,01%
03.10.17	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	20,00	27,13	R\$ 542,60	0,01%
03.11			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)				R\$ 73.591,89	0,78%
03.11.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	12,00	50,15	R\$ 601,80	0,01%
03.11.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	9,00	12,42	R\$ 111,78	0,00%
03.11.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	12,00	68,54	R\$ 822,48	0,01%
03.11.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna	un	2,00	1.092,61	R\$ 2.185,22	0,02%
03.11.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	5,00	974,42	R\$ 4.872,10	0,05%
03.11.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	5,00	238,12	R\$ 1.190,60	0,01%
03.11.07	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	0,80	1.811,41	R\$ 1.449,13	0,02%
03.11.08	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	1,00	577,07	R\$ 577,07	0,01%
03.11.09	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	1,00	3.229,64	R\$ 3.229,64	0,03%
03.11.10	08.16.089	FDE-Julho/21	Br-01 Bacia P/ Sanitario Acessivel	cj	2,00	2.806,60	R\$ 5.613,20	0,06%
03.11.11	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	2,00	316,89	R\$ 633,78	0,01%
03.11.12	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	5,00	597,59	R\$ 2.987,95	0,03%
03.11.13	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	10,00	586,52	R\$ 5.865,20	0,06%
03.11.14	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante	un	2,00	424,44	R\$	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Branco				848,88	
03.11.15	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	2,00	445,65	R\$ 891,30	0,01%
03.11.16	08.15.003	FDE-Julho/21	Bn-02 Banho Infantil	cj	1,00	1.325,86	R\$ 1.325,86	0,01%
03.11.17	08.16.093	FDE-Julho/21	Br-05 Trocador Acessível	un	1,00	3.702,45	R\$ 3.702,45	0,04%
03.11.18	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	2,00	96,00	R\$ 192,00	0,00%
03.11.19	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	4,00	154,35	R\$ 617,40	0,01%
03.11.20	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	1,00	34,14	R\$ 34,14	0,00%
03.11.21	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro - bebedouro	un	4,00	8,07	R\$ 32,28	0,00%
03.11.22	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos - bebedouro	un	2,00	12,42	R\$ 24,84	0,00%
03.11.23	08.70.007	FDE-Julho/21	Recolocação De Torneiras - bebedouro	un	4,00	22,84	R\$ 91,36	0,00%
03.11.24	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	4,00	2.484,89	R\$ 9.939,56	0,10%
03.11.25	10-13-19.	Siurb (Edif)-Jan/21	Hx.01 - Lavatório E Bebedouro De Chapa Aço Inox Chapa 18 - Exclusive Torneira	m	1,38	2.013,21	R\$ 2.778,23	0,03%
03.11.26	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca - bebedouro	un	2,00	238,12	R\$ 476,24	0,01%
03.11.27	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	40,00	233,87	R\$ 9.354,80	0,10%
03.11.28	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	60,00	88,38	R\$ 5.302,80	0,06%
03.11.29	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	80,00	54,56	R\$ 4.364,80	0,05%
03.11.30	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	100,00	34,75	R\$ 3.475,00	0,04%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.12			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)	R\$ 11.027,60				0,12%
03.12.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	5,43	37,11	R\$ 201,51	0,00%
03.12.02	12.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Mármore, Pedras E Granitos	m2	5,43	118,94	R\$ 645,84	0,01%
03.12.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	3,00	2.179,98	R\$ 6.539,94	0,07%
03.12.04	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	1,19	428,88	R\$ 510,37	0,01%
03.12.05	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	2,40	1.304,14	R\$ 3.129,94	0,03%
03.13			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)	R\$ 342.919,53				3,62%
03.13.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	8,00	52,85	R\$ 422,80	0,00%
03.13.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	17,00	99,85	R\$ 1.697,45	0,02%
03.13.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	9,00	73,28	R\$ 659,52	0,01%
03.13.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	6,00	528,69	R\$ 3.172,14	0,03%
03.13.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	1,13	708,59	R\$ 800,71	0,01%
03.13.06	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	1,04	708,59	R\$ 736,93	0,01%
03.13.07	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,06	491,35	R\$ 29,48	0,00%
03.13.08	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	9,00	56,54	R\$ 508,86	0,01%
03.13.09	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	10,00	254,61	R\$ 2.546,10	0,03%
03.13.10	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X	un	4,00	546,51	R\$ 2.186,04	0,02%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			800 Mm					
03.13.11	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	2,00	225,71	R\$ 451,42	0,00%
03.13.12	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	5,00	181,43	R\$ 907,15	0,01%
03.13.13	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	6,00	513,50	R\$ 3.081,00	0,03%
03.13.14	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	32,53	10,96	R\$ 356,53	0,00%
03.13.15	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	32,53	344,16	R\$ 11.195,52	0,12%
03.13.16	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	50,50	531,43	R\$ 26.837,22	0,28%
03.13.17	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	8,80	611,60	R\$ 5.382,08	0,06%
03.13.18	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	20,93	287,20	R\$ 6.011,10	0,06%
03.13.19	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	22,88	287,20	R\$ 6.571,14	0,07%
03.13.20	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00	1.577,64	R\$ 1.577,64	0,02%
03.13.21	16.32.120	CDHU-183	Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm	m2	4,48	338,71	R\$ 1.517,42	0,02%
03.13.22	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)	kg	716,80	26,54	R\$ 19.023,87	0,20%
03.13.23	08.12.015	FDE-Julho/21	Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,33M	m	2,60	121,63	R\$ 316,24	0,00%
03.13.24	15.01.035	FDE-Julho/21	Fundo Anti-Oxidante Em Estruturas	m2	19,20	16,37	R\$ 314,30	0,00%
03.13.25	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	19,20	18,97	R\$	0,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

							364,22	
03.13.26	COTAÇÃO		Plataforma inclinada - escada retilínea (10 degraus)	un	1,00	105.062,50	R\$ 105.062,50	1,11%
03.13.27	16.20.022	FDE-Julho/21	Elevador 2 Paradas Maq Conjugada Porta Unilateral (Acessib)	un	1,00	116.327,25	R\$ 116.327,25	1,23%
03.13.28	97629	Sinapi-Agos/21	Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m3	1,37	157,35	R\$ 215,57	0,00%
03.13.29	02.01.001	FDE-Julho/21	Escavacao Manual - Profundidade Ate 1.80 M	m3	11,00	82,47	R\$ 907,17	0,01%
03.13.30	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	7,83	8,24	R\$ 64,52	0,00%
03.13.31	02.01.025	FDE-Julho/21	Reaterro Interno Apiloado	m3	3,72	61,85	R\$ 230,08	0,00%
03.13.32	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	0,39	9,04	R\$ 3,53	0,00%
03.13.33	03.01.001	FDE-Julho/21	Formas De Madeira Macica	m2	27,60	125,39	R\$ 3.460,76	0,04%
03.13.34	04.01.046	FDE-Julho/21	Armadura Ca 50 Para Parede Auto-Portante	kg	320,00	18,19	R\$ 5.820,80	0,06%
03.13.35	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	3,20	515,28	R\$ 1.648,90	0,02%
03.13.36	16.02.008	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Liso-Fundacao Direta Fck-25 Mpa	m2	4,33	199,02	R\$ 861,76	0,01%
03.13.37	11.01.003	FDE-Julho/21	Impermeabilizacao Por Cristalizacao - Sub Solos	m2	31,10	14,45	R\$ 449,40	0,00%
03.13.38	04.01.033	FDE-Julho/21	Alvenaria De Bloco De Concreto 14X19X39 Cm Classe C	m2	50,40	77,45	R\$ 3.903,48	0,04%
03.13.39	06.03.019	FDE-Julho/21	Em-05 Escada Marinheiro (Galvanizada)	m	2,20	876,08	R\$ 1.927,38	0,02%
03.13.40	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	53,60	7,31	R\$ 391,82	0,00%
03.13.41	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	53,60	37,09	R\$ 1.988,02	0,02%
03.13.42	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	53,60	27,44	R\$ 1.470,78	0,02%
03.13.43	15.04.006	FDE-Julho/21	Tinta Latex Standard	m2	55,72	27,26	R\$ 1.518,93	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

03.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)	R\$				1,10%
03.14.01	16.03.002	FDE-Julho/21	Grama Esmeralda Em Placas	m2	11,00	12,22	R\$ 134,42	0,00%
03.14.02	16.07.023	FDE-Julho/21	Bc-25 Banco De Concreto Pre-Fabricado (L=216Cm)	un	2,00	822,10	R\$ 1.644,20	0,02%
03.14.03	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	700,00	4,16	R\$ 2.912,00	0,03%
03.14.04	05.50.015	FDE-Julho/21	Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento	m2	6,50	6,18	R\$ 40,17	0,00%
03.14.05	05.80.042	FDE-Julho/21	Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01	un	12,00	2.545,48	R\$ 30.545,76	0,32%
03.14.06	09.12.010	FDE-Julho/21	Exaustor Dn 150Mm Vazao 280 M3Hora Com Veneziana Autofechante Inclusive Duto Exaustao Uso Exclusivo Padrao Creche	un	1,00	745,85	R\$ 745,85	0,01%
03.14.07	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	4,00	2.484,89	R\$ 9.939,56	0,10%
03.14.08	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	20,00	54,56	R\$ 1.091,20	0,01%
03.14.09	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	20,00	34,75	R\$ 695,00	0,01%
03.14.10	62.20.330	CDHU-183	Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²	m2	2,38	12.021,34	R\$ 28.610,79	0,30%
03.14.11	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	1.924,38	14,43	R\$ 27.768,80	0,29%
04		CEMEB MARIO TOMAZ DE OLIVEIRA		R\$			873.878,90	9,23%
04.01			SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$				0,39%
04.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00	2.509,45	R\$ 12.547,25	0,13%
04.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	4,00	1.077,31	R\$ 4.309,24	0,05%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	4,00	1.196,29	R\$ 4.785,16	0,05%
04.01.04	01.02.091	CDHU-183	Parecer Técnico De Fundações, Contenções E Recomendações Gerais, Para Empreendimentos Com Área Construída De 2.001 A 5.000 M² (ESTRUTURA).	un	1,00	15.449,18	R\$ 15.449,18	0,16%
04.02			CANTEIRO				R\$ 22.629,60	0,24%
04.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00	776,55	R\$ 4.659,30	0,05%
04.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	15,00	612,30	R\$ 9.184,50	0,10%
04.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	60,00	94,44	R\$ 5.666,40	0,06%
04.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00	56,06	R\$ 1.681,80	0,02%
04.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00	47,92	R\$ 1.437,60	0,02%
04.03			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 20.403,01	0,22%
04.03.01	01.03.002	FDE-Julho/21	Corte Com Retirada Por Caminhao Nos Primeiros 100 M	m3	185,60	15,22	R\$ 2.824,83	0,03%
04.03.02	01.03.005	FDE-Julho/21	Transporte Por Caminhao M3X	km	7.424,00	1,62	R\$ 12.026,88	0,13%
04.03.03	05.09.007	CDHU-183	Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra	m3	185,60	29,91	R\$ 5.551,30	0,06%
04.04			DEMOLIÇÃO E RETIRADA				R\$ 39.917,80	0,42%
04.04.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	29,37	226,81	R\$ 6.661,41	0,07%
04.04.02	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	4,17	95,58	R\$ 398,57	0,00%
04.04.03	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	1,32	808,21	R\$ 1.066,84	0,01%
04.04.04	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	3,02	6,80	R\$ 20,54	0,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.04.05	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatl)	m2	5,94	30,92	R\$ 183,66	0,00%
04.04.06	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	836,42	30,92	R\$ 25.862,11	0,27%
04.04.07	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	416,37	12,36	R\$ 5.146,33	0,05%
04.04.08	08.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Tubulações Em Geral Incluindo Conexões, Caixas E Ralos	m	12,00	8,24	R\$ 98,88	0,00%
04.04.09	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento	m2	12,92	37,11	R\$ 479,46	0,01%
04.05			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)		R\$ 161.721,74			1,71%
04.05.01	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	656,94	8,24	R\$ 5.413,19	0,06%
04.05.02	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	656,94	28,49	R\$ 18.716,22	0,20%
04.05.03	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	656,94	53,05	R\$ 34.850,67	0,37%
04.05.04	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	656,94	9,04	R\$ 5.938,74	0,06%
04.05.05	87620	Sinapi-Agos/21	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 2Cm. Af_07/2021	m2	464,00	30,81	R\$ 14.295,84	0,15%
04.05.06	21.01.160	CDHU-183	Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm	m2	464,00	65,03	R\$ 30.173,92	0,32%
04.05.07	70.01.001	CDHU-183	Faixa Elevada Para Travessia De Pedestres	m2	72,42	181,29	R\$ 13.129,02	0,14%
04.05.08	46.21.056	CDHU-183	Tubo De Aço Carbono Preto Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2' - Inclusive Conexões	m	24,00	313,49	R\$ 7.523,76	0,08%
04.05.09	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	30,17	145,03	R\$ 4.375,56	0,05%
04.05.10	55.01.140	CDHU-183	Limpeza De Superfície Com	m2	607,70	8,17	R\$	0,05%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Hidrojateamento			4.964,91		
04.05.11	16.05.042	FDE-Julho/21	Tc-05 Tampa De Concreto P/ Canaleta Ap (35Cm)	m	131,80	168,98	R\$ 22.271,56	0,24%
04.05.12	16.14.055	FDE-Julho/21	Concreto Grout, Preparado No Local, Lançado E Adensado - (Imobilização de canaleta)	m3	0,05	548,58	R\$ 27,43	0,00%
04.05.13	16.15.040	FDE-Julho/21	Drenagem Com Pedra Britada - (imobilização de canaleta)	m3	0,24	170,51	R\$ 40,92	0,00%
04.06			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)				R\$ 104.844,12	1,11%
04.06.01	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	833,99	34,60	R\$ 28.856,05	0,30%
04.06.02	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	833,99	86,17	R\$ 71.864,92	0,76%
04.06.03	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	202,96	14,16	R\$ 2.873,91	0,03%
04.06.04	13.06.077	FDE-Julho/21	So-17 Soleira Rampada Desnivel Ate 2Cm (Granilite / Alvenaria 22Cm)	m	8,60	145,26	R\$ 1.249,24	0,01%
04.07			PAREDE E PAINÉIS (NBR 9050/2020)				R\$ 9.165,71	0,10%
04.07.01	16.15.005	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A	m2	34,68	89,68	R\$ 3.110,10	0,03%
04.07.02	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	21,40	30,56	R\$ 653,98	0,01%
04.07.03	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_ 03/2016	m	14,40	7,10	R\$ 102,24	0,00%
04.07.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	3,58	88,62	R\$ 317,26	0,00%
04.07.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	128,00	18,19	R\$ 2.328,32	0,02%
04.07.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	1,28	515,28	R\$ 659,56	0,01%
04.07.07	04.60.012	FDE-Julho/21	Retirada De Painéis Divisórias Com	m2	13,50	6,80	R\$	0,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Montantes Metálicas				91,80	
04.07.08	04.70.012	FDE-Julho/21	Recolocação De Painéis Divisórios Com Montantes Metálicas	m2	13,50	45,23	R\$ 610,61	0,01%
04.07.09	04.03.005	FDE-Julho/21	Dv-06 Divisoria De Granilite Sanitario Infantil H=1,20M	m	2,59	498,78	R\$ 1.291,84	0,01%
04.08			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)	R\$ 67.004,27				0,71%
04.08.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	88,05	7,31	R\$ 643,65	0,01%
04.08.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	88,05	37,09	R\$ 3.265,77	0,03%
04.08.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	88,05	27,44	R\$ 2.416,09	0,03%
04.08.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	1,78	808,21	R\$ 1.438,61	0,02%
04.08.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	77,15	32,14	R\$ 2.479,60	0,03%
04.08.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	28,96	31,55	R\$ 913,69	0,01%
04.08.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	690,29	76,66	R\$ 52.917,63	0,56%
04.08.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	66,04	31,56	R\$ 2.084,22	0,02%
04.08.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	70,95	11,91	R\$ 845,01	0,01%
04.09			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)	R\$ 19.588,69				0,21%
04.09.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	2,00	640,23	R\$ 1.280,46	0,01%
04.09.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	2,00	518,22	R\$ 1.036,44	0,01%
04.09.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
04.09.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	19,00	32,30	R\$ 613,70	0,01%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.09.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	30,00	220,53	R\$ 6.615,90	0,07%
04.09.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	34,00	87,14	R\$ 2.962,76	0,03%
04.09.07	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	8,00	18,12	R\$ 144,96	0,00%
04.09.08	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	35,00	14,40	R\$ 504,00	0,01%
04.09.09	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	10,00	275,05	R\$ 2.750,50	0,03%
04.09.10	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	1,00	2.094,28	R\$ 2.094,28	0,02%
04.09.11	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	1,00	1.379,97	R\$ 1.379,97	0,01%
04.10			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)				R\$ 86.849,84	0,92%
04.10.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	20,25	32,19	R\$ 651,85	0,01%
04.10.02	17-70-94	Siurb (Edif)-Jan/21	Recolocação De Portão De Ferro Perfilado Tipo Parque (Gp5/Gpm-1)	m2	10,56	93,73	R\$ 989,79	0,01%
04.10.03	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	24,00	12,53	R\$ 300,72	0,00%
04.10.04	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	11,00	55,19	R\$ 607,09	0,01%
04.10.05	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	35,00	100,52	R\$ 3.518,20	0,04%
04.10.06	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	33,00	7,76	R\$ 256,08	0,00%
04.10.07	05.01.047	FDE-Julho/21	Pm-71 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Met. L=82Cm	un	2,00	1.801,01	R\$ 3.602,02	0,04%
04.10.08	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	12,00	633,67	R\$ 7.604,04	0,08%
04.10.09	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit.	un	2,00	1.505,85	R\$	0,03%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

		Acessível Bat. Mad.				3.011,70		
04.10.10	05.01.070	FDE-Julho/21	Pm-83 Porta De Correr Acessível Sarrafeada Maciça G1-C1 P/Pintura L=101Cm	un	3,00	2.467,13	R\$ 7.401,39	0,08%
04.10.11	06.01.004	FDE-Julho/21	Ef-04 Esquadria De Ferro 180X60Cm	un	2,00	1.446,58	R\$ 2.893,16	0,03%
04.10.12	06.02.016	FDE-Julho/21	Pf-16 Porta Em Chapa De Ferro (L=92 Cm)	un	6,00	2.524,72	R\$ 15.148,32	0,16%
04.10.13	16.01.046	FDE-Julho/21	Portão Em Chapa De Aço	m2	7,28	1.112,91	R\$ 8.101,98	0,09%
04.10.14	16.01.089	FDE-Julho/21	Pt-42 Portao Em Chapa De Aco (180X235Cm)	un	1,00	7.134,71	R\$ 7.134,71	0,08%
04.10.15	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	8,84	146,90	R\$ 1.298,60	0,01%
04.10.16	05.05.078	FDE-Julho/21	Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas - (Norma 9050/2020)	un	1,00	3.609,22	R\$ 3.609,22	0,04%
04.10.17	06.03.018	FDE-Julho/21	Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro	m2	5,80	547,50	R\$ 3.175,50	0,03%
04.10.18	06.03.024	FDE-Julho/21	Tp-12 Tela De Protecao Removivel	m2	5,80	627,13	R\$ 3.637,35	0,04%
04.10.19	06.03.040	FDE-Julho/21	Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos	m2	20,00	513,52	R\$ 10.270,40	0,11%
04.10.20	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	49,17	60,24	R\$ 2.962,00	0,03%
04.10.21	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	14,42	46,86	R\$ 675,72	0,01%
04.11			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)			R\$ 65.160,22		0,69%
04.11.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
04.11.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	4,00	851,05	R\$ 3.404,20	0,04%
04.11.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	15,00	145,18	R\$ 2.177,70	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.11.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	15,00	325,60	R\$ 4.884,00	0,05%
04.11.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	850,00	7,90	R\$ 6.715,00	0,07%
04.11.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	20,00	45,49	R\$ 909,80	0,01%
04.11.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	200,00	31,67	R\$ 6.334,00	0,07%
04.11.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	15,00	30,90	R\$ 463,50	0,00%
04.11.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	250,00	18,45	R\$ 4.612,50	0,05%
04.11.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45° E 90°, Para Lâmpada Led	un	42,00	281,98	R\$ 11.843,16	0,13%
04.11.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	19,00	21,02	R\$ 399,38	0,00%
04.11.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	23,00	21,02	R\$ 483,46	0,01%
04.11.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	380,00	59,81	R\$ 22.727,80	0,24%
04.12			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)				R\$ 56.334,00	0,59%
04.12.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	12,00	50,15	R\$ 601,80	0,01%
04.12.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	12,00	12,42	R\$ 149,04	0,00%
04.12.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	11,00	68,54	R\$ 753,94	0,01%
04.12.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna	un	1,00	1.092,61	R\$ 1.092,61	0,01%
04.12.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	7,00	974,42	R\$ 6.820,94	0,07%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.12.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	7,00	238,12	R\$ 1.666,84	0,02%
04.12.07	08.16.089	FDE-Julho/21	Br-01 Bacia P/ Sanitario Acessivel	cj	1,00	2.806,60	R\$ 2.806,60	0,03%
04.12.08	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	4,00	316,89	R\$ 1.267,56	0,01%
04.12.09	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	6,00	597,59	R\$ 3.585,54	0,04%
04.12.10	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	11,00	586,52	R\$ 6.451,72	0,07%
04.12.11	08.15.002	FDE-Julho/21	Bn-01 Banho Bercário	un	4,00	3.365,73	R\$ 13.462,92	0,14%
04.12.12	08.15.003	FDE-Julho/21	Bn-02 Banho Infantil	cj	7,00	1.325,86	R\$ 9.281,02	0,10%
04.12.13	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	7,00	96,00	R\$ 672,00	0,01%
04.12.14	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	5,00	154,35	R\$ 771,75	0,01%
04.12.15	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	15,00	233,87	R\$ 3.508,05	0,04%
04.12.16	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	18,00	88,38	R\$ 1.590,84	0,02%
04.12.17	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	18,00	54,56	R\$ 982,08	0,01%
04.12.18	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	25,00	34,75	R\$ 868,75	0,01%
04.13			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)				R\$ 29.942,16	0,32%
04.13.01	05.05.101	FDE-Julho/21	Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00	3.046,60	R\$ 3.046,60	0,03%
04.13.02	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00	2.179,98	R\$ 4.359,96	0,05%
04.13.03	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	2,95	428,88	R\$ 1.265,20	0,01%
04.13.04	05.05.037	FDE-Julho/21	Bs-08 Bancada Para Fraldário	m	6,82	968,89	R\$ 6.607,83	0,07%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.13.05	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm - (Cozinha e secretaria)	m2	1,80	1.304,14	R\$ 2.347,45	0,02%
04.13.06	05.05.075	FDE-Julho/21	Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm	m	11,23	1.062,91	R\$ 11.936,48	0,13%
04.13.07	13.07.002	FDE-Julho/21	Pe-02 Peitoril	m	4,00	94,66	R\$ 378,64	0,00%
04.14			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)				R\$ 58.622,67	0,62%
04.14.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	11,00	52,85	R\$ 581,35	0,01%
04.14.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	3,00	99,85	R\$ 299,55	0,00%
04.14.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	11,00	73,28	R\$ 806,08	0,01%
04.14.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	7,00	528,69	R\$ 3.700,83	0,04%
04.14.05	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,06	491,35	R\$ 29,48	0,00%
04.14.06	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	3,00	56,54	R\$ 169,62	0,00%
04.14.07	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	23,00	254,61	R\$ 5.856,03	0,06%
04.14.08	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	8,00	546,51	R\$ 4.372,08	0,05%
04.14.09	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	3,00	225,71	R\$ 677,13	0,01%
04.14.10	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	1,00	181,43	R\$ 181,43	0,00%
04.14.11	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	32,00	513,50	R\$ 16.432,00	0,17%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.14.12	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados (corrimão))	m	18,85	10,96	R\$ 206,60	0,00%
04.14.13	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	18,85	344,16	R\$ 6.487,42	0,07%
04.14.14	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	1,80	611,60	R\$ 1.100,88	0,01%
04.14.15	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	19,00	16,14	R\$ 306,66	0,00%
04.14.16	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	14,40	287,20	R\$ 4.135,68	0,04%
04.14.17	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	35,62	287,20	R\$ 10.230,06	0,11%
04.14.18	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00	1.577,64	R\$ 1.577,64	0,02%
04.14.19	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 90cmX55cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00	1.472,15	R\$ 1.472,15	0,02%
04.15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)		R\$ 94.604,24			1,00%
04.15.01	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	1,00	34,14	R\$ 34,14	0,00%
04.15.02	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro	un	15,00	8,07	R\$ 121,05	0,00%
04.15.03	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	10,00	12,42	R\$ 124,20	0,00%
04.15.04	08.70.007	FDE-Julho/21	Recolocação De Torneiras	un	4,00	22,84	R\$ 91,36	0,00%
04.15.05	10-13-19.	Siurb (Edif)-Jan/21	Hx.01 - Lavatório E Bebedouro De Chapa Aço Inox Chapa 18 - Exclusive Torneira	m	9,15	2.013,21	R\$ 18.420,87	0,19%
04.15.06	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	2,00	2.484,89	R\$ 4.969,78	0,05%
04.15.07	46.01.040	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	26,00	54,56	R\$ 1.418,56	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

04.15.08	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4"), Inclusive Conexões	m	35,00	34,75	R\$ 1.216,25	0,01%
04.15.09	62.20.330	CDHU-183	Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²	m2	1,99	12.021,34	R\$ 23.922,47	0,25%
04.15.10	17-60-50	Siurb (Edif)-Jan/21	Retirada De Brinquedos	un	5,00	54,70	R\$ 273,50	0,00%
04.15.11	35.05.200	CDHU-183	Centro De Atividades Em Madeira Rústica	cj	1,00	5.303,23	R\$ 5.303,23	0,06%
04.15.12	35.05.210	CDHU-183	Balanço Duplo Em Madeira Rústica	cj	1,00	1.821,17	R\$ 1.821,17	0,02%
04.15.13	35.05.220	CDHU-183	Gangorra Dupla Em Madeira Rústica	cj	1,00	1.336,85	R\$ 1.336,85	0,01%
04.15.14	35.05.240	CDHU-183	Gira-Gira Em Ferro Com Assento De Madeira (8 Lugares)	cj	1,00	1.640,36	R\$ 1.640,36	0,02%
04.15.15	16.06.023	FDE-Julho/21	Al-01 Abrigo Para Lixo	un	1,00	6.379,27	R\$ 6.379,27	0,07%
04.15.16	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	600,00	4,16	R\$ 2.496,00	0,03%
04.15.17	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	1.734,94	14,43	R\$ 25.035,18	0,26%
05		CEMEB BEM VINDO MOREIRA NERY			R\$		1.802.855,57	19,04%
05.01		SERVIÇOS TÉCNICOS			R\$		37.722,48	0,40%
05.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	4,00	2.509,45	R\$ 10.037,80	0,11%
05.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	4,00	1.077,31	R\$ 4.309,24	0,05%
05.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	4,00	1.196,29	R\$ 4.785,16	0,05%
05.01.04	01.02.081	CDHU-183	Parecer Técnico De Fundações, Contenções E Recomendações Gerais, Para Empreendimentos Com Área Construída De 1.001 A 2.000 M² (ESTRUTURA).	un	1,00	9.044,02	R\$ 9.044,02	0,10%
05.01.05	20-05-34	Siurb (Edif)-Jan/21	Desenvolvimento De Projeto Técnico De Prevenção E Combate A Incêndio E Aprovação Junto Ao Corpo De Bombeiros	gl	1,00	9.546,26	R\$ 9.546,26	0,10%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

		Para Edificações De 2001 M2 À 5000 M2						
05.02			CANTEIRO	R\$				0,47%
				44.288,40				
05.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00	776,55	R\$ 4.659,30	0,05%
05.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	55,00	612,30	R\$ 33.676,50	0,36%
05.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	30,00	94,44	R\$ 2.833,20	0,03%
05.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00	56,06	R\$ 1.681,80	0,02%
05.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00	47,92	R\$ 1.437,60	0,02%
05.03			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$				0,09%
				8.442,50				
05.03.01	01.03.001	FDE-Julho/21	Corte E Aterro Dentro Da Obra Com Transporte Interno	m3	50,00	9,47	R\$ 473,50	0,00%
05.03.02	01.03.002	FDE-Julho/21	Corte Com Retirada Por Caminhao Nos Primeiros 100 M	m3	50,00	15,22	R\$ 761,00	0,01%
05.03.03	01.03.004	FDE-Julho/21	Aterro Com Transporte Por Caminhao Nos Primeiros 100 M	m3	50,00	17,05	R\$ 852,50	0,01%
05.03.04	01.03.005	FDE-Julho/21	Transporte Por Caminhao M3X	km	3.000,00	1,62	R\$ 4.860,00	0,05%
05.03.05	05.09.007	CDHU-183	Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra	m3	50,00	29,91	R\$ 1.495,50	0,02%
05.04			DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$				0,51%
				48.666,12				
05.04.01	03.03.020	CDHU-183	Apicoamento Manual De Piso, Parede Ou Teto	m2	1.737,13	3,09	R\$ 5.367,73	0,06%
05.04.02	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	112,39	226,81	R\$ 25.491,18	0,27%
05.04.03	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	16,39	412,05	R\$ 6.753,50	0,07%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.04.04	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	10,43	95,58	R\$ 996,90	0,01%
05.04.05	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,40	808,21	R\$ 323,28	0,00%
05.04.06	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	30,64	6,80	R\$ 208,35	0,00%
05.04.07	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	22,68	30,92	R\$ 701,27	0,01%
05.04.08	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	96,13	30,92	R\$ 2.972,34	0,03%
05.04.09	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	401,40	12,36	R\$ 4.961,30	0,05%
05.04.10	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento	m2	23,99	37,11	R\$ 890,27	0,01%
05.05			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)				R\$ 148.890,34	1,57%
05.05.01	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	118,73	8,24	R\$ 978,34	0,01%
05.05.02	13.80.003	FDE-Julho/21	Lastro De Brita Graduada Compactação Mecânica E=8Cm	m2	118,73	13,42	R\$ 1.593,36	0,02%
05.05.03	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	154,35	88,62	R\$ 13.678,50	0,14%
05.05.04	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	41,62	555,32	R\$ 23.112,42	0,24%
05.05.05	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Trelaçado P/Piso De Concreto	m2	87,09	53,05	R\$ 4.620,12	0,05%
05.05.06	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	1.837,20	18,19	R\$ 33.418,67	0,35%
05.05.07	02.07.001	FDE-Julho/21	Imperm Resp Alv Embas Com Argam Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrofugo	m2	148,42	61,77	R\$ 9.167,90	0,10%
05.05.08	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	34,65	28,49	R\$ 987,18	0,01%
05.05.09	03.03.020	CDHU-183	Apicoamento Manual De Piso, Parede Ou Teto	m2	141,15	3,09	R\$ 436,15	0,00%
05.05.10	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	246,24	34,60	R\$ 8.519,90	0,09%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.05.11	13.80.002	FDE-Julho/21	Lastro De Concreto	m3	7,06	795,93	R\$ 5.619,27	0,06%
05.05.12	70.01.001	CDHU-183	Faixa Elevada Para Travessia De Pedestres	m2	42,00	181,29	R\$ 7.614,18	0,08%
05.05.13	46.21.056	CDHU-183	Tube De Aço Carbono Preto Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2' - Inclusive Conexões	m	24,00	313,49	R\$ 7.523,76	0,08%
05.05.14	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	25,36	145,03	R\$ 3.677,96	0,04%
05.05.15	16.05.032	FDE-Julho/21	Ca-22 Canaleta De Aguas Pluviais Em Concreto (30Cm)	m	5,30	179,20	R\$ 949,76	0,01%
05.05.16	16.05.042	FDE-Julho/21	Tc-05 Tampa De Concreto P/ Canaleta Ap (35Cm)	m	159,74	168,98	R\$ 26.992,87	0,29%
05.06			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)				R\$ 396.531,53	4,19%
05.06.01	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	1.026,82	28,49	R\$ 29.254,10	0,31%
05.06.02	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	1.026,82	9,04	R\$ 9.282,45	0,10%
05.06.03	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	1.190,20	53,05	R\$ 63.140,11	0,67%
05.06.04	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	400,00	18,19	R\$ 7.276,00	0,08%
05.06.05	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	1.361,60	34,60	R\$ 47.111,36	0,50%
05.06.06	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Mínimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	2.509,62	86,17	R\$ 216.253,96	2,28%
05.06.07	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	1.417,72	14,16	R\$ 20.074,92	0,21%
05.06.08	11.04.010	FDE-Julho/21	Mangueira Plastica Flexivel Para Junta De Dilatacao	m	15,50	15,42	R\$ 239,01	0,00%
05.06.09	11.04.041	FDE-Julho/21	Selante De Poliuretano P/Juntas Movimentacao/Dessolidarizacao Quadro	m	15,50	30,58	R\$ 473,99	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.06.10	13.06.074	FDE-Julho/21	So-14 Soleira Rampada Desnivel Ate 2Cm (Cimentado / Alvenaria 15,5Cm)	m	19,45	110,89	R\$ 2.156,81	0,02%
05.06.11	13.06.082	FDE-Julho/21	So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm)	m	9,95	127,52	R\$ 1.268,82	0,01%
05.07			PAREDE E PAINAIS (NBR 9050/2020)		R\$ 83.491,46			0,88%
05.07.01	16.15.005	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A	m2	235,21	89,68	R\$ 21.093,63	0,22%
05.07.02	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	107,80	30,56	R\$ 3.294,37	0,03%
05.07.03	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	66,90	7,10	R\$ 474,99	0,01%
05.07.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	69,35	88,62	R\$ 6.145,80	0,06%
05.07.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	460,00	18,19	R\$ 8.367,40	0,09%
05.07.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	9,65	515,28	R\$ 4.972,45	0,05%
05.07.07	17-01-70	Siurb (Edif)-Jan/21	Muro De Arrimo H=1,40M, Com Drenagem	m	10,20	2.412,04	R\$ 24.602,81	0,26%
05.07.08	04.03.028	FDE-Julho/21	Divisoria De Placa De Gesso Acartonado Standard 15Mm Espessura 100/70 Com Lã Mineral. Fornecida E Instalada	m2	26,57	198,82	R\$ 5.282,65	0,06%
05.07.09	04.03.005	FDE-Julho/21	Dv-06 Divisoria De Granilite Sanitario Infantil H=1,20M	m	18,56	498,78	R\$ 9.257,36	0,10%
05.08			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)		R\$ 85.665,83			0,90%
05.08.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	437,59	7,31	R\$ 3.198,78	0,03%
05.08.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	437,59	37,09	R\$ 16.230,21	0,17%
05.08.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	437,59	27,44	R\$ 12.007,47	0,13%
05.08.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,61	808,21	R\$ 493,01	0,01%
05.08.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	377,88	32,14	R\$	0,13%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

							12.145,06	
05.08.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	157,94	31,55	R\$ 4.983,01	0,05%
05.08.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	443,40	76,66	R\$ 33.991,04	0,36%
05.08.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	60,40	31,56	R\$ 1.906,22	0,02%
05.08.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Aluminio Para Azulejo	m	59,70	11,91	R\$ 711,03	0,01%
05.09			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)		R\$ 39.242,69			0,41%
05.09.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	4,00	640,23	R\$ 2.560,92	0,03%
05.09.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	4,00	518,22	R\$ 2.072,88	0,02%
05.09.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
05.09.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	17,00	32,30	R\$ 549,10	0,01%
05.09.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	50,00	220,53	R\$ 11.026,50	0,12%
05.09.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	67,00	87,14	R\$ 5.838,38	0,06%
05.09.07	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	55,00	18,12	R\$ 996,60	0,01%
05.09.08	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braile, Para Identificação De Pavimentos	un	4,00	24,12	R\$ 96,48	0,00%
05.09.09	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	40,00	14,40	R\$ 576,00	0,01%
05.09.10	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120	un	22,00	275,05	R\$ 6.051,10	0,06%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

		Cm - Área De Resgate						
05.09.11	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 40x80cm - sinalização de ambientes	pç	3,00	1.709,70	R\$ 5.129,10	0,05%
05.09.12	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	3,00	1.379,97	R\$ 4.139,91	0,04%
05.10			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)				R\$ 148.226,75	1,57%
05.10.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	26,53	32,19	R\$ 854,00	0,01%
05.10.02	06.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Esquadrias Metálicas	m2	26,53	45,99	R\$ 1.220,11	0,01%
05.10.03	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	71,00	12,53	R\$ 889,63	0,01%
05.10.04	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	15,00	55,19	R\$ 827,85	0,01%
05.10.05	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	78,00	100,52	R\$ 7.840,56	0,08%
05.10.06	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	114,00	7,76	R\$ 884,64	0,01%
05.10.07	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	38,00	1.113,40	R\$ 42.309,20	0,45%
05.10.08	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	33,00	633,67	R\$ 20.911,11	0,22%
05.10.09	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad.	un	7,00	1.505,85	R\$ 10.540,95	0,11%
05.10.10	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	285,86	60,24	R\$ 17.220,21	0,18%
05.10.11	06.01.005	FDE-Julho/21	Ef-05 Esquadria De Ferro 180X120Cm	un	4,00	2.888,57	R\$ 11.554,28	0,12%
05.10.12	06.01.040	CDHU-183	Escavação Manual Em Solo Brejoso Em Campo Aberto	m3	2,00	64,28	R\$ 128,56	0,00%
05.10.13	16.01.046	FDE-Julho/21	Portão Em Chapa De Aço	m2	8,60	1.112,91	R\$ 9.571,03	0,10%
05.10.14	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	8,64	146,90	R\$ 1.269,22	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.10.15	06.03.018	FDE-Julho/21	Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro	m2	8,64	547,50	R\$ 4.730,40	0,05%
05.10.16	06.03.024	FDE-Julho/21	Tp-12 Tela De Protecao Removivel	m2	10,20	627,13	R\$ 6.396,73	0,07%
05.10.17	06.03.040	FDE-Julho/21	Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos	m2	20,00	513,52	R\$ 10.270,40	0,11%
05.10.18	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	17,24	46,86	R\$ 807,87	0,01%
05.11			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)				R\$ 112.909,56	1,19%
05.11.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
05.11.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	5,00	851,05	R\$ 4.255,25	0,04%
05.11.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	30,00	145,18	R\$ 4.355,40	0,05%
05.11.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	30,00	325,60	R\$ 9.768,00	0,10%
05.11.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	1.000,00	7,90	R\$ 7.900,00	0,08%
05.11.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	35,00	45,49	R\$ 1.592,15	0,02%
05.11.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	400,00	31,67	R\$ 12.668,00	0,13%
05.11.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	30,00	30,90	R\$ 927,00	0,01%
05.11.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	500,00	18,45	R\$ 9.225,00	0,10%
05.11.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led	un	68,00	281,98	R\$ 19.174,64	0,20%
05.11.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	31,00	21,02	R\$ 651,62	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.11.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	37,00	21,02	R\$ 777,74	0,01%
05.11.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	450,00	59,81	R\$ 26.914,50	0,28%
05.11.14	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	2,00	5.633,47	R\$ 11.266,94	0,12%
05.11.15	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	150,00	10,80	R\$ 1.620,00	0,02%
05.11.16	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	60,00	17,75	R\$ 1.065,00	0,01%
05.11.17	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	20,00	27,13	R\$ 542,60	0,01%
05.12			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)		R\$ 49.375,31			0,52%
05.12.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	6,00	50,15	R\$ 300,90	0,00%
05.12.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	7,00	12,42	R\$ 86,94	0,00%
05.12.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	11,00	68,54	R\$ 753,94	0,01%
05.12.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca, Grande C/Coluna	un	4,00	1.092,61	R\$ 4.370,44	0,05%
05.12.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	5,00	974,42	R\$ 4.872,10	0,05%
05.12.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	11,00	238,12	R\$ 2.619,32	0,03%
05.12.07	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	1,00	3.229,64	R\$ 3.229,64	0,03%
05.12.08	08.16.089	FDE-Julho/21	Br-01 Bacia P/ Sanitario Acessivel	cj	1,00	2.806,60	R\$ 2.806,60	0,03%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.12.09	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	5,00	316,89	R\$ 1.584,45	0,02%
05.12.10	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	3,00	597,59	R\$ 1.792,77	0,02%
05.12.11	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	9,00	586,52	R\$ 5.278,68	0,06%
05.12.12	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	2,00	424,44	R\$ 848,88	0,01%
05.12.13	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	2,00	445,65	R\$ 891,30	0,01%
05.12.14	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	3,00	96,00	R\$ 288,00	0,00%
05.12.15	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	18,00	154,35	R\$ 2.778,30	0,03%
05.12.16	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	30,00	233,87	R\$ 7.016,10	0,07%
05.12.17	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	45,00	88,38	R\$ 3.977,10	0,04%
05.12.18	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	60,00	54,56	R\$ 3.273,60	0,03%
05.12.19	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	75,00	34,75	R\$ 2.606,25	0,03%
05.13			SISTEMA DE GÁS			R\$ 7.606,63		0,08%
05.13.01	08.80.040	FDE-Julho/21	Laudo Com Teste De Estanqueidade Em Instal.De Redes De Distrib.De Gás Combust.Nbr 15526/07	un	1,00	1.629,54	R\$ 1.629,54	0,02%
05.13.02	08.02.060	CDHU-183	Montagem E Desmontagem De Cimbramento Tubular Metálico	m3	69,98	15,67	R\$ 1.096,59	0,01%
05.13.03	08.02.016	FDE-Julho/21	Protecao Anticorrosiva Para Ramais Sob A Terra	m	69,98	27,95	R\$ 1.955,94	0,02%
05.13.04	08.02.021	FDE-Julho/21	Vg-01 Valvula E Regulador De Pressao De Gas	un	4,00	731,14	R\$ 2.924,56	0,03%
05.14			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)			R\$ 44.849,70		0,47%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.14.01	05.05.101	FDE-Julho/21	Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00	3.046,60	R\$ 3.046,60	0,03%
05.14.02	05.05.104	FDE-Julho/21	Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00	4.983,33	R\$ 4.983,33	0,05%
05.14.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00	2.179,98	R\$ 4.359,96	0,05%
05.14.04	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	6,74	428,88	R\$ 2.890,65	0,03%
05.14.05	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm - (Cozinha, sala ETEC e secretaria)	m2	4,78	1.304,14	R\$ 6.233,79	0,07%
05.14.06	05.05.067	FDE-Julho/21	Pr-03 Prateleira De Granilite - L=30Cm	m	9,05	928,34	R\$ 8.401,48	0,09%
05.14.07	05.05.075	FDE-Julho/21	Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm	m	14,05	1.062,91	R\$ 14.933,89	0,16%
05.15			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)				R\$ 372.906,25	3,94%
05.15.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	12,00	52,85	R\$ 634,20	0,01%
05.15.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	5,00	99,85	R\$ 499,25	0,01%
05.15.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	11,00	73,28	R\$ 806,08	0,01%
05.15.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	13,00	528,69	R\$ 6.872,97	0,07%
05.15.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	3,00	708,59	R\$ 2.125,77	0,02%
05.15.06	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	2,00	708,59	R\$ 1.417,18	0,01%
05.15.07	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	1,00	708,59	R\$ 708,59	0,01%
05.15.08	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	1,00	491,35	R\$ 491,35	0,01%
05.15.09	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	5,00	56,54	R\$ 282,70	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.15.10	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	22,00	254,61	R\$ 5.601,42	0,06%
05.15.11	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	9,00	546,51	R\$ 4.918,59	0,05%
05.15.12	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	5,00	225,71	R\$ 1.128,55	0,01%
05.15.13	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	6,00	181,43	R\$ 1.088,58	0,01%
05.15.14	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	10,00	513,50	R\$ 5.135,00	0,05%
05.15.15	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	210,85	10,96	R\$ 2.310,92	0,02%
05.15.16	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	210,85	344,16	R\$ 72.566,14	0,77%
05.15.17	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	45,80	531,43	R\$ 24.339,49	0,26%
05.15.18	06.03.101	FDE-Julho/21	Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	8,70	688,01	R\$ 5.985,69	0,06%
05.15.19	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	10,20	611,60	R\$ 6.238,32	0,07%
05.15.20	06.03.107	FDE-Julho/21	Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	27,70	1.313,24	R\$ 36.376,75	0,38%
05.15.21	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	146,00	16,14	R\$ 2.356,44	0,02%
05.15.22	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	37,45	287,20	R\$ 10.755,64	0,11%
05.15.23	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	18,13	287,20	R\$ 5.206,94	0,05%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.15.24	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00	1.577,64	R\$ 1.577,64	0,02%
05.15.25	16.32.120	CDHU-183	Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm	m2	4,48	338,71	R\$ 1.517,42	0,02%
05.15.26	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)	kg	716,80	26,54	R\$ 19.023,87	0,20%
05.15.27	08.12.015	FDE-Julho/21	Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,33M	m	2,60	121,63	R\$ 316,24	0,00%
05.15.28	15.01.035	FDE-Julho/21	Fundo Anti-Oxidante Em Estruturas	m2	19,20	16,37	R\$ 314,30	0,00%
05.15.29	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	19,20	18,97	R\$ 364,22	0,00%
05.15.30	COTAÇÃO		Plataforma inclinada - escada retilínea (14 degraus)	un	1,00	151.946,00	R\$ 151.946,00	1,60%
05.16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)			R\$ 174.040,02		1,84%
05.16.01	07.60.061	FDE-Julho/21	Retirada De Telhas Ond De Fibro-Cim/Plast Ou Alum/Plana Pre Fab - S/Reaprov	m2	18,50	5,78	R\$ 106,93	0,00%
05.16.02	07.03.136	FDE-Julho/21	Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=50Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes.	m2	40,08	398,97	R\$ 15.990,72	0,17%
05.16.03	08.12.015	FDE-Julho/21	Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,33M	m	27,66	121,63	R\$ 3.364,29	0,04%
05.16.04	01.01.040	FDE-Julho/21	Remoção De Raizes (Destoca) Remanescente De Tronco De Arvore 60Cm<Diam<100Cm.	un	3,00	1.445,38	R\$ 4.336,14	0,05%
05.16.05	07.80.035	FDE-Julho/21	Limpeza De Telhado Inclusive Remoção Do Material Recolhido	m2	2.500,00	8,24	R\$ 20.600,00	0,22%
05.16.06	02.05.060	CDHU-183	Montagem E Desmontagem De Andaime Torre Metálica Com Altura Até 10 M	m	40,00	12,78	R\$ 511,20	0,01%
05.16.07	02.05.202	CDHU-183	Andaime Torre Metálico (1,5 X 1,5 M) Com Piso Metálico	mxmes	20,00	24,26	R\$ 485,20	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

05.16.08	05.50.015	FDE-Julho/21	Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento	m2	23,00	6,18	R\$ 142,14	0,00%
05.16.09	05.80.042	FDE-Julho/21	Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01	un	23,00	2.545,48	R\$ 58.546,04	0,62%
05.16.10	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	3,00	2.484,89	R\$ 7.454,67	0,08%
05.16.11	46.01.040	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	10,00	54,56	R\$ 545,60	0,01%
05.16.12	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	10,00	34,75	R\$ 347,50	0,00%
05.16.13	62.20.330	CDHU-183	Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²	m2	1,71	12.021,34	R\$ 20.556,49	0,22%
05.16.14	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	1.500,00	4,16	R\$ 6.240,00	0,07%
05.16.15	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	2.412,55	14,43	R\$ 34.813,10	0,37%
06		CEMEB JORNALISTA JOÃO VALÉRIO DE PAULA NETO		R\$		1.339.230,57		14,14%
06.01		SERVIÇOS TÉCNICOS		R\$		23.915,25		0,25%
06.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00	2.509,45	R\$ 12.547,25	0,13%
06.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	5,00	1.077,31	R\$ 5.386,55	0,06%
06.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	5,00	1.196,29	R\$ 5.981,45	0,06%
06.02		CANTEIRO		R\$		35.103,90		0,37%
06.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00	776,55	R\$ 4.659,30	0,05%
06.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	40,00	612,30	R\$ 24.492,00	0,26%
06.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	30,00	94,44	R\$ 2.833,20	0,03%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00	56,06	R\$ 1.681,80	0,02%
06.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00	47,92	R\$ 1.437,60	0,02%
06.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA		R\$ 28.919,00			0,31%
06.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	17,44	226,81	R\$ 3.955,57	0,04%
06.03.02	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	19,24	412,05	R\$ 7.927,84	0,08%
06.03.03	97629	Sinapi-Agos/21	Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m3	3,75	157,35	R\$ 590,06	0,01%
06.03.04	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	19,19	8,99	R\$ 172,52	0,00%
06.03.05	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	26,67	95,58	R\$ 2.549,12	0,03%
06.03.06	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	1,03	808,21	R\$ 832,46	0,01%
06.03.07	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	86,33	6,80	R\$ 587,04	0,01%
06.03.08	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	3,10	30,92	R\$ 95,85	0,00%
06.03.09	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	256,64	30,92	R\$ 7.935,31	0,08%
06.03.10	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	332,43	12,36	R\$ 4.108,83	0,04%
06.03.11	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento	m2	4,43	37,11	R\$ 164,40	0,00%
06.04			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)		R\$ 66.295,26			0,70%
06.04.01	16.35.022	FDE-Julho/21	Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superfície	m2	11,15	51,54	R\$ 574,67	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.04.02	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	178,17	8,24	R\$ 1.468,12	0,02%
06.04.03	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	178,17	9,04	R\$ 1.610,66	0,02%
06.04.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	5,14	88,62	R\$ 455,51	0,00%
06.04.05	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	13,55	555,32	R\$ 7.524,59	0,08%
06.04.06	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	31,15	53,05	R\$ 1.652,51	0,02%
06.04.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	300,00	18,19	R\$ 5.457,00	0,06%
06.04.08	16.02.008	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Liso-Fundacao Direta Fck- 25 Mpa	m2	34,28	199,02	R\$ 6.822,41	0,07%
06.04.09	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	166,97	28,49	R\$ 4.756,98	0,05%
06.04.10	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	87,09	136,33	R\$ 11.872,98	0,13%
06.04.11	16.80.013	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm	m2	11,20	51,38	R\$ 575,46	0,01%
06.04.12	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	13,05	34,60	R\$ 451,53	0,00%
06.04.13	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	49,87	145,03	R\$ 7.232,65	0,08%
06.04.14	16.05.042	FDE-Julho/21	Tc-05 Tampa De Concreto P/ Canaleta Ap (35Cm)	m	93,74	168,98	R\$ 15.840,19	0,17%
06.05			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)		R\$ 65.148,42			0,69%
06.05.01	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	74,56	8,24	R\$ 614,37	0,01%
06.05.02	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	74,56	9,04	R\$ 674,02	0,01%
06.05.03	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	28,46	88,62	R\$ 2.522,13	0,03%
06.05.04	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	10,42	555,32	R\$ 5.786,43	0,06%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.05.05	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Trelaçado P/Piso De Concreto	m2	82,47	53,05	R\$ 4.375,03	0,05%
06.05.06	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	450,00	18,19	R\$ 8.185,50	0,09%
06.05.07	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	282,31	34,60	R\$ 9.767,93	0,10%
06.05.08	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	286,64	86,17	R\$ 24.699,77	0,26%
06.05.09	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	232,46	14,16	R\$ 3.291,63	0,03%
06.05.10	13.06.082	FDE-Julho/21	So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm)	m	3,00	127,52	R\$ 382,56	0,00%
06.05.11	13.06.083	FDE-Julho/21	So-23 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L=19 A 22Cm)	m	7,01	165,18	R\$ 1.157,91	0,01%
06.05.12	13.06.085	FDE-Julho/21	So-25 Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=19 A 22Cm)	m	17,11	215,73	R\$ 3.691,14	0,04%
06.06			PAREDE E PAINES (NBR 9050/2020)		R\$ 39.900,78			0,42%
06.06.01	16.15.006	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 19X19X39 Cm Classe A	m2	225,85	110,28	R\$ 24.906,74	0,26%
06.06.02	16.15.004	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 19X19X39 Cm	m	113,90	33,63	R\$ 3.830,46	0,04%
06.06.03	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af. 03/2016	m	79,85	7,10	R\$ 566,94	0,01%
06.06.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	8,38	88,62	R\$ 742,64	0,01%
06.06.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	260,00	18,19	R\$ 4.729,40	0,05%
06.06.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	2,26	515,28	R\$ 1.164,53	0,01%
06.06.07	04.03.001	FDE-Julho/21	Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta	m	2,46	722,16	R\$ 1.776,51	0,02%
06.06.08	04.03.003	FDE-Julho/21	Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal	m	0,97	2.251,09	R\$ 2.183,56	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.07		REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)		R\$				0,98%
06.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	453,50	7,31	R\$ 3.315,09	0,04%
06.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	453,50	37,09	R\$ 16.820,32	0,18%
06.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	453,50	27,44	R\$ 12.444,04	0,13%
06.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	6,39	808,21	R\$ 5.164,46	0,05%
06.07.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	348,32	32,14	R\$ 11.195,00	0,12%
06.07.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	201,38	31,55	R\$ 6.353,54	0,07%
06.07.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	462,76	76,66	R\$ 35.475,18	0,37%
06.07.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	43,55	31,56	R\$ 1.374,44	0,01%
06.07.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	19,00	11,91	R\$ 226,29	0,00%
06.08		COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)		R\$				0,27%
06.08.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	4,00	640,23	R\$ 2.560,92	0,03%
06.08.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	4,00	518,22	R\$ 2.072,88	0,02%
06.08.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
06.08.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	10,00	32,30	R\$ 323,00	0,00%
06.08.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	24,00	220,53	R\$ 5.292,72	0,06%
06.08.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	32,00	87,14	R\$ 2.788,48	0,03%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.08.07	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	44,00	18,12	R\$ 797,28	0,01%
06.08.08	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braille, Para Identificação De Pavimentos	un	4,00	24,12	R\$ 96,48	0,00%
06.08.09	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	40,00	14,40	R\$ 576,00	0,01%
06.08.10	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	25,00	275,05	R\$ 6.876,25	0,07%
06.08.11	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	37,00	16,14	R\$ 597,18	0,01%
06.08.12	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	1,00	2.094,28	R\$ 2.094,28	0,02%
06.08.13	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	1,00	1.379,97	R\$ 1.379,97	0,01%
06.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)		R\$ 137.269,66			1,45%
06.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	31,63	32,19	R\$ 1.018,17	0,01%
06.09.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	36,00	12,53	R\$ 451,08	0,00%
06.09.03	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	22,00	55,19	R\$ 1.214,18	0,01%
06.09.04	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	19,00	100,52	R\$ 1.909,88	0,02%
06.09.05	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	57,00	7,76	R\$ 442,32	0,00%
06.09.06	05.01.004	FDE-Julho/21	Pm-04 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=82Cm	un	3,00	1.093,72	R\$ 3.281,16	0,03%
06.09.07	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	6,00	1.113,40	R\$ 6.680,40	0,07%
06.09.08	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	15,00	633,67	R\$ 9.505,05	0,10%
06.09.09	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit.	un	6,00	1.505,85	R\$	0,10%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Acessível Bat. Mad.				9.035,10	
06.09.10	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	120,24	60,24	R\$ 7.243,26	0,08%
06.09.11	06.02.016	FDE-Julho/21	Pf-16 Porta Em Chapa De Ferro (L=92 Cm)	un	1,00	2.524,72	R\$ 2.524,72	0,03%
06.09.12	06.02.017	FDE-Julho/21	Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm	un	1,00	2.724,37	R\$ 2.724,37	0,03%
06.09.13	06.01.006	FDE-Julho/21	Ef-06 Esquadria De Ferro 180X150Cm	un	7,00	3.590,09	R\$ 25.130,63	0,27%
06.09.14	06.01.072	FDE-Julho/21	Caixilhos De Alumínio -Basculantes	m2	0,15	957,36	R\$ 143,60	0,00%
06.09.15	06.01.065	FDE-Julho/21	Ea-16 Janela De Alumínio (0,90X0,90M)	un	1,00	723,15	R\$ 723,15	0,01%
06.09.16	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	2,85	146,90	R\$ 418,67	0,00%
06.09.17	24.02.290	CDHU-183	Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega Dupla, Sob Medida	m2	12,60	1.857,68	R\$ 23.406,77	0,25%
06.09.18	05.05.078	FDE-Julho/21	Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas	un	1,00	3.609,22	R\$ 3.609,22	0,04%
06.09.19	06.03.035	FDE-Julho/21	Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8"	un	1,00	846,42	R\$ 846,42	0,01%
06.09.20	24.02.290	CDHU-183	Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega Dupla, Sob Medida	m2	12,10	1.857,68	R\$ 22.477,93	0,24%
06.09.21	06.03.040	FDE-Julho/21	Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos	m2	20,00	513,52	R\$ 10.270,40	0,11%
06.09.22	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	89,91	46,86	R\$ 4.213,18	0,04%
06.10			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)				R\$ 93.079,39	0,98%
06.10.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
06.10.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	6,00	851,05	R\$ 5.106,30	0,05%
06.10.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	30,00	145,18	R\$ 4.355,40	0,05%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.10.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	30,00	325,60	R\$ 9.768,00	0,10%
06.10.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	800,00	7,90	R\$ 6.320,00	0,07%
06.10.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	30,00	45,49	R\$ 1.364,70	0,01%
06.10.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	450,00	31,67	R\$ 14.251,50	0,15%
06.10.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	20,00	30,90	R\$ 618,00	0,01%
06.10.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	400,00	18,45	R\$ 7.380,00	0,08%
06.10.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led	un	40,00	281,98	R\$ 11.279,20	0,12%
06.10.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	17,00	21,02	R\$ 357,34	0,00%
06.10.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	23,00	21,02	R\$ 483,46	0,01%
06.10.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	350,00	59,81	R\$ 20.933,50	0,22%
06.10.14	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	1,00	5.633,47	R\$ 5.633,47	0,06%
06.10.15	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	150,00	10,80	R\$ 1.620,00	0,02%
06.10.16	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	100,00	17,75	R\$ 1.775,00	0,02%
06.10.17	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos	m	60,00	27,13	R\$ 1.627,80	0,02%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

		Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015						
06.11			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)	R\$ 106.977,74				1,13%
06.11.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	31,00	50,15	R\$ 1.554,65	0,02%
06.11.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	13,00	12,42	R\$ 161,46	0,00%
06.11.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	11,00	68,54	R\$ 753,94	0,01%
06.11.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna	un	1,00	1.092,61	R\$ 1.092,61	0,01%
06.11.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	6,00	974,42	R\$ 5.846,52	0,06%
06.11.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	15,00	238,12	R\$ 3.571,80	0,04%
06.11.07	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	5,00	1.811,41	R\$ 9.057,05	0,10%
06.11.08	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	2,00	577,07	R\$ 1.154,14	0,01%
06.11.09	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	5,00	3.229,64	R\$ 16.148,20	0,17%
06.11.10	08.16.089	FDE-Julho/21	Br-01 Bacia P/ Sanitario Acessivel	cj	1,00	2.806,60	R\$ 2.806,60	0,03%
06.11.11	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	6,00	316,89	R\$ 1.901,34	0,02%
06.11.12	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	3,00	597,59	R\$ 1.792,77	0,02%
06.11.13	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	10,00	586,52	R\$ 5.865,20	0,06%
06.11.14	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	1,00	424,44	R\$ 424,44	0,00%
06.11.15	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	1,00	445,65	R\$ 445,65	0,00%
06.11.16	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	2,00	96,00	R\$ 192,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.11.17	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	6,00	154,35	R\$ 926,10	0,01%
06.11.18	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	3,00	34,14	R\$ 102,42	0,00%
06.11.19	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro - bebedouro	un	13,00	8,07	R\$ 104,91	0,00%
06.11.20	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos - bebedouro	un	13,00	12,42	R\$ 161,46	0,00%
06.11.21	08.70.007	FDE-Julho/21	Recolocação De Torneiras - bebedouro	un	13,00	22,84	R\$ 296,92	0,00%
06.11.22	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	10,00	2.484,89	R\$ 24.848,90	0,26%
06.11.23	10-13-19.	Siurb (Edif)-Jan/21	Hx.01 - Lavatório E Bebedouro De Chapa Aço Inox Chapa 18 - Exclusive Torneira	m	1,80	2.013,21	R\$ 3.623,78	0,04%
06.11.24	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca - bebedouro	un	4,00	238,12	R\$ 952,48	0,01%
06.11.25	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	40,00	233,87	R\$ 9.354,80	0,10%
06.11.26	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	60,00	88,38	R\$ 5.302,80	0,06%
06.11.27	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	80,00	54,56	R\$ 4.364,80	0,05%
06.11.28	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	120,00	34,75	R\$ 4.170,00	0,04%
06.12			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)				R\$ 9.784,44	0,10%
06.12.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	5,04	37,11	R\$ 187,03	0,00%
06.12.02	12.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Mármore, Pedras E Granitos	m2	1,93	118,94	R\$ 229,55	0,00%
06.12.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00	2.179,98	R\$ 4.359,96	0,05%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.12.04	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	3,84	1.304,14	R\$ 5.007,90	0,05%
06.13			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					1,65%
06.13.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	15,00	52,85	R\$ 792,75	0,01%
06.13.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	15,00	99,85	R\$ 1.497,75	0,02%
06.13.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	13,00	73,28	R\$ 952,64	0,01%
06.13.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	9,00	528,69	R\$ 4.758,21	0,05%
06.13.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	3,24	708,59	R\$ 2.295,83	0,02%
06.13.06	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,18	491,35	R\$ 88,44	0,00%
06.13.07	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	9,00	56,54	R\$ 508,86	0,01%
06.13.08	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	12,00	254,61	R\$ 3.055,32	0,03%
06.13.09	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	12,00	546,51	R\$ 6.558,12	0,07%
06.13.10	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	8,00	225,71	R\$ 1.805,68	0,02%
06.13.11	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	7,00	181,43	R\$ 1.270,01	0,01%
06.13.12	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	10,00	513,50	R\$ 5.135,00	0,05%
06.13.13	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	109,39	10,96	R\$ 1.198,91	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.13.14	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	109,39	344,16	R\$ 37.647,66	0,40%
06.13.15	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	47,10	531,43	R\$ 25.030,35	0,26%
06.13.16	06.03.107	FDE-Julho/21	Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	4,50	1.313,24	R\$ 5.909,58	0,06%
06.13.17	06.03.111	FDE-Julho/21	Co-45 Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	47,50	966,52	R\$ 45.909,70	0,48%
06.13.18	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	22,53	287,20	R\$ 6.470,62	0,07%
06.13.19	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	6,64	287,20	R\$ 1.907,01	0,02%
06.13.20	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	2,00	1.577,64	R\$ 3.155,28	0,03%
06.14			AMPLIAÇÃO				R\$ 337.825,74	3,57%
06.14.01	07.03.135	FDE-Julho/21	Telha Galvalume / Aço Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes.	m2	300,35	354,23	R\$ 106.392,98	1,12%
06.14.02	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)	kg	5.105,94	26,54	R\$ 135.511,65	1,43%
06.14.03	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	453,66	18,97	R\$ 8.605,93	0,09%
06.14.04	08.12.042	FDE-Julho/21	Rufo Em Chapa Galvanizada N 26 - Corte 1,00 M	m	18,37	170,76	R\$ 3.136,86	0,03%
06.14.05	08.12.016	FDE-Julho/21	Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,50M	m	38,10	167,43	R\$ 6.379,08	0,07%
06.14.06	15.03.060	FDE-Julho/21	Face Externa De Calhas/Condutores Com Tinta Sintetica (Esmalte)	m	38,10	15,21	R\$ 579,50	0,01%
06.14.07	15.03.061	FDE-Julho/21	Face Interna De Calhas Com Tinta Betuminosa	m	38,10	9,65	R\$ 367,67	0,00%
06.14.08	10.01.082	FDE-Julho/21	Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou	m2	50,63	39,53	R\$	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			8Mm				2.001,40	
06.14.09	16.15.006	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 19X19X39 Cm Classe A	m2	90,88	110,28	R\$ 10.022,25	0,11%
06.14.10	16.15.004	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 19X19X39 Cm	m	69,53	33,63	R\$ 2.338,29	0,02%
06.14.11	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	51,16	7,10	R\$ 363,24	0,00%
06.14.12	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	24,62	88,62	R\$ 2.181,82	0,02%
06.14.13	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	120,00	18,19	R\$ 2.182,80	0,02%
06.14.14	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	3,14	515,28	R\$ 1.617,98	0,02%
06.14.15	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	181,76	7,31	R\$ 1.328,67	0,01%
06.14.16	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	181,76	37,09	R\$ 6.741,48	0,07%
06.14.17	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	181,76	27,44	R\$ 4.987,49	0,05%
06.14.18	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	49,42	808,21	R\$ 39.941,74	0,42%
06.14.19	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	49,42	32,14	R\$ 1.588,36	0,02%
06.14.20	07.60.061	FDE-Julho/21	Retirada De Telhas Ond De Fibro-Cim/Plast Ou Alum/Plana Pre Fab - S/Reaprov	m2	269,30	5,78	R\$ 1.556,55	0,02%
06.15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)		R\$ 121.033,75			1,28%
06.15.01	16.06.022	FDE-Julho/21	Mb-03 Mastro Para Bandeiras	cj	1,00	7.270,69	R\$ 7.270,69	0,08%
06.15.02	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	700,00	4,16	R\$ 2.912,00	0,03%
06.15.03	05.50.015	FDE-Julho/21	Demolição De Quadro Negro Tipo Greemboard Incluindo Entarugamento	m2	80,64	6,18	R\$ 498,36	0,01%
06.15.04	05.80.042	FDE-Julho/21	Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01	un	14,00	2.545,48	R\$ 35.636,72	0,38%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

06.15.05	09.12.010	FDE-Julho/21	Exaustor Dn 150Mm Vazao 280 M3Hora Com Veneziana Autofechante Inclusive Duto Exaustao Uso Exclusivo Padrao Creche	un	2,00	745,85	R\$ 1.491,70	0,02%
06.15.06	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	10,00	2.484,89	R\$ 24.848,90	0,26%
06.15.07	46.01.040	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	20,00	54,56	R\$ 1.091,20	0,01%
06.15.08	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	50,00	34,75	R\$ 1.737,50	0,02%
06.15.09	62.20.330	CDHU-183	Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²	m2	1,86	12.021,34	R\$ 22.359,69	0,24%
06.15.10	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	1.606,86	14,43	R\$ 23.186,99	0,24%
07		CEMEB PROF.ª MAGALI TREVISAN		R\$		463.482,04		4,89%
07.01		SERVIÇOS TÉCNICOS		R\$		19.132,20		0,20%
07.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	4,00	2.509,45	R\$ 10.037,80	0,11%
07.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	4,00	1.077,31	R\$ 4.309,24	0,05%
07.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	4,00	1.196,29	R\$ 4.785,16	0,05%
07.02		CANTEIRO		R\$		16.734,90		0,18%
07.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00	776,55	R\$ 4.659,30	0,05%
07.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	10,00	612,30	R\$ 6.123,00	0,06%
07.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	30,00	94,44	R\$ 2.833,20	0,03%
07.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00	56,06	R\$ 1.681,80	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00	47,92	R\$ 1.437,60	0,02%
07.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					0,09%
07.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	2,49	226,81	R\$ 564,76	0,01%
07.03.02	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	3,80	8,99	R\$ 34,16	0,00%
07.03.03	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	25,01	95,58	R\$ 2.390,46	0,03%
07.03.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	3,41	808,21	R\$ 2.756,00	0,03%
07.03.05	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	2,25	6,80	R\$ 15,30	0,00%
07.03.06	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	65,14	30,92	R\$ 2.014,13	0,02%
07.03.07	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	42,00	12,36	R\$ 519,12	0,01%
07.03.08	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento	m2	2,83	37,11	R\$ 105,02	0,00%
07.04			PISO EXTERNO (NBR 9050/2020)					0,02%
07.04.01	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	3,80	136,33	R\$ 518,05	0,01%
07.04.02	16.80.013	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm	m2	5,48	51,38	R\$ 281,56	0,00%
07.04.03	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	8,64	145,03	R\$ 1.253,06	0,01%
07.05			PISO INTERNO (NBR 9050/2020)					0,09%
07.05.01	13.01.018	FDE-Julho/21	Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm	m2	65,14	34,60	R\$ 2.253,84	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.05.02	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Mínimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	65,14	86,17	R\$ 5.613,11	0,06%
07.05.03	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	52,05	14,16	R\$ 737,03	0,01%
07.06			PAREDE E PAINES (NBR 9050/2020)		R\$ 12.155,73			0,13%
07.06.01	16.15.006	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 19X19X39 Cm Classe A	m2	27,35	110,28	R\$ 3.016,16	0,03%
07.06.02	16.15.004	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 19X19X39 Cm	m	13,34	33,63	R\$ 448,62	0,00%
07.06.03	16.15.005	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 14X19X39 Cm Classe A	m2	12,25	89,68	R\$ 1.098,58	0,01%
07.06.04	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	7,00	30,56	R\$ 213,92	0,00%
07.06.05	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	9,89	7,10	R\$ 70,22	0,00%
07.06.06	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	2,86	88,62	R\$ 253,45	0,00%
07.06.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	100,00	18,19	R\$ 1.819,00	0,02%
07.06.08	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	2,12	515,28	R\$ 1.092,39	0,01%
07.06.09	04.03.002	FDE-Julho/21	Dv-02 Divisoria De Granilite - Lateral Fechada	m	3,60	722,16	R\$ 2.599,78	0,03%
07.06.10	04.03.009	FDE-Julho/21	Dv-07 Divisória De Granilite	m2	6,27	246,19	R\$ 1.543,61	0,02%
07.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)		R\$ 11.128,97			0,12%
07.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	64,69	7,31	R\$ 472,88	0,00%
07.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	64,69	37,09	R\$ 2.399,35	0,03%
07.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	64,69	27,44	R\$ 1.775,09	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,21	808,21	R\$ 169,72	0,00%
07.07.05	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	42,00	76,66	R\$ 3.219,72	0,03%
07.07.06	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	64,69	32,14	R\$ 2.079,14	0,02%
07.07.07	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	32,11	31,55	R\$ 1.013,07	0,01%
07.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)				R\$ 19.033,42	0,20%
07.08.01	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	10,00	32,30	R\$ 323,00	0,00%
07.08.02	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	29,00	220,53	R\$ 6.395,37	0,07%
07.08.03	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	35,00	87,14	R\$ 3.049,90	0,03%
07.08.04	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	6,00	18,12	R\$ 108,72	0,00%
07.08.05	16.18.086	FDE-Julho/21	Si-17 Sinalização De Ambiente 200X200Mm Parede Externa	un	3,00	76,49	R\$ 229,47	0,00%
07.08.06	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braile, Para Identificação De Pavimentos	un	6,00	24,12	R\$ 144,72	0,00%
07.08.07	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	30,00	14,40	R\$ 432,00	0,00%
07.08.08	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	15,00	275,05	R\$ 4.125,75	0,04%
07.08.09	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braile, Para Identificação De Pavimentos	un	3,00	24,12	R\$ 72,36	0,00%
07.08.10	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	42,00	16,14	R\$ 677,88	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.08.11	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	1,00	2.094,28	R\$ 2.094,28	0,02%
07.08.12	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	1,00	1.379,97	R\$ 1.379,97	0,01%
07.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)					1,11%
07.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	5,43	32,19	R\$ 174,79	0,00%
07.09.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	31,00	12,53	R\$ 388,43	0,00%
07.09.03	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	7,00	55,19	R\$ 386,33	0,00%
07.09.04	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	20,00	100,52	R\$ 2.010,40	0,02%
07.09.05	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	60,00	7,76	R\$ 465,60	0,00%
07.09.06	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	3,00	1.113,40	R\$ 3.340,20	0,04%
07.09.07	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	20,00	633,67	R\$ 12.673,40	0,13%
07.09.08	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad.	un	3,00	1.505,85	R\$ 4.517,55	0,05%
07.09.09	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	93,98	60,24	R\$ 5.661,36	0,06%
07.09.10	24.02.290	CDHU-183	Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega Dupla, Sob Medida	m2	3,30	1.857,68	R\$ 6.130,34	0,06%
07.09.11	06.01.064	FDE-Julho/21	Ea-15 Janela De Alumínio - 1,80 X 0,60 M	un	1,00	1.133,47	R\$ 1.133,47	0,01%
07.09.12	25.01.080	CDHU-183	Caixilho Em Alumínio De Correr, Sob Medida	m2	2,73	1.071,65	R\$ 2.925,60	0,03%
07.09.13	06.01.072	FDE-Julho/21	Caixilhos De Alumínio -Basculantes	m2	13,24	957,36	R\$ 12.675,45	0,13%
07.09.14	06.01.075	FDE-Julho/21	Caixilhos De Alumínio -Fixo	m2	10,09	1.108,08	R\$ 11.180,53	0,12%
07.09.15	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	27,14	146,90	R\$ 3.986,87	0,04%
07.09.16	24.02.290	CDHU-183	Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega	m2	3,30	1.857,68	R\$	0,06%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Dupla, Sob Medida				6.130,34	
07.09.17	06.01.087	FDE-Julho/21	Veneziana Industrial-Aletas Pvc/Montantes Alum. Anodizado/Ref.50	m2	55,68	381,35	R\$ 21.233,57	0,22%
07.09.18	06.03.018	FDE-Julho/21	Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro	m2	3,15	547,50	R\$ 1.724,63	0,02%
07.09.19	13.07.002	FDE-Julho/21	Pe-02 Peitoril	m	2,10	94,66	R\$ 198,79	0,00%
07.09.20	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	178,84	46,86	R\$ 8.380,44	0,09%
07.10			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)					0,66%
							R\$ 62.940,39	
07.10.01	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	4,00	851,05	R\$ 3.404,20	0,04%
07.10.02	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	6,00	145,18	R\$ 871,08	0,01%
07.10.03	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	6,00	325,60	R\$ 1.953,60	0,02%
07.10.04	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	m	800,00	7,90	R\$ 6.320,00	0,07%
07.10.05	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af 11/2019	un	6,00	45,49	R\$ 272,94	0,00%
07.10.06	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	150,00	31,67	R\$ 4.750,50	0,05%
07.10.07	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	6,00	30,90	R\$ 185,40	0,00%
07.10.08	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	150,00	18,45	R\$ 2.767,50	0,03%
07.10.09	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led	un	45,00	281,98	R\$ 12.689,10	0,13%
07.10.10	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	24,00	21,02	R\$ 504,48	0,01%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.10.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	21,00	21,02	R\$ 441,42	0,00%
07.10.12	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	360,00	59,81	R\$ 21.531,60	0,23%
07.10.13	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	1,00	5.633,47	R\$ 5.633,47	0,06%
07.10.14	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	50,00	10,80	R\$ 540,00	0,01%
07.10.15	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	30,00	17,75	R\$ 532,50	0,01%
07.10.16	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	20,00	27,13	R\$ 542,60	0,01%
07.11			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)				R\$ 91.321,57	0,96%
07.11.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	31,00	50,15	R\$ 1.554,65	0,02%
07.11.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	5,00	12,42	R\$ 62,10	0,00%
07.11.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	16,00	68,54	R\$ 1.096,64	0,01%
07.11.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca, Grande C/Coluna	un	1,00	1.092,61	R\$ 1.092,61	0,01%
07.11.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	9,00	974,42	R\$ 8.769,78	0,09%
07.11.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	10,00	238,12	R\$ 2.381,20	0,03%
07.11.07	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	9,60	1.811,41	R\$ 17.389,54	0,18%
07.11.08	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	6,00	577,07	R\$ 3.462,42	0,04%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.11.09	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	1,00	3.229,64	R\$ 3.229,64	0,03%
07.11.10	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	7,00	597,59	R\$ 4.183,13	0,04%
07.11.11	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	7,00	586,52	R\$ 4.105,64	0,04%
07.11.12	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	9,00	424,44	R\$ 3.819,96	0,04%
07.11.13	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	9,00	445,65	R\$ 4.010,85	0,04%
07.11.14	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	4,00	96,00	R\$ 384,00	0,00%
07.11.15	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	6,00	154,35	R\$ 926,10	0,01%
07.11.16	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	9,00	2.484,89	R\$ 22.364,01	0,24%
07.11.17	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	20,00	233,87	R\$ 4.677,40	0,05%
07.11.18	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	30,00	88,38	R\$ 2.651,40	0,03%
07.11.19	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	50,00	54,56	R\$ 2.728,00	0,03%
07.11.20	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	70,00	34,75	R\$ 2.432,50	0,03%
07.12			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)				R\$ 17.552,95	0,19%
07.12.01	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	3,75	428,88	R\$ 1.608,30	0,02%
07.12.02	05.05.104	FDE-Julho/21	Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito	un	1,00	4.983,33	R\$ 4.983,33	0,05%
07.12.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00	2.179,98	R\$ 4.359,96	0,05%
07.12.04	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional	m2	2,25	1.304,14	R\$	0,03%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Espessura De 3 Cm				2.934,32	
07.12.05	05.05.075	FDE-Julho/21	Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm	m	3,45	1.062,91	R\$ 3.667,04	0,04%
07.13			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)					0,62%
			R\$ 58.276,72					
07.13.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	11,00	52,85	R\$ 581,35	0,01%
07.13.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	4,00	99,85	R\$ 399,40	0,00%
07.13.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	11,00	73,28	R\$ 806,08	0,01%
07.13.04	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	4,80	708,59	R\$ 3.401,23	0,04%
07.13.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	4,50	708,59	R\$ 3.188,66	0,03%
07.13.06	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	3,00	708,59	R\$ 2.125,77	0,02%
07.13.07	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,08	491,35	R\$ 39,31	0,00%
07.13.08	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	4,00	56,54	R\$ 226,16	0,00%
07.13.09	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	17,00	254,61	R\$ 4.328,37	0,05%
07.13.10	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	10,00	546,51	R\$ 5.465,10	0,06%
07.13.11	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	10,00	225,71	R\$ 2.257,10	0,02%
07.13.12	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	5,00	181,43	R\$ 907,15	0,01%
07.13.13	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	8,00	513,50	R\$ 4.108,00	0,04%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

07.13.14	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	40,80	10,96	R\$ 447,17	0,00%
07.13.15	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	40,80	344,16	R\$ 14.041,73	0,15%
07.13.16	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	2,80	531,43	R\$ 1.488,00	0,02%
07.13.17	02.06.020	FDE-Julho/21	Alvenaria Embasamento Bloco Concreto Estrutural 14X19X39Cm Classe A	m2	8,74	89,68	R\$ 783,80	0,01%
07.13.18	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	15,64	7,31	R\$ 114,33	0,00%
07.13.19	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	15,64	37,09	R\$ 580,09	0,01%
07.13.20	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	15,64	27,44	R\$ 429,16	0,00%
07.13.21	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,47	808,21	R\$ 379,86	0,00%
07.13.22	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	15,64	32,14	R\$ 502,67	0,01%
07.13.23	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	16,25	287,20	R\$ 4.667,00	0,05%
07.13.24	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	2,80	287,20	R\$ 804,16	0,01%
07.13.25	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	3,00	1.577,64	R\$ 4.732,92	0,05%
07.13.26	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 90cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00	1.472,15	R\$ 1.472,15	0,02%
07.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)		R\$ 30.831,50			0,33%
07.14.01	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	400,00	4,16	R\$ 1.664,00	0,02%
07.14.02	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	2.021,31	14,43	R\$ 29.167,50	0,31%
08			CEMEB MARIA ZIBINA DE CARVALHO		R\$		629.716,32	6,65%
08.01			SERVIÇOS TÉCNICOS		R\$			0,25%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

				23.915,25				
08.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00	2.509,45	R\$ 12.547,25	0,13%
08.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	5,00	1.077,31	R\$ 5.386,55	0,06%
08.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	5,00	1.196,29	R\$ 5.981,45	0,06%
08.02			CANTEIRO					0,27%
				R\$ 25.919,40				
08.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00	776,55	R\$ 4.659,30	0,05%
08.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	25,00	612,30	R\$ 15.307,50	0,16%
08.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	30,00	94,44	R\$ 2.833,20	0,03%
08.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00	56,06	R\$ 1.681,80	0,02%
08.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00	47,92	R\$ 1.437,60	0,02%
08.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					0,20%
				R\$ 19.029,93				
08.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	9,21	226,81	R\$ 2.088,92	0,02%
08.03.02	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	13,02	412,05	R\$ 5.364,89	0,06%
08.03.03	97629	Sinapi-Agos/21	Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m3	1,75	157,35	R\$ 275,36	0,00%
08.03.04	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	13,20	8,99	R\$ 118,67	0,00%
08.03.05	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	22,27	95,58	R\$ 2.128,57	0,02%
08.03.06	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	2,56	808,21	R\$ 2.069,02	0,02%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.03.07	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	16,34	6,80	R\$ 111,11	0,00%
08.03.08	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	2,57	30,92	R\$ 79,46	0,00%
08.03.09	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	164,23	30,92	R\$ 5.077,99	0,05%
08.03.10	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	138,83	12,36	R\$ 1.715,94	0,02%
08.04			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 1.952,44	0,02%
08.04.01	01.03.001	FDE-Julho/21	Corte E Aterro Dentro Da Obra Com Transporte Interno	m3	6,14	9,47	R\$ 58,15	0,00%
08.04.02	01.03.002	FDE-Julho/21	Corte Com Retirada Por Caminhao Nos Primeiros 100 M	m3	20,21	15,22	R\$ 307,60	0,00%
08.04.03	01.03.005	FDE-Julho/21	Transporte Por Caminhao M3X	km	606,30	1,62	R\$ 982,21	0,01%
08.04.04	05.09.007	CDHU-183	Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra	m3	20,21	29,91	R\$ 604,48	0,01%
08.05			PISO (NBR 9050/2020)				R\$ 125.943,15	1,33%
08.05.01	16.35.022	FDE-Julho/21	Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superficie	m2	307,28	51,54	R\$ 15.837,21	0,17%
08.05.02	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	36,71	8,24	R\$ 302,49	0,00%
08.05.03	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	35,78	9,04	R\$ 323,45	0,00%
08.05.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	4,38	88,62	R\$ 388,16	0,00%
08.05.05	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	5,78	555,32	R\$ 3.209,75	0,03%
08.05.06	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Trelaçado P/Piso De Concreto	m2	28,28	53,05	R\$ 1.500,25	0,02%
08.05.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	600,00	18,19	R\$ 10.914,00	0,12%
08.05.08	102073	Sinapi-Agos/21	Escada Em Concreto Armado Moldado In Loco, Fck 20 Mpa, Com 1 Lance E Laje Plana, Fôrma Em Chapa De Madeira Compensada Resinada. Af_ 11/2020	m3	6,63	4.068,61	R\$ 26.974,88	0,28%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.05.09	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	123,43	28,49	R\$ 3.516,52	0,04%
08.05.10	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	13,20	136,33	R\$ 1.799,56	0,02%
08.05.11	13.02.005	FDE-Julho/21	Cimentado Desempenado Alisado E=3,50Cm Incl Arg Reg	m2	369,44	66,30	R\$ 24.493,87	0,26%
08.05.12	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Mínimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	183,32	86,17	R\$ 15.796,68	0,17%
08.05.13	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	58,28	14,16	R\$ 825,24	0,01%
08.05.14	13.06.075	FDE-Julho/21	So-15 Soleira Rampada Desnivel Ate 2Cm (Cimentado / Alvenaria 22Cm)	m	29,55	123,48	R\$ 3.648,83	0,04%
08.05.15	13.06.082	FDE-Julho/21	So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm)	m	1,00	127,52	R\$ 127,52	0,00%
08.05.16	13.06.083	FDE-Julho/21	So-23 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L=19 A 22Cm)	m	8,10	165,18	R\$ 1.337,96	0,01%
08.05.17	13.06.084	FDE-Julho/21	So-24 - Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=14 A 17Cm)	m	1,00	178,04	R\$ 178,04	0,00%
08.05.18	13.06.085	FDE-Julho/21	So-25 Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=19 A 22Cm)	m	11,00	215,73	R\$ 2.373,03	0,03%
08.05.19	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	85,47	145,03	R\$ 12.395,71	0,13%
08.06			PAREDE E PAINES (NBR 9050/2020)		R\$ 12.338,21			0,13%
08.06.01	04.01.030	FDE-Julho/21	Alvenaria De Blocos De Concreto E=9Cm Classe C	m2	26,77	66,52	R\$ 1.780,74	0,02%
08.06.02	04.01.033	FDE-Julho/21	Alvenaria De Bloco De Concreto 14X19X39 Cm Classe C	m2	41,83	77,45	R\$ 3.239,73	0,03%
08.06.03	04.01.034	FDE-Julho/21	Alvenaria De Bloco De Concreto 19X19X39 Cm Classe C	m2	40,27	92,29	R\$ 3.716,52	0,04%
08.06.04	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	23,73	30,56	R\$ 725,19	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.06.05	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	36,17	7,10	R\$ 256,81	0,00%
08.06.06	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	4,02	88,62	R\$ 356,25	0,00%
08.06.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	50,00	18,19	R\$ 909,50	0,01%
08.06.08	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	2,34	515,28	R\$ 1.205,76	0,01%
08.06.09	04.03.009	FDE-Julho/21	Dv-07 Divisória De Granilite	m2	0,60	246,19	R\$ 147,71	0,00%
08.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)		R\$ 53.015,71			0,56%
08.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	191,71	7,31	R\$ 1.401,40	0,01%
08.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	191,71	37,09	R\$ 7.110,52	0,08%
08.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	213,71	27,44	R\$ 5.864,20	0,06%
08.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	15,26	808,21	R\$ 12.333,28	0,13%
08.07.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	201,63	32,14	R\$ 6.480,39	0,07%
08.07.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	97,22	31,55	R\$ 3.067,29	0,03%
08.07.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	207,51	76,66	R\$ 15.907,72	0,17%
08.07.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	16,01	31,56	R\$ 505,28	0,01%
08.07.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Aluminio Para Azulejo	m	29,02	11,91	R\$ 345,63	0,00%
08.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)		R\$ 23.875,93			0,25%
08.08.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	2,00	640,23	R\$ 1.280,46	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.08.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	2,00	518,22	R\$ 1.036,44	0,01%
08.08.03	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
08.08.04	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	9,00	32,30	R\$ 290,70	0,00%
08.08.05	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	15,00	220,53	R\$ 3.307,95	0,03%
08.08.06	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	25,00	87,14	R\$ 2.178,50	0,02%
08.08.07	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	49,00	18,12	R\$ 887,88	0,01%
08.08.08	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braille, Para Identificação De Pavimentos	un	10,00	24,12	R\$ 241,20	0,00%
08.08.09	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	30,00	14,40	R\$ 432,00	0,00%
08.08.10	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	20,00	275,05	R\$ 5.501,00	0,06%
08.08.11	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	97,00	16,14	R\$ 1.565,58	0,02%
08.08.12	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	2,00	2.094,28	R\$ 4.188,56	0,04%
08.08.13	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	2,00	1.379,97	R\$ 2.759,94	0,03%
08.09			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)				R\$ 79.181,11	0,84%
08.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	4,40	32,19	R\$ 141,64	0,00%
08.09.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	52,00	12,53	R\$ 651,56	0,01%
08.09.03	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De	un	52,00	55,19	R\$	0,03%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Madeira				2.869,88	
08.09.04	05.70.001	FDE-Julho/21	Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela	un	12,00	100,52	R\$ 1.206,24	0,01%
08.09.05	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	36,00	7,76	R\$ 279,36	0,00%
08.09.06	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	30,00	1.113,40	R\$ 33.402,00	0,35%
08.09.07	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	12,00	633,67	R\$ 7.604,04	0,08%
08.09.08	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad.	un	6,00	1.505,85	R\$ 9.035,10	0,10%
08.09.09	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	198,77	60,24	R\$ 11.973,90	0,13%
08.09.10	06.01.004	FDE-Julho/21	Ef-04 Esquadria De Ferro 180X60Cm	un	2,00	1.446,58	R\$ 2.893,16	0,03%
08.09.11	06.01.006	FDE-Julho/21	Ef-06 Esquadria De Ferro 180X150Cm	un	1,00	3.590,09	R\$ 3.590,09	0,04%
08.09.12	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	4,86	146,90	R\$ 713,93	0,01%
08.09.13	05.05.078	FDE-Julho/21	Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas	un	1,00	3.609,22	R\$ 3.609,22	0,04%
08.09.14	06.03.035	FDE-Julho/21	Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8"	un	1,00	846,42	R\$ 846,42	0,01%
08.09.15	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	7,78	46,86	R\$ 364,57	0,00%
08.10			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)					0,62%
							R\$ 58.771,45	
08.10.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
08.10.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	6,00	851,05	R\$ 5.106,30	0,05%
08.10.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	6,00	145,18	R\$ 871,08	0,01%
08.10.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	6,00	325,60	R\$ 1.953,60	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.10.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	700,00	7,90	R\$ 5.530,00	0,06%
08.10.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	6,00	45,49	R\$ 272,94	0,00%
08.10.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	6,00	31,67	R\$ 190,02	0,00%
08.10.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	6,00	30,90	R\$ 185,40	0,00%
08.10.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	60,00	18,45	R\$ 1.107,00	0,01%
08.10.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led	un	40,00	281,98	R\$ 11.279,20	0,12%
08.10.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	19,00	21,02	R\$ 399,38	0,00%
08.10.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	21,00	21,02	R\$ 441,42	0,00%
08.10.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	300,00	59,81	R\$ 17.943,00	0,19%
08.10.14	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	2,00	5.633,47	R\$ 11.266,94	0,12%
08.10.15	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	100,00	10,80	R\$ 1.080,00	0,01%
08.10.16	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	30,00	17,75	R\$ 532,50	0,01%
08.10.17	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	15,00	27,13	R\$ 406,95	0,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

08.11			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)	R\$				0,73%
08.11.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	16,00	50,15	R\$ 802,40	0,01%
08.11.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	4,00	12,42	R\$ 49,68	0,00%
08.11.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	3,00	68,54	R\$ 205,62	0,00%
08.11.04	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	4,00	974,42	R\$ 3.897,68	0,04%
08.11.05	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	12,00	238,12	R\$ 2.857,44	0,03%
08.11.06	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	6,20	1.811,41	R\$ 11.230,74	0,12%
08.11.07	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	2,00	577,07	R\$ 1.154,14	0,01%
08.11.08	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	6,00	3.229,64	R\$ 19.377,84	0,20%
08.11.09	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	1,00	597,59	R\$ 597,59	0,01%
08.11.10	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	7,00	586,52	R\$ 4.105,64	0,04%
08.11.11	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	2,00	424,44	R\$ 848,88	0,01%
08.11.12	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	2,00	445,65	R\$ 891,30	0,01%
08.11.13	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	2,00	96,00	R\$ 192,00	0,00%
08.11.14	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	4,00	154,35	R\$ 617,40	0,01%
08.11.15	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	2,00	34,14	R\$ 68,28	0,00%
08.11.16	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro - bebedouro	un	4,00	8,07	R\$ 32,28	0,00%
08.11.17	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos - bebedouro	un	4,00	12,42	R\$ 49,68	0,00%
08.11.18	08.70.007	FDE-Julho/21	Recolocação De Torneiras - bebedouro	un	4,00	22,84	R\$	0,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

								91,36	
08.11.19	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	2,00	2.484,89	R\$ 4.969,78	0,05%	
08.11.20	10-13-19.	Siurb (Edif)-Jan/21	Hx.01 - Lavatório E Bebedouro De Chapa Aço Inox Chapa 18 - Exclusive Torneira	m	4,00	2.013,21	R\$ 8.052,84	0,09%	
08.11.21	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca - bebedouro	un	5,00	238,12	R\$ 1.190,60	0,01%	
08.11.22	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	10,00	233,87	R\$ 2.338,70	0,02%	
08.11.23	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	20,00	88,38	R\$ 1.767,60	0,02%	
08.11.24	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	30,00	54,56	R\$ 1.636,80	0,02%	
08.11.25	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	50,00	34,75	R\$ 1.737,50	0,02%	
08.12			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)			R\$ 5.682,16		0,06%	
08.12.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	1,44	37,11	R\$ 53,44	0,00%	
08.12.02	05.05.086	FDE-Julho/21	Ba-13 Balcao Atendimento - Granito	un	1,00	4.063,75	R\$ 4.063,75	0,04%	
08.12.03	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	1,20	1.304,14	R\$ 1.564,97	0,02%	
08.13			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)			R\$ 99.303,94		1,05%	
08.13.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	13,00	52,85	R\$ 687,05	0,01%	
08.13.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	17,00	99,85	R\$ 1.697,45	0,02%	
08.13.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	13,00	73,28	R\$ 952,64	0,01%	
08.13.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	9,00	528,69	R\$	0,05%	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

							4.758,21	
08.13.05	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,20	491,35	R\$ 98,27	0,00%
08.13.06	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	9,00	56,54	R\$ 508,86	0,01%
08.13.07	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	6,00	254,61	R\$ 1.527,66	0,02%
08.13.08	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	6,00	546,51	R\$ 3.279,06	0,03%
08.13.09	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	8,00	225,71	R\$ 1.805,68	0,02%
08.13.10	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	20,00	181,43	R\$ 3.628,60	0,04%
08.13.11	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	12,00	513,50	R\$ 6.162,00	0,07%
08.13.12	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	44,34	10,96	R\$ 485,97	0,01%
08.13.13	06.03.103	FDE-Julho/21	Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	44,34	344,16	R\$ 15.260,05	0,16%
08.13.14	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	22,98	531,43	R\$ 12.212,26	0,13%
08.13.15	06.03.101	FDE-Julho/21	Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	15,58	688,01	R\$ 10.719,20	0,11%
08.13.16	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	2,31	611,60	R\$ 1.412,80	0,01%
08.13.17	06.03.107	FDE-Julho/21	Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	17,98	1.313,24	R\$ 23.612,06	0,25%
08.13.18	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso	m2	21,78	287,20	R\$	0,07%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Tatil De Alerta				6.255,22	
08.13.19	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	3,78	287,20	R\$ 1.085,62	0,01%
08.13.20	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	2,00	1.577,64	R\$ 3.155,28	0,03%
08.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)		R\$ 32.023,87			0,34%
08.14.01	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	300,00	4,16	R\$ 1.248,00	0,01%
08.14.02	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	2.132,77	14,43	R\$ 30.775,87	0,32%
09		ETI TARSILA DO AMARAL			R\$		770.979,45	8,14%
09.01			SERVIÇOS TÉCNICOS		R\$ 23.915,25			0,25%
09.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00	2.509,45	R\$ 12.547,25	0,13%
09.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	5,00	1.077,31	R\$ 5.386,55	0,06%
09.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	5,00	1.196,29	R\$ 5.981,45	0,06%
09.02			CANTEIRO		R\$ 18.623,70			0,20%
09.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00	776,55	R\$ 4.659,30	0,05%
09.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	10,00	612,30	R\$ 6.123,00	0,06%
09.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	50,00	94,44	R\$ 4.722,00	0,05%
09.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00	56,06	R\$ 1.681,80	0,02%
09.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00	47,92	R\$ 1.437,60	0,02%
09.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA		R\$ 7.639,71			0,08%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.03.01	02.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Concreto Simples (Manual)	m3	0,59	226,81	R\$ 133,82	0,00%
09.03.02	04.40.010	CDHU-183	Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento	m	3,60	8,99	R\$ 32,36	0,00%
09.03.03	13.60.006	FDE-Julho/21	Retirada De Soalho Somente Tábuas	m2	50,48	15,99	R\$ 807,18	0,01%
09.03.04	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	215,60	30,92	R\$ 6.666,35	0,07%
09.04			PISO (NBR 9050/2020)				R\$ 80.992,53	0,86%
09.04.01	13.80.012	FDE-Julho/21	Soalho De Tabua 20X2Cm Macho-Femea G1-C6 (Somente Tabuas) - auditório	m2	54,36	375,29	R\$ 20.400,76	0,22%
09.04.02	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Mínimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	20,00	86,17	R\$ 1.723,40	0,02%
09.04.03	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	7,37	8,24	R\$ 60,73	0,00%
09.04.04	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	7,37	9,04	R\$ 66,62	0,00%
09.04.05	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	0,76	88,62	R\$ 67,35	0,00%
09.04.06	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	7,37	53,05	R\$ 390,98	0,00%
09.04.07	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	7,37	28,49	R\$ 209,97	0,00%
09.04.08	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m	3,60	136,33	R\$ 490,79	0,01%
09.04.09	16.05.042	FDE-Julho/21	Tc-05 Tampa De Concreto P/ Canaleta Ap (35Cm)	m	292,51	168,98	R\$ 49.428,34	0,52%
09.04.10	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	56,22	145,03	R\$ 8.153,59	0,09%
09.05			PAREDE E PAINES (NBR 9050/2020)				R\$ 11.061,88	0,12%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.05.01	16.01.016	FDE-Julho/21	Fd-16 Fechamento Divisa/BI Concreto/Revest Chapisco Fino H=235Cm/Broca	m	4,60	837,23	R\$ 3.851,26	0,04%
09.05.02	04.03.002	FDE-Julho/21	Dv-02 Divisoria De Granilite - Lateral Fechada	m	5,09	722,16	R\$ 3.675,79	0,04%
09.05.03	04.01.030	FDE-Julho/21	Alvenaria De Blocos De Concreto E=9Cm Classe C - (GUIA DE BALIZAMENTO)	m2	10,65	66,52	R\$ 708,44	0,01%
09.05.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	5,60	88,62	R\$ 496,27	0,01%
09.05.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	40,00	18,19	R\$ 727,60	0,01%
09.05.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	3,11	515,28	R\$ 1.602,52	0,02%
09.06			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)				R\$ 7.045,09	0,07%
09.06.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	32,80	7,31	R\$ 239,77	0,00%
09.06.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	32,80	37,09	R\$ 1.216,55	0,01%
09.06.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	32,80	27,44	R\$ 900,03	0,01%
09.06.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	2,60	808,21	R\$ 2.101,35	0,02%
09.06.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	32,80	32,14	R\$ 1.054,19	0,01%
09.06.06	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	20,00	76,66	R\$ 1.533,20	0,02%
09.07			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)				R\$ 29.106,97	0,31%
09.07.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	4,00	640,23	R\$ 2.560,92	0,03%
09.07.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	4,00	518,22	R\$ 2.072,88	0,02%
09.07.03	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	25,00	32,30	R\$ 807,50	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.07.04	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	25,00	220,53	R\$ 5.513,25	0,06%
09.07.05	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	25,00	87,14	R\$ 2.178,50	0,02%
09.07.06	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	24,00	18,12	R\$ 434,88	0,00%
09.07.07	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braille, Para Identificação De Pavimentos	un	2,00	24,12	R\$ 48,24	0,00%
09.07.08	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	15,00	14,40	R\$ 216,00	0,00%
09.07.09	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	15,00	275,05	R\$ 4.125,75	0,04%
09.07.10	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	45,00	16,14	R\$ 726,30	0,01%
09.07.11	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	3,00	2.094,28	R\$ 6.282,84	0,07%
09.07.12	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	3,00	1.379,97	R\$ 4.139,91	0,04%
09.08			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)		R\$ 287.401,33			3,03%
09.08.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	652,80	32,19	R\$ 21.013,63	0,22%
09.08.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	20,00	12,53	R\$ 250,60	0,00%
09.08.03	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	60,00	7,76	R\$ 465,60	0,00%
09.08.04	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	20,00	633,67	R\$ 12.673,40	0,13%
09.08.05	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	60,80	60,24	R\$ 3.662,59	0,04%
09.08.06	06.01.087	FDE-Julho/21	Veneziana Industrial-Aletas Pvc/Montantes Alum. Anodizado/Ref.50	m2	641,99	381,35	R\$ 244.822,89	2,59%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.08.07	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	96,30	46,86	R\$ 4.512,62	0,05%
09.09			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)				R\$ 95.072,59	1,00%
09.09.01	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	5,00	851,05	R\$ 4.255,25	0,04%
09.09.02	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	2,00	145,18	R\$ 290,36	0,00%
09.09.03	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	2,00	325,60	R\$ 651,20	0,01%
09.09.04	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	1.800,00	7,90	R\$ 14.220,00	0,15%
09.09.05	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	2,00	45,49	R\$ 90,98	0,00%
09.09.06	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	50,00	31,67	R\$ 1.583,50	0,02%
09.09.07	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	2,00	30,90	R\$ 61,80	0,00%
09.09.08	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	50,00	18,45	R\$ 922,50	0,01%
09.09.09	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led	un	83,00	281,98	R\$ 23.404,34	0,25%
09.09.10	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	39,00	21,02	R\$ 819,78	0,01%
09.09.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	44,00	21,02	R\$ 924,88	0,01%
09.09.12	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	800,00	59,81	R\$ 47.848,00	0,51%
09.10			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)				R\$ 48.285,31	0,51%
09.10.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo	un	18,00	50,15	R\$	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Acessórios				902,70	
09.10.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	12,00	12,42	R\$ 149,04	0,00%
09.10.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	12,00	68,54	R\$ 822,48	0,01%
09.10.04	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	12,00	974,42	R\$ 11.693,04	0,12%
09.10.05	08.16.090	FDE-Julho/21	Br-02 Lavatorio Para Sanitario Acessivel	cj	4,00	1.508,63	R\$ 6.034,52	0,06%
09.10.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	22,00	238,12	R\$ 5.238,64	0,06%
09.10.07	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	6,00	597,59	R\$ 3.585,54	0,04%
09.10.08	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	6,00	586,52	R\$ 3.519,12	0,04%
09.10.09	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	9,00	424,44	R\$ 3.819,96	0,04%
09.10.10	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	9,00	445,65	R\$ 4.010,85	0,04%
09.10.11	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	6,00	154,35	R\$ 926,10	0,01%
09.10.12	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	14,00	34,14	R\$ 477,96	0,01%
09.10.13	08.70.007	FDE-Julho/21	Recolocação De Torneiras - bebedouro	un	14,00	22,84	R\$ 319,76	0,00%
09.10.14	46.01.090	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	10,00	233,87	R\$ 2.338,70	0,02%
09.10.15	46.01.060	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	20,00	88,38	R\$ 1.767,60	0,02%
09.10.16	46.01.040	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	30,00	54,56	R\$ 1.636,80	0,02%
09.10.17	46.01.020	CDHU-183	Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	30,00	34,75	R\$ 1.042,50	0,01%
09.11			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)				R\$ 8.512,94	0,09%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.11.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	5,32	37,11	R\$ 197,43	0,00%
09.11.02	05.05.062	FDE-Julho/21	Be-16 Bancada Laboratorio 2 Cubas 50X40X25Cm (L=180Cm)	un	1,00	4.622,73	R\$ 4.622,73	0,05%
09.11.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	1,00	2.179,98	R\$ 2.179,98	0,02%
09.11.04	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	1,16	1.304,14	R\$ 1.512,80	0,02%
09.12			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)		R\$ 85.823,86			0,91%
09.12.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	40,00	52,85	R\$ 2.114,00	0,02%
09.12.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	68,00	99,85	R\$ 6.789,80	0,07%
09.12.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	40,00	73,28	R\$ 2.931,20	0,03%
09.12.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	22,00	528,69	R\$ 11.631,18	0,12%
09.12.05	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,60	491,35	R\$ 294,81	0,00%
09.12.06	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	32,00	56,54	R\$ 1.809,28	0,02%
09.12.07	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	33,00	254,61	R\$ 8.402,13	0,09%
09.12.08	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	6,00	546,51	R\$ 3.279,06	0,03%
09.12.09	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	16,00	225,71	R\$ 3.611,36	0,04%
09.12.10	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	9,00	181,43	R\$ 1.632,87	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

09.12.11	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	10,00	513,50	R\$ 5.135,00	0,05%
09.12.12	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	36,90	10,96	R\$ 404,42	0,00%
09.12.13	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	39,30	531,43	R\$ 20.885,20	0,22%
09.12.14	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	42,84	287,20	R\$ 12.303,65	0,13%
09.12.15	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	5,03	287,20	R\$ 1.444,62	0,02%
09.12.16	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	2,00	1.577,64	R\$ 3.155,28	0,03%
09.13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)				R\$ 67.498,29	0,71%
09.13.01	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	300,00	4,16	R\$ 1.248,00	0,01%
09.13.02	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	4.591,15	14,43	R\$ 66.250,29	0,70%
10		CEMEB FLORIZA NUNES DE CARVALHO					R\$ 725.534,56	7,66%
10.01			SERVIÇOS TÉCNICOS				R\$ 19.132,20	0,20%
10.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	4,00	2.509,45	R\$ 10.037,80	0,11%
10.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	4,00	1.077,31	R\$ 4.309,24	0,05%
10.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	4,00	1.196,29	R\$ 4.785,16	0,05%
10.02			CANTEIRO				R\$ 36.992,70	0,39%
10.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00	776,55	R\$ 4.659,30	0,05%
10.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	40,00	612,30	R\$ 24.492,00	0,26%
10.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	50,00	94,44	R\$ 4.722,00	0,05%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00	56,06	R\$ 1.681,80	0,02%
10.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com Janelas De Ventilação.	m2	30,00	47,92	R\$ 1.437,60	0,02%
10.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA		R\$ 50.156,58			0,53%
10.03.01	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	44,49	412,05	R\$ 18.332,10	0,19%
10.03.02	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	83,40	95,58	R\$ 7.971,37	0,08%
10.03.03	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	13,58	808,21	R\$ 10.975,49	0,12%
10.03.04	03.08.200	CDHU-183	Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos	m2	36,90	6,80	R\$ 250,92	0,00%
10.03.05	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	2,14	30,92	R\$ 66,17	0,00%
10.03.06	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos	m2	253,82	30,92	R\$ 7.848,11	0,08%
10.03.07	03.04.020	CDHU-183	Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base	m2	271,11	12,36	R\$ 3.350,92	0,04%
10.03.08	10.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Forro De Pvc Em Laminas	m2	106,45	12,79	R\$ 1.361,50	0,01%
10.04			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R\$ 995,19			0,01%
10.04.01	01.03.001	FDE-Julho/21	Corte E Aterro Dentro Da Obra Com Transporte Interno	m3	36,91	9,47	R\$ 349,54	0,00%
10.04.02	01.03.002	FDE-Julho/21	Corte Com Retirada Por Caminhao Nos Primeiros 100 M	m3	7,54	15,22	R\$ 114,76	0,00%
10.04.03	01.03.005	FDE-Julho/21	Transporte Por Caminhao M3X	km	188,50	1,62	R\$ 305,37	0,00%
10.04.04	05.09.007	CDHU-183	Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra	m3	7,54	29,91	R\$ 225,52	0,00%
10.05			PISO (NBR 9050/2020)		R\$ 140.433,84			1,48%
10.05.01	16.35.022	FDE-Julho/21	Preparacao Do Substrato Por Apicoamento Manual Da Superfície	m2	302,02	51,54	R\$ 15.566,11	0,16%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.05.02	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	288,25	8,24	R\$ 2.375,18	0,03%
10.05.03	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	253,45	9,04	R\$ 2.291,19	0,02%
10.05.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	145,88	88,62	R\$ 12.927,89	0,14%
10.05.05	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	32,77	555,32	R\$ 18.197,84	0,19%
10.05.06	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	285,22	53,05	R\$ 15.130,92	0,16%
10.05.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	350,00	18,19	R\$ 6.366,50	0,07%
10.05.08	02.05.019	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=30Mpa	m3	18,96	521,18	R\$ 9.881,57	0,10%
10.05.09	13.80.007	FDE-Julho/21	Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm	m2	168,39	28,49	R\$ 4.797,43	0,05%
10.05.10	16.02.029	FDE-Julho/21	Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp	m		136,33	R\$ -	
10.05.11	13.02.005	FDE-Julho/21	Cimentado Desempenado Alisado E=3,50Cm Incl Arg Reg	m2	68,06	66,30	R\$ 4.512,38	0,05%
10.05.12	13.02.100	FDE-Julho/21	Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche	m2	242,91	86,17	R\$ 20.931,55	0,22%
10.05.13	13.05.100	FDE-Julho/21	Rodape Ceramica Antiderrapante Altura 7Cm (Monoqueima) Uso Exclusivo Padrao Creche	m	86,81	14,16	R\$ 1.229,23	0,01%
10.05.14	13.06.082	FDE-Julho/21	So-22 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L= 14 A 17Cm)	m	1,00	127,52	R\$ 127,52	0,00%
10.05.15	13.06.083	FDE-Julho/21	So-23 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L=19 A 22Cm)	m	21,12	165,18	R\$ 3.488,60	0,04%
10.05.16	13.06.085	FDE-Julho/21	So-25 Soleira De Granito Rampada Desnivel Ate 2Cm 2 Peças (L=19 A 22Cm)	m	11,00	215,73	R\$ 2.373,03	0,03%
10.05.17	16.05.031	FDE-Julho/21	Ca-21 Canaleta De Aguas Pluviais Em Concreto (20Cm)	m	0,78	172,56	R\$ 134,60	0,00%
10.05.18	16.05.046	FDE-Julho/21	Tc-09 Tampa De Concreto Pre-Moldada Perf. P/ Canaleta L=20Cm	m	0,78	98,16	R\$ 76,56	0,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.05.19	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	138,08	145,03	R\$ 20.025,74	0,21%
10.06			PAREDE E PAINÉIS (NBR 9050/2020)				R\$ 28.164,97	0,30%
10.06.01	04.01.033	FDE-Julho/21	Alvenaria De Bloco De Concreto 14X19X39 Cm Classe C	m2	32,89	77,45	R\$ 2.547,33	0,03%
10.06.02	04.01.034	FDE-Julho/21	Alvenaria De Bloco De Concreto 19X19X39 Cm Classe C	m2	37,74	92,29	R\$ 3.483,02	0,04%
10.06.03	16.15.003	FDE-Julho/21	Verga / Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta 14X19X39 Cm	m	36,14	30,56	R\$ 1.104,44	0,01%
10.06.04	93201	Sinapi-Agos/21	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016	m	51,77	7,10	R\$ 367,57	0,00%
10.06.05	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	2,64	88,62	R\$ 233,96	0,00%
10.06.06	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	150,00	18,19	R\$ 2.728,50	0,03%
10.06.07	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	2,41	515,28	R\$ 1.241,82	0,01%
10.06.08	04.03.001	FDE-Julho/21	Dv-01 Divisoria De Granilite - Lateral Aberta	m	6,55	722,16	R\$ 4.730,15	0,05%
10.06.09	04.03.003	FDE-Julho/21	Dv-03 Divisoria De Granilite - Frontal	m	5,21	2.251,09	R\$ 11.728,18	0,12%
10.07			REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)				R\$ 48.001,99	0,51%
10.07.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	127,92	7,31	R\$ 935,10	0,01%
10.07.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	127,92	37,09	R\$ 4.744,55	0,05%
10.07.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	133,52	27,44	R\$ 3.663,79	0,04%
10.07.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	12,58	808,21	R\$ 10.167,28	0,11%
10.07.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	56,72	32,14	R\$ 1.822,98	0,02%
10.07.06	15.02.019	FDE-Julho/21	Esmalte - (incluso selador)	m2	8,55	31,55	R\$	0,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

							269,75	
10.07.07	12.02.036	FDE-Julho/21	Revestimento Com Azulejos Retificados Lisos Branco Brilhante	m2	329,34	76,66	R\$ 25.247,20	0,27%
10.07.08	16.48.013	FDE-Julho/21	Aplicacao Pintura Imperm Primer Duas Demaos Verniz Acrilico Base Agua	m2	24,62	31,56	R\$ 777,01	0,01%
10.07.09	12.02.043	FDE-Julho/21	Perfil Sextavado Em Alumínio Para Azulejo	m	31,43	11,91	R\$ 374,33	0,00%
10.08			COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)		R\$ 26.487,39			0,28%
10.08.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	4,00	640,23	R\$ 2.560,92	0,03%
10.08.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	4,00	518,22	R\$ 2.072,88	0,02%
10.08.03	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	6,00	32,30	R\$ 193,80	0,00%
10.08.04	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	32,00	220,53	R\$ 7.056,96	0,07%
10.08.05	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	33,00	87,14	R\$ 2.875,62	0,03%
10.08.06	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	38,00	18,12	R\$ 688,56	0,01%
10.08.07	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	20,00	14,40	R\$ 288,00	0,00%
10.08.08	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	20,00	275,05	R\$ 5.501,00	0,06%
10.08.09	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	110,00	16,14	R\$ 1.775,40	0,02%
10.08.10	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	1,00	2.094,28	R\$ 2.094,28	0,02%
10.08.11	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	1,00	1.379,97	R\$ 1.379,97	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.09		ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)		R\$ 131.299,47				1,39%
10.09.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	27,78	32,19	R\$ 894,24	0,01%
10.09.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	21,00	12,53	R\$ 263,13	0,00%
10.09.03	05.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira	un	12,00	55,19	R\$ 662,28	0,01%
10.09.04	05.01.005	FDE-Julho/21	Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm	un	5,00	1.113,40	R\$ 5.567,00	0,06%
10.09.05	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	7,00	633,67	R\$ 4.435,69	0,05%
10.09.06	05.01.108	FDE-Julho/21	Pm-76 Porta Sarrafeada Macica Sanit. Acessivel Bat. Mad.	un	3,00	1.505,85	R\$ 4.517,55	0,05%
10.09.07	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	52,32	60,24	R\$ 3.151,76	0,03%
10.09.08	06.01.062	FDE-Julho/21	Ea-13 Janela De Alumínio - 1,80 X 1,50 M	un	1,00	2.667,71	R\$ 2.667,71	0,03%
10.09.09	14.01.035	FDE-Julho/21	Vidro Impresso Incolor (E=4Mm)	m2	2,70	146,90	R\$ 396,63	0,00%
10.09.10	06.02.017	FDE-Julho/21	Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm	un	2,00	2.724,37	R\$ 5.448,74	0,06%
10.09.11	16.01.088	FDE-Julho/21	Pt-41 Portao Em Chapa De Aco (300X235Cm)	un	2,00	10.405,12	R\$ 20.810,24	0,22%
10.09.12	16.01.089	FDE-Julho/21	Pt-42 Portao Em Chapa De Aco (180X235Cm)	un	1,00	7.134,71	R\$ 7.134,71	0,08%
10.09.13	24.02.290	CDHU-183	Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega Dupla, Sob Medida	m2	7,36	1.857,68	R\$ 13.672,52	0,14%
10.09.14	16.01.046	FDE-Julho/21	Portão Em Chapa De Aço	m2	1,28	1.112,91	R\$ 1.424,52	0,02%
10.09.15	16.01.058	FDE-Julho/21	Gradil Eletrofundido Galv. Com Pintura Eletrostática 62X132Mm Barra 25X2Mm	m2	7,48	588,94	R\$ 4.405,27	0,05%
10.09.16	34.05.260	CDHU-183	Gradil Em Aço Galvanizado Eletrofundido, Malha 65 X 132 Mm E Pintura Eletrostática	m2	2,65	531,15	R\$ 1.407,55	0,01%
10.09.17	06.01.001	FDE-Julho/21	Ef-01 Esquadria De Ferro 90X60Cm	un	1,00	764,98	R\$ 764,98	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.09.18	06.02.020	CDHU-183	Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M	m3	2,52	61,81	R\$ 155,76	0,00%
10.09.19	16.05.043	FDE-Julho/21	Tc-06 Tampa Em Grelha De Ferro Galvanizado P/ Canaleta (20Cm)	m	4,10	500,58	R\$ 2.052,38	0,02%
10.09.20	05.05.078	FDE-Julho/21	Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas	un	1,00	3.609,22	R\$ 3.609,22	0,04%
10.09.21	06.03.035	FDE-Julho/21	Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8"	un	1,00	846,42	R\$ 846,42	0,01%
10.09.22	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	84,06	46,86	R\$ 3.939,05	0,04%
10.09.23	16.32.120	CDHU-183	Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm	m2	8,96	338,71	R\$ 3.034,84	0,03%
10.09.24	07.02.016	FDE-Julho/21	Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)	kg	1.433,60	26,54	R\$ 38.047,74	0,40%
10.09.25	08.12.015	FDE-Julho/21	Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,33M	m	5,20	121,63	R\$ 632,48	0,01%
10.09.26	15.01.035	FDE-Julho/21	Fundo Anti-Oxidante Em Estruturas	m2	38,40	16,37	R\$ 628,61	0,01%
10.09.27	15.01.004	FDE-Julho/21	Esmalte Em Estrutura Metalica	m2	38,40	18,97	R\$ 728,45	0,01%
10.10			FORRO E TELHADO				R\$ 3.190,59	0,03%
10.10.01	10.01.082	FDE-Julho/21	Forro Em Lâmina De Pvc 200Mm E = 7 Ou 8Mm	m2	3,20	39,53	R\$ 126,50	0,00%
10.10.02	07.03.136	FDE-Julho/21	Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=50Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes.	m2	7,68	398,97	R\$ 3.064,09	0,03%
10.11			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)				R\$ 44.373,52	0,47%
10.11.01	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	2,00	851,05	R\$ 1.702,10	0,02%
10.11.02	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-	un	5,00	145,18	R\$	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Eletr Pvc Rígido				725,90	
10.11.03	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Aço Galv.A Quente	un	5,00	325,60	R\$ 1.628,00	0,02%
10.11.04	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	400,00	7,90	R\$ 3.160,00	0,03%
10.11.05	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	5,00	45,49	R\$ 227,45	0,00%
10.11.06	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	50,00	31,67	R\$ 1.583,50	0,02%
10.11.07	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	5,00	30,90	R\$ 154,50	0,00%
10.11.08	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	100,00	18,45	R\$ 1.845,00	0,02%
10.11.09	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led	un	45,00	281,98	R\$ 12.689,10	0,13%
10.11.10	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	19,00	21,02	R\$ 399,38	0,00%
10.11.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - VERMELHA	un	26,00	21,02	R\$ 546,52	0,01%
10.11.12	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	200,00	59,81	R\$ 11.962,00	0,13%
10.11.13	09.02.052	FDE-Julho/21	Ae-24 Abrigo E Entrada De Energia (Caixa M, T E E) Com Leitura Voltada Para Calçada Aes Eletropaulo	un	1,00	5.633,47	R\$ 5.633,47	0,06%
10.11.14	91930	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	80,00	10,80	R\$ 864,00	0,01%
10.11.15	91932	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	40,00	17,75	R\$ 710,00	0,01%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

10.11.16	91934	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm ² , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	20,00	27,13	R\$ 542,60	0,01%
10.12			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)				R\$ 62.849,85	0,66%
10.12.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	23,00	50,15	R\$ 1.153,45	0,01%
10.12.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	14,00	12,42	R\$ 173,88	0,00%
10.12.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	25,00	68,54	R\$ 1.713,50	0,02%
10.12.04	08.16.046	FDE-Julho/21	Tanque De Louca Branca, Grande C/Coluna	un	1,00	1.092,61	R\$ 1.092,61	0,01%
10.12.05	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	6,00	974,42	R\$ 5.846,52	0,06%
10.12.06	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	12,00	238,12	R\$ 2.857,44	0,03%
10.12.07	08.15.018	FDE-Julho/21	Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo	m	3,80	1.811,41	R\$ 6.883,36	0,07%
10.12.08	08.17.058	FDE-Julho/21	Ft-02 Filtro Para Agua Potavel	un	2,00	577,07	R\$ 1.154,14	0,01%
10.12.09	08.16.091	FDE-Julho/21	Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis	cj	2,00	3.229,64	R\$ 6.459,28	0,07%
10.12.10	08.16.090	FDE-Julho/21	Br-02 Lavatorio Para Sanitario Acessivel	cj	1,00	1.508,63	R\$ 1.508,63	0,02%
10.12.11	08.16.001	FDE-Julho/21	Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento	un	4,00	316,89	R\$ 1.267,56	0,01%
10.12.12	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	2,00	597,59	R\$ 1.195,18	0,01%
10.12.13	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	8,00	586,52	R\$ 4.692,16	0,05%
10.12.14	08.10.006	FDE-Julho/21	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica	un	2,00	96,00	R\$ 192,00	0,00%
10.12.15	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	4,00	154,35	R\$ 617,40	0,01%
10.12.16	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	2,00	34,14	R\$	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

							68,28	
10.12.17	04.11.120	CDHU-183	Retirada De Torneira Ou Chuveiro - bebedouro	un	8,00	8,07	R\$ 64,56	0,00%
10.12.18	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos - bebedouro	un	8,00	12,42	R\$ 99,36	0,00%
10.12.19	08.15.017	FDE-Julho/21	Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado - (Duas torneiras, para jato de copo e boca) - (Norma 9050/2020)	un	6,00	2.484,89	R\$ 14.909,34	0,16%
10.12.20	46.01.090	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	20,00	233,87	R\$ 4.677,40	0,05%
10.12.21	46.01.060	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	30,00	88,38	R\$ 2.651,40	0,03%
10.12.22	46.01.040	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	40,00	54,56	R\$ 2.182,40	0,02%
10.12.23	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	40,00	34,75	R\$ 1.390,00	0,01%
10.13			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)				R\$ 19.685,83	0,21%
10.13.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	4,70	37,11	R\$ 174,42	0,00%
10.13.02	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00	2.179,98	R\$ 4.359,96	0,05%
10.13.03	05.05.075	FDE-Julho/21	Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm	m	11,31	1.062,91	R\$ 12.021,51	0,13%
10.13.04	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	2,40	1.304,14	R\$ 3.129,94	0,03%
10.14			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)				R\$ 78.584,29	0,83%
10.14.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	8,00	52,85	R\$ 422,80	0,00%
10.14.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	10,00	99,85	R\$ 998,50	0,01%
10.14.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	8,00	73,28	R\$	0,01%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

							586,24	
10.14.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	5,00	528,69	R\$ 2.643,45	0,03%
10.14.05	26.04.030	CDHU-183	Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio	m2	1,52	708,59	R\$ 1.077,06	0,01%
10.14.06	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,10	491,35	R\$ 49,14	0,00%
10.14.07	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	5,00	56,54	R\$ 282,70	0,00%
10.14.08	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	9,00	254,61	R\$ 2.291,49	0,02%
10.14.09	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	6,00	546,51	R\$ 3.279,06	0,03%
10.14.10	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	3,00	225,71	R\$ 677,13	0,01%
10.14.11	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	12,00	181,43	R\$ 2.177,16	0,02%
10.14.12	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	10,00	513,50	R\$ 5.135,00	0,05%
10.14.13	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	216,10	10,96	R\$ 2.368,46	0,03%
10.14.14	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	19,96	531,43	R\$ 10.607,34	0,11%
10.14.15	06.03.101	FDE-Julho/21	Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	18,77	688,01	R\$ 12.913,95	0,14%
10.14.16	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	6,47	611,60	R\$ 3.957,05	0,04%
10.14.17	06.03.107	FDE-Julho/21	Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura	m	11,67	1.313,24	R\$ 15.325,51	0,16%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Esmalte					
10.14.18	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	33,76	287,20	R\$ 9.695,87	0,10%
10.14.19	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	8,77	287,20	R\$ 2.518,74	0,03%
10.14.20	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	1,00	1.577,64	R\$ 1.577,64	0,02%
10.15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)					0,37%
10.15.01	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	600,00	4,16	R\$ 2.496,00	0,03%
10.15.02	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	2.265,43	14,43	R\$ 32.690,15	0,35%
11		ETI PROFª IRANY TOLEDO					R\$ 794.885,97	8,39%
11.01			SERVIÇOS TÉCNICOS				R\$ 23.915,25	0,25%
11.01.01	01.17.051	CDHU-183	Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1	un	5,00	2.509,45	R\$ 12.547,25	0,13%
11.01.02	01.17.071	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1	un	5,00	1.077,31	R\$ 5.386,55	0,06%
11.01.03	01.17.111	CDHU-183	Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1	un	5,00	1.196,29	R\$ 5.981,45	0,06%
11.02			CANTEIRO				R\$ 18.623,70	0,20%
11.02.01	02.08.020	CDHU-183	Placa De Identificação Para Obra	m2	6,00	776,55	R\$ 4.659,30	0,05%
11.02.02	16.80.097	FDE-Julho/21	Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho	un	10,00	612,30	R\$ 6.123,00	0,06%
11.02.03	16.06.058	FDE-Julho/21	Tapume H=225Cm Apoiado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Com Logotipo	m	50,00	94,44	R\$ 4.722,00	0,05%
11.02.04	16.06.045	FDE-Julho/21	Locação Mensal Container De 6M C/1 V.Sanit. 1 Lavabo E 1 Ponto P/Chuveiro,Inclusive Suporte Ar Cond.	m2	30,00	56,06	R\$ 1.681,80	0,02%
11.02.05	16.06.046	FDE-Julho/21	Locação Mensal De Container 6,00M Com	m2	30,00	47,92	R\$	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

			Janelas De Ventilação.					1.437,60	
11.03			DEMOLIÇÃO E RETIRADA		R\$				0,11%
					10.659,71				
11.03.01	03.01.040	CDHU-183	Demolição Manual De Concreto Armado	m3	3,29	412,05	R\$ 1.355,64		0,01%
11.03.02	13.80.005	FDE-Julho/21	Degrau De Concreto Liso	m	7,40	127,68	R\$ 944,83		0,01%
11.03.03	13.60.006	FDE-Julho/21	Retirada De Soalho Somente Tábuas	m2	72,15	15,99	R\$ 1.153,68		0,01%
11.03.04	13.60.003	FDE-Julho/21	Retirada De Piso De Cerâmica Ou Ladrilhos Hidráulicos (Piso tatil)	m2	214,65	30,92	R\$ 6.636,98		0,07%
11.03.05	04.50.001	FDE-Julho/21	Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos	m3	2,82	95,58	R\$ 269,54		0,00%
11.03.06	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	0,37	808,21	R\$ 299,04		0,00%
11.04			PISO (NBR 9050/2020)		R\$				0,53%
					50.346,09				
11.04.01	13.80.005	FDE-Julho/21	Degrau De Concreto Liso	m	6,75	127,68	R\$ 861,84		0,01%
11.04.02	13.80.012	FDE-Julho/21	Soalho De Tabua 20X2Cm Macho-Femea G1-C6 (Somente Tabuas)	m2	80,16	375,29	R\$ 30.083,25		0,32%
11.04.03	16.13.010	FDE-Julho/21	Apiloamento Para Simples Regularizacao	m2	6,00	8,24	R\$ 49,44		0,00%
11.04.04	16.13.026	FDE-Julho/21	Lastro De Pedra Britada - 5Cm	m2	6,88	9,04	R\$ 62,20		0,00%
11.04.05	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	32,69	88,62	R\$ 2.896,99		0,03%
11.04.06	16.80.017	FDE-Julho/21	Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto	m2	30,53	53,05	R\$ 1.619,62		0,02%
11.04.07	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	80,00	18,19	R\$ 1.455,20		0,02%
11.04.08	02.05.029	FDE-Julho/21	Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa	m3	7,04	555,32	R\$ 3.909,45		0,04%
11.04.09	70.02.017	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Massa Termoplástica À Quente Por Extrusão, Espessura De 3,0 Mm, Para Legendas - (Faixa elevada e estacionamento)	m2	64,87	145,03	R\$ 9.408,10		0,10%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

11.05		PAREDE E PAINÉIS (NBR 9050/2020)		R\$				0,06%
11.05.01	04.03.008	FDE-Julho/21	Dv-04 Divisória De Granilite - Anteparo	m	3,18	748,72	R\$ 2.380,93	0,03%
11.05.02	04.01.030	FDE-Julho/21	Alvenaria De Blocos De Concreto E=9Cm Classe C - (GUIA DE BALIZAMENTO)	m2	10,65	66,52	R\$ 708,44	0,01%
11.05.03	16.15.006	FDE-Julho/21	Alvenaria Auto Portante Bloco De Concreto Estrutural De 19X19X39 Cm Classe A	m2	4,44	110,28	R\$ 489,64	0,01%
11.05.04	02.03.001	FDE-Julho/21	Forma De Madeira Macica	m2	2,78	88,62	R\$ 246,36	0,00%
11.05.05	03.02.002	FDE-Julho/21	Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa	kg	50,00	18,19	R\$ 909,50	0,01%
11.05.06	03.03.016	FDE-Julho/21	Concreto Dosado E Lancado Fck=25 Mpa	m3	2,08	515,28	R\$ 1.071,78	0,01%
11.06		REVESTIMENTO DE PAREDE (NBR 9050/2020)		R\$				0,06%
11.06.01	12.02.002	FDE-Julho/21	Chapisco	m2	37,35	7,31	R\$ 273,03	0,00%
11.06.02	12.02.005	FDE-Julho/21	Emboco	m2	37,35	37,09	R\$ 1.385,31	0,01%
11.06.03	12.02.007	FDE-Julho/21	Reboco	m2	37,35	27,44	R\$ 1.024,88	0,01%
11.06.04	17.01.020	CDHU-183	Argamassa De Regularização E/Ou Proteção	m3	2,60	808,21	R\$ 2.101,35	0,02%
11.06.05	33.10.050	CDHU-183	Tinta Acrílica Em Massa, Inclusive Preparo	m2	37,35	32,14	R\$ 1.200,43	0,01%
11.07		COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO (NBR 9050/2020)		R\$				0,35%
11.07.01	30.06.090	CDHU-183	Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal	un	2,00	640,23	R\$ 1.280,46	0,01%
11.07.02	30.06.110	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias	un	2,00	518,22	R\$ 1.036,44	0,01%
11.07.03	30.06.080	CDHU-183	Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade (SI-01) - (Norma 9050/2020)	un	17,00	32,30	R\$ 549,10	0,01%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

11.07.04	16.18.073	FDE-Julho/21	Si-04 Placa De Sinalização De Ambiente 700X200Mm (Porta)	un	30,00	220,53	R\$ 6.615,90	0,07%
11.07.05	16.18.076	FDE-Julho/21	Si-07 Placa De Sinalização De Ambiente 500X60Mm (Parede Interna) / Braille	un	33,00	87,14	R\$ 2.875,62	0,03%
11.07.06	16.18.077	FDE-Julho/21	Si-08 Placa De Sinalização De Corrimão 30X30Mm (Metálica/Braille)	un	58,00	18,12	R\$ 1.050,96	0,01%
11.07.07	30.06.132	CDHU-183	Placa De Sinalização Tátil Em Poliestireno Com Alto Relevo Em Braille, Para Identificação De Pavimentos	un	9,00	24,12	R\$ 217,08	0,00%
11.07.08	97.02.195	CDHU-183	Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência	un	40,00	14,40	R\$ 576,00	0,01%
11.07.09	30.06.124	CDHU-183	Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate	un	20,00	275,05	R\$ 5.501,00	0,06%
11.07.10	70.02.012	CDHU-183	Sinalização Horizontal Em Laminado Elastoplástico Retrorefletivo E Antiderrapante, Para Faixas - (Degraus isolados)	m2	3,87	205,25	R\$ 794,32	0,01%
11.07.11	13.02.058	FDE-Julho/21	Sinalização Visual De Degraus-Pintura Esmalte Epoxi	cj	131,00	16,14	R\$ 2.114,34	0,02%
11.07.12	COTAÇÃO		Mapa tátil braille/relevo acrílico 44x100cm - sinalização de ambientes	pç	3,00	2.094,28	R\$ 6.282,84	0,07%
11.07.13	COTAÇÃO		Pedestal em aço com pintura eletrostática para mapa tátil 40x80CM / 44X100CM.	pç	3,00	1.379,97	R\$ 4.139,91	0,04%
11.08			ESQUADRIAS (NBR 9050/2020)				R\$ 287.401,33	3,03%
11.08.01	06.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Esquadrias Metálicas	m2	652,80	32,19	R\$ 21.013,63	0,22%
11.08.02	05.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas	un	20,00	12,53	R\$ 250,60	0,00%
11.08.03	05.70.017	FDE-Julho/21	Recolocação De Dobradicas	un	60,00	7,76	R\$ 465,60	0,00%
11.08.04	05.01.029	FDE-Julho/21	Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa	un	20,00	633,67	R\$ 12.673,40	0,13%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

11.08.05	15.03.011	FDE-Julho/21	Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira	m2	60,80	60,24	R\$ 3.662,59	0,04%
11.08.06	06.01.087	FDE-Julho/21	Veneziana Industrial-Aletas Pvc/Montantes Alum. Anodizado/Ref.50	m2	641,99	381,35	R\$ 244.822,89	2,59%
11.08.07	33.11.050	CDHU-183	Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo	m2	96,30	46,86	R\$ 4.512,62	0,05%
11.09			ELÉTRICA (NBR 9050/2020)		R\$ 95.278,31			1,01%
11.09.01	50.05.492	CDHU-183	Sinalizador Audiovisual De Advertência	un	1,00	205,72	R\$ 205,72	0,00%
11.09.02	30.06.064	CDHU-183	Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	cj	5,00	851,05	R\$ 4.255,25	0,04%
11.09.03	09.08.058	FDE-Julho/21	Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido	un	2,00	145,18	R\$ 290,36	0,00%
11.09.04	09.08.016	FDE-Julho/21	Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr. Aço Galv.A Quente	un	2,00	325,60	R\$ 651,20	0,01%
11.09.05	91928	Sinapi-Agos/21	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	1.800,00	7,90	R\$ 14.220,00	0,15%
11.09.06	98307	Sinapi-Agos/21	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	2,00	45,49	R\$ 90,98	0,00%
11.09.07	39.18.120	CDHU-183	Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A	m	50,00	31,67	R\$ 1.583,50	0,02%
11.09.08	98308	Sinapi-Agos/21	Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	2,00	30,90	R\$ 61,80	0,00%
11.09.09	39.11.110	CDHU-183	Fio Telefônico Externo Tipo Fe-160	m	50,00	18,45	R\$ 922,50	0,01%
11.09.10	41.13.102	CDHU-183	Luminária Blindada Tipo Arandela De 45º E 90º, Para Lâmpada Led	un	83,00	281,98	R\$ 23.404,34	0,25%
11.09.11	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V - AMARELA	un	39,00	21,02	R\$ 819,78	0,01%
11.09.12	41.07.420	CDHU-183	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 15 W - 110 Ou 220 V -	un	44,00	21,02	R\$ 924,88	0,01%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

		VERMELHA						
11.09.13	09.05.002	FDE-Julho/21	Eletrod Aco Galv Quente (Nbr 5624) 20 Mm (3/4") - Incl Conexoes	m	800,00	59,81	R\$ 47.848,00	0,51%
11.10			HIDRÁULICA (NBR 9050/2020)					0,56%
11.10.01	08.60.011	FDE-Julho/21	Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios	un	18,00	50,15	R\$ 902,70	0,01%
11.10.02	04.11.140	CDHU-183	Retirada De Sifão Ou Metais Sanitários Diversos	un	5,00	12,42	R\$ 62,10	0,00%
11.10.03	08.60.005	FDE-Julho/21	Retirada De Registros E Válvulas De Descarga	un	12,00	68,54	R\$ 822,48	0,01%
11.10.04	08.16.010	FDE-Julho/21	Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico	un	18,00	974,42	R\$ 17.539,56	0,19%
11.10.05	44.03.300	CDHU-183	Torneira Volante Tipo Alavanca	un	25,00	238,12	R\$ 5.953,00	0,06%
11.10.06	08.16.003	FDE-Julho/21	Bacia Sanitária Infantil / baixa estatura - (Norma 9050/2020)	un	6,00	597,59	R\$ 3.585,54	0,04%
11.10.07	08.04.044	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo	un	6,00	586,52	R\$ 3.519,12	0,04%
11.10.08	08.16.025	FDE-Julho/21	Mictorio De Louca Sifonado/Auto Aspirante Branco	un	9,00	424,44	R\$ 3.819,96	0,04%
11.10.09	08.04.048	FDE-Julho/21	Valvula De Descarga De Fechamento Automatico Para Mictorio	un	9,00	445,65	R\$ 4.010,85	0,04%
11.10.10	08.16.094	FDE-Julho/21	Br-06 Chuveiro Acessivel	cj	2,00	2.617,87	R\$ 5.235,74	0,06%
11.10.11	08.10.050	FDE-Julho/21	Ralo Seco De F.Fundido Dn 100 Mm C/Grelha Pvc Cromado	un	6,00	154,35	R\$ 926,10	0,01%
11.10.12	04.11.110	CDHU-183	Retirada De Purificador/Bebedouro	un	2,00	34,14	R\$ 68,28	0,00%
11.10.13	46.01.090	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4'), Inclusive Conexões	m	10,00	233,87	R\$ 2.338,70	0,02%
11.10.14	46.01.060	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2'), Inclusive Conexões	m	20,00	88,38	R\$ 1.767,60	0,02%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

11.10.15	46.01.040	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4'), Inclusive Conexões	m	30,00	54,56	R\$ 1.636,80	0,02%
11.10.16	46.01.020	CDHU-183	Tube De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4'), Inclusive Conexões	m	30,00	34,75	R\$ 1.042,50	0,01%
11.11			TAMPOS E BANCADAS (NBR 9050/2020)				R\$ 16.771,22	0,18%
11.11.01	12.60.001	FDE-Julho/21	Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolição Argamassa Assentamento - Prateleira da despensa	m2	10,72	37,11	R\$ 397,82	0,00%
11.11.02	05.05.040	FDE-Julho/21	Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm	m	1,39	428,88	R\$ 596,14	0,01%
11.11.03	05.05.096	FDE-Julho/21	Cc-06 Cuba Inox 460X300X170Mm - Misturador De Parede	un	2,00	2.179,98	R\$ 4.359,96	0,05%
11.11.04	05.05.062	FDE-Julho/21	Be-16 Bancada Laboratorio 2 Cubas 50X40X25Cm (L=180Cm)	un	1,00	4.622,73	R\$ 4.622,73	0,05%
11.11.05	44.02.100	CDHU-183	Tampo/Bancada Em Mármore Nacional Espessura De 3 Cm	m2	5,21	1.304,14	R\$ 6.794,57	0,07%
11.12			ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2020)				R\$ 125.919,42	1,33%
11.12.01	44.03.130	CDHU-183	Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml	un	37,00	52,85	R\$ 1.955,45	0,02%
11.12.02	44.03.050	CDHU-183	Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor	un	76,00	99,85	R\$ 7.588,60	0,08%
11.12.03	44.03.180	CDHU-183	Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas	un	35,00	73,28	R\$ 2.564,80	0,03%
11.12.04	14.02.001	FDE-Julho/21	Ep-01 Espelho	un	25,00	528,69	R\$ 13.217,25	0,14%
11.12.05	44.04.030	CDHU-183	Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm	m2	0,58	491,35	R\$ 284,98	0,00%
11.12.06	44.03.090	CDHU-183	Cabide Cromado Para Banheiro	un	30,00	56,54	R\$ 1.696,20	0,02%
11.12.07	30.01.061	CDHU-183	Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tube De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm	un	12,00	254,61	R\$ 3.055,32	0,03%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

11.12.08	30.01.050	CDHU-183	Barra De Apoio Em Ângulo De 90°, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 X 800 Mm	un	5,00	546,51	R\$ 2.732,55	0,03%
11.12.09	30.01.030	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2' X 800 Mm	un	6,00	225,71	R\$ 1.354,26	0,01%
11.12.10	30.01.120	CDHU-183	Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4' X 400 Mm	un	17,00	181,43	R\$ 3.084,31	0,03%
11.12.11	30.04.060	CDHU-183	Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm	m	10,00	513,50	R\$ 5.135,00	0,05%
11.12.12	13.02.055	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil De Alerta	m2	52,76	287,20	R\$ 15.152,67	0,16%
11.12.13	13.02.024	FDE-Julho/21	Borracha Assentada C/ Argamassa - Piso Tatil Direcional	m2	12,45	287,20	R\$ 3.575,64	0,04%
11.12.14	06.03.100	FDE-Julho/21	Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte.	m	61,37	531,43	R\$ 32.613,86	0,34%
11.12.15	06.03.101	FDE-Julho/21	Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	2,90	688,01	R\$ 1.995,23	0,02%
11.12.16	06.03.102	FDE-Julho/21	Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	2,90	611,60	R\$ 1.773,64	0,02%
11.12.17	06.03.111	FDE-Julho/21	Co-45 Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte	m	17,77	966,52	R\$ 17.175,06	0,18%
11.12.18	04.09.060	CDHU-183	Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados	m	36,90	10,96	R\$ 404,42	0,00%
11.12.19	08.16.093	FDE-Julho/21	Br-05 Trocador Acessível	un	2,00	3.702,45	R\$ 7.404,90	0,08%
11.12.20	COTAÇÃO		Trocador articulado com dimensão de 180cmX45cm instalado na parede na altura entre 0,75cm e 0,85cm do piso acabado	un	2,00	1.577,64	R\$ 3.155,28	0,03%
11.13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NBR 9050/2020)			R\$ 67.914,29		0,72%
11.13.01	13.80.013	FDE-Julho/21	Isolamento Com Lona Preta	m2	400,00	4,16	R\$ 1.664,00	0,02%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

11.13.02	16.11.005	FDE-Julho/21	Limpeza Da Obra	m2	4.591,15	14,43	R\$ 66.250,29	0,70%
TOTAL GERAL (COM BDI=23%)						9.470.377,50		100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO IV

MEMORIAL DESCRITIVO

O MEMORIAL DESCRITIVO INDIVIDUAL DE CADA ESCOLA

ESTÁ DISPONÍVEL EM CD OU NO SITE DA PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO nº ____ / ____

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVI E A EMPRESA: _____.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº675 - Vila Nova Itapevi – Itapevi - SP, CNPJ 46.523.031/0001-28, **neste ato representada pelo Senhor Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Marcos de Oliveira Anjos**, RG . _____, CPF nº _____, doravante designada “**CONTRATANTE**”, e, de outro, a empresa _____, com sede na _____, CNPJ nº _____ representado por _____, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado na _____, doravante designada “**CONTRATADA**”, têm entre si justo e contratado o quanto segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1. Objeto desta **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI - LOTE I**, conforme proposta da vencedora, memorial descritivo Anexo IV e demais condições do edital, independentemente de transcrição.

1.2. A execução da obra/serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas e projetos que integram os Anexos do Edital, a que corresponde este contrato.

1.3. A subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente será permitida após a anuência da **CONTRATANTE**, com a devida formalização.

CLÁUSULA II – DOS PRAZOS

2.1. Prazo para início dos serviços: até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;

2.2. Prazo para execução do contrato: O objeto da presente licitação deverá ser executado no período individual de cada unidade, conforme memorial descritivo, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

2.3. Prazo de vigência do contrato: a vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado na forma da Lei;

2.4. A ordem de serviço conterà a indicação do Engenheiro/Arquiteto que ficará responsável pela fiscalização, o qual manterá todos os contatos com a **CONTRATADA** e determinará as providências necessárias, podendo embargar as obras, rejeitá-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser feito.

2.5. À **CONTRATADA** será facultada a prorrogação do prazo, se ocorrer interrupção dos trabalhos determinados por:

2.5.1. Atos da administração;

2.5.2. Caso fortuito ou de força maior;

2.5.3. Más condições de tempo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

CLÁUSULA III – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Os preços são os ofertados pela **CONTRATADA** na proposta

3.2. Os preços propostos indicados na(s) planilha(s) de orçamento, que fazem parte deste contrato, **não** poderão ser reajustados nos primeiros **12 (doze) meses**.

3.3. A periodicidade anual do reajuste será contada a partir da apresentação da Proposta Comercial.

3.3.1. Os preços contratados poderão ser reajustados, de comum acordo entre as partes, a cada período de 12 (doze) meses, com base na variação do índice INCC Índice Nacional da Construção Civil ocorrido entre a data de apresentação das propostas, (data base - 1º) e da concessão do reajuste.

3.4. Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada(s), serão efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição.

3.5. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços executados no período, aplicados os preços unitários propostos.

3.6. Nos processos de medições parciais e finais, a Contratada deverá apresentar os relatórios emitidos pela empresa responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico da obra, atestando o desenvolvimento e a qualidade dos serviços executados no período.

3.7. Tratando-se da última medição (final) e havendo qualquer alteração na diretriz do memorial descritivo, bem como quaisquer outras que se fizerem necessárias no decorrer da execução das obras e/ou serviços, a Contratada ficará obrigada a entregar à Secretaria de Educação e Cultura, no término, os projetos revisados e alterados, acompanhados dos ensaios qualitativos de acordo com as normas vigentes, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

3.8. Quando das solicitações de pagamento, em face ao disposto no artigo 71, parágrafo 2º, da Lei nº8.666/1993, o Fornecedor deverá comprovar a regularidade dos encargos previdenciários resultantes do ajuste, mediante apresentação de cópia das últimas guias de recolhimento já exigíveis, nos termos da legislação vigente e respectiva folha de pagamento.

3.9. Os pagamentos serão mensais, observados os seguintes critérios:

3.9.1. Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada serão efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição.

3.9.2. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços executados no período, aplicados os preços unitários propostos.

3.9.3. As medições serão apresentadas até o terceiro dia útil após o encerramento do período;

3.9.4. O órgão competente da Prefeitura Municipal de Itapevi promoverá a conferência e aprovação da medição, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

3.9.5. As faturas dos serviços prestados deverão ser apresentadas de acordo com a Ordem de Serviço correspondente, que deverão ser emitidas no primeiro dia subsequente à medição e aprovação dos serviços efetivamente executados;

3.9.6. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 21 (vinte e um) dias, após a apresentação da fatura dos serviços executados medidos e aprovados e liberados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras.

3.9.7. O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução do serviço, número do termo de contrato e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo responsável pelo acompanhamento dos serviços.

b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS, do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada serviço;

c) Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou serviço;

d) A liberação da primeira parcela fica condicionada à regularidade junto ao:

(I) INSS, através de apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e

(II) FGTS/CAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medição será descontado da fatura pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdência Social, também pela Contratante.

3.9.8. No caso de devolução das medições por inexatidão, o prazo para pagamento será contado da reapresentação e aceitação destas pela CONTRATANTE.

3.9.9. Quaisquer pagamentos não isentarão a detentora das responsabilidades contratuais, nem implicarão aceitação das obras/serviços.

3.9.10. A empresa Contratada deverá apresentar relatórios técnicos mensais de controle tecnológico dos materiais empregados na obra por empresa especializada que deverá ser previamente aprovada pela fiscalização da PMI.

3.9.11. Os ensaios necessários serão realizados em conformidade com as Normas Técnicas da PMI e, na sua ausência, pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

3.9.12. Os valores referentes ao controle tecnológico dos materiais empregados na obra, deverão ter seu custo absorvidos pelo BDI da Contratada.

3.9.13. Ocorrendo modificação dos encargos considerados na composição dos preços, ditada por alteração na legislação Federal, Estadual ou Municipal, ou pela ocorrência de eventos extraordinários, imprevistos, imprevisíveis e onerosos, será procedida a respectiva revisão de preços, para mais ou para menos, na medida em que a referida ocorrência ou modificação tenha reflexo na composição dos preços, retornando-se, assim, à equação do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste inicial, na forma prevista na alínea “d”, do inciso.

3.9.14. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada, conforme indicado em sua proposta.

CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

4.1. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente executado de acordo com as condições contratuais e demais documentos que o integram.

4.2. Concluídos os serviços, até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da contratada, a Prefeitura, procederá a um exame minucioso, qualitativo e quantitativo, dos serviços executados para o recebimento provisório.

4.3. Após o recebimento provisório, ratificado mediante termo, os serviços ficarão em observação pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, durante os quais a contratada estará obrigada a fazer, às suas expensas, as reparações reclamadas, em consequência de irregularidades e defeitos que porventura apareçam por ocasião do recebimento provisório ou após o mesmo, observado o disposto no artigo 69 da Lei 8.666/1993.

4.4. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o item anterior e feitas as reparações reclamadas ou se a Prefeitura não fizer qualquer comunicação, os serviços serão recebidos definitivamente, mediante termo de recebimento definitivo.

CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO E DOS ACRÉSCIMOS

5.1. O valor deste contrato é de R\$_____.

5.2. A **CONTRATADA** obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposição do artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei de Licitações.

CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações nº

ÓRGÃO	U.O	U.D	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	NATUREZA DESPESA	DESPESA	FONTE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
11	02	00	12	361	0011	2096	3.3.90.39.16	2002	01	2200000
11	02	00	12	361	0011	2096	3.3.90.39.16	1834	02	2200000
11	02	00	12	365	0011	2096	3.3.90.39.16	2004	01	2200000
11	02	00	12	365	0011	2096	3.3.90.39.16	2005	01	2200000
11	02	00	12	365	0011	2096	3.3.90.39.16	1835	02	2200000

CLÁUSULA VII – DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. A caução de garantia de execução, deverá ser depositada no prazo de até 72 (setenta e duas) horas da assinatura deste instrumento, pela Contratada, no valor de R\$ (.....). Correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual pelo seu respectivo prazo de vigência, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e por todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE, para perfeita execução do objeto deste Contrato. No caso de alteração do contrato para um valor maior, a Contratada obriga-se a efetuar o depósito no valor complementar, sendo que o não cumprimento do mesmo implicará a rescisão automática do presente contrato.

7.2. A garantia acima será devolvida mediante requerimento da **CONTRATADA**, após recebimento definitivo da obra, descontadas as multas não pagas e o valor dos prejuízos causados, em razão do não cumprimento das obrigações contratuais, ou por qualquer outro motivo pertinente à avença e sua execução.

7.3. Se a garantia ficar desfalcada, a **CONTRATADA** deverá integralizá-la no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da respectiva intimação escrita, expedida pela **CONTRATANTE**.

7.4. A **CONTRATADA** perderá a garantia em favor da **CONTRATANTE** se este contrato for rescindido por culpa ou dolo imputável à primeira.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES

8.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

8.3. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente;

b) multa de **0,5%** do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;

c) multa de **10%** sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não executada, ou executada em desacordo com as especificações técnicas, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;

d) multa de **20%** sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total;

e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

8.4. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.

8.5. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pela Administração.

8.6. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

8.7. O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

8.8. As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação escrita, expedida pela **PREFEITURA**.

8.9. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contrato.

8.10. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela **CONTRATANTE**, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.11. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

8.12. À **CONTRATADA** assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo o pedido ser dirigido, por escrito, ao Ilmo. Senhor Secretário de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual prazo, relevando ou não a penalidade.

CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO

9.1. A **CONTRATANTE** poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, nos termos do artigo 78, incisos I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, ou ainda, pela aplicação de multas que atingirem até 20% (vinte por cento) do valor contratado, em razão de atraso no início da obra e serviços por mais de 15 (quinze) dias, contados da ordem de início, por interrupções dos serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos sem justa causa, ou ainda, pela inobservância das especificações técnicas.

9.2. A rescisão do contrato, na forma da cláusula anterior, acarretará as consequências referidas no artigo 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, sem prejuízo das demais sanções.

CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

10.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se este, automaticamente, para o primeiro dia útil, se recair em dia sem expediente.

10.3. Fazem parte integrante deste contrato e vinculados: edital, anexos e a proposta da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº xx/2021**.

10.4. Fica a **CONTRATADA** obrigada, **quando for o caso**, a fixar na obra/serviço, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do **CONTRATO**, placa informativa, contendo todos os dados e especificações previstas no Edital.

10.5. Deverá a **CONTRATADA** manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, consoante disposição contida no artigo 55, XIII, da Lei nº 8.666/1993, cuja comprovação poderá ser solicitada, a qualquer momento, pela Secretaria de Suprimentos.

10.6. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Itapevi, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da execução do presente avençado.

E, por estarem de acordo com as cláusulas anteriormente descritas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus legais efeitos.

Itapevi, XX de XXXXXXX de XXXX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Representante legal da empresa

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

RG: _____

RG: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO VI

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

CONTRATADA: _____

CONTRATO n°: _____

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI - LOTE I

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: ITAPEVI, xx DE XXXXXXXXX DE 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO VII

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente, designo o Senhor(a) _____, portador do RG nº _____ para representar a que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº _____, estando ele credenciado a responder junto a V.sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação, interposição de eventuais recursos, podendo, inclusive, re-ratificar documentos e valores, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº xx/2021**, da Prefeitura Municipal de Itapevi – Secretaria de Suprimentos.

Itapevi, ____ de _____ de 2021.

Assinatura Sócio/ Representante Legal

Nome:

RG nº:

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____, é **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II, §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da **Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006**, com as alterações da Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, cujos termos, declaro, conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº xx/2021**, realizado pela Prefeitura Municipal de Itapevi.

Itapevi, ___ de _____ de 2021.

Assinatura Sócio/Representante Legal

Nome:

RG nº:

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO IX

**DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 87, III E IV DA LEI FEDERAL nº 8.666/1993
(modelo sugerido)**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 16/2021

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI - LOTE I**

A empresa _____ inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____ DECLARA, para fins do disposto no Artigo 87, incisos III e IV da lei Federal nº 8.666/1993 que não está cumprindo pena de suspensão temporária, no Município de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Local, ____ de _____ de 2021.

Representante legal/Procurador da empresa

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO X

**DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(modelo sugerido)**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2021

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI - LOTE I**

A empresa _____ inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local, ____ de _____ de 2021.

Representante legal/Procurador da empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Observação: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO XI

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO
(modelo sugerido)**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 16/2021

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI - LOTE I**

A Empresa _____, com sede na _____, nº _____,
_____, Cidade de _____/_____, CNPJ nº _____, por intermédio de
seu representante legal _____, portador do RG nº _____ e do
CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos
para sua Habilitação na presente licitação, e que está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Local, ____ de _____ de 2021.

Representante legal/Procurador da empresa

**Observação: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o
carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO XII

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 16/2021

Razão Social da empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Telefone(s): _____

E-mail: _____

Dados bancários da empresa:

Nome do Banco: _____ nº do Banco: _____

Agência: _____ conta corrente: _____

Dados do representante legal da empresa que assinará o instrumento:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

E-mail Institucional: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO XIII**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO****(Esta planilha está disponível no site em formato. xls para preenchimento)**

OBRA: ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS - LOTE I

Tipo de Intervenção: Reforma para Atendimento a Acessibilidade

Investimento: R\$ 9.470.377,50

Endereço: Município de Itapevi - ITAPEVI/SP

Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
		%	R\$												
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,68%	R\$ 537.646,44	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87	R\$ 44.803,87
02	CEMEB EDVALDO CAMEZ	5,81%	R\$ 550.056,09	50,00%	25,00%	25,00%									
				R\$ 275.028,05	R\$ 137.514,02	R\$ 137.514,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	CEMEB VER. UBIRATAN JOSÉ CHALUPPE	10,37%	R\$ 982.111,59		30,00%	25,00%	25,00%	20,00%							
				R\$ 0,00	R\$ 294.633,48	R\$ 245.527,90	R\$ 245.527,90	R\$ 196.422,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	CEMEB MARIO TOMAZ DE OLIVEIRA	9,23%	R\$ 873.878,90			50,00%	30,00%	20,00%							
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436.939,45	R\$ 262.163,67	R\$ 174.775,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05	CEMEB BEM VINDO MOREIRA NERY	19,04%	R\$ 1.802.855,57				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360.571,11	R\$ 360.571,11	R\$ 360.571,11	R\$ 360.571,11	R\$ 360.571,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	CEMEB JORNALISTA JOÃO VALÉRIO DE PAULA NETO	14,14%	R\$ 1.339.230,57						35,00%	25,00%	20,00%	20,00%			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468.730,70	R\$ 334.807,64	R\$ 267.846,11	R\$ 267.846,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	CEMEB PROF.ª MAGALI TREVISAN	4,89%	R\$ 463.482,04							50,00%	50,00%				
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.741,02	R\$ 231.741,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	CEMEB MARIA ZIBINA DE CARVALHO	6,65%	R\$ 629.716,32									50,00%	50,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314.858,16	R\$ 314.858,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	ETI TARSILA DO AMARAL	8,14%	R\$ 770.979,45									40,00%	60,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 308.391,78	R\$ 462.587,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	CEMEB FLORIZA NUNES DE CARVALHO	7,66%	R\$ 725.534,56										20,00%	50,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.106,91	R\$ 362.767,28	R\$ 217.660,37
11	ETI PROF.ª IRANY TOLEDO	8,39%	R\$ 794.885,97											40,00%	60,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317.954,39	R\$ 476.931,58
Sub-Total		100%	R\$ 9.470.377,50	R\$ 319.831,92	R\$ 476.951,37	R\$ 864.785,24	R\$ 913.066,55	R\$ 776.573,08	R\$ 874.105,68	R\$ 971.923,65	R\$ 904.962,12	R\$ 935.899,92	R\$ 967.356,61	R\$ 725.525,54	R\$ 739.395,82
Total Geral		100%	R\$ 9.470.377,50	R\$ 319.831,92	R\$ 796.783,29	R\$ 1.661.568,53	R\$ 2.574.635,08	R\$ 3.351.208,16	R\$ 4.225.313,84	R\$ 5.197.237,49	R\$ 6.102.199,61	R\$ 7.038.099,53	R\$ 8.005.456,14	R\$ 8.730.981,68	R\$ 9.470.377,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO XIV

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: ReformaparaAtendimentoaAcessibilidade

TipodeIntervenção:ReformaparaAtendimentoaAcessibilidade

Endereço:ITAPEVI-SP

TIPODEOBRADEMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
ConstruçãoeReformadeEdifícios	Não

Conformelegislaçãotributáriamunicipal,definirestimativadepercentual dabasedecálculoparaoISS: 100,00%

Sobrebasedecálculo,definirarespectivaalíquotadoISS(entre2%e5%): 5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalodeadmissibilidade		
				1ºQuartil	Médio	3ºQuartil
AdministraçãoCentral	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
SeguroeGarantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
DespesasFinanceiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,62%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos(impostosCOFINS3%,ePIS0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos(ISS,variáveleacordocomomunicípio)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos(ContribuiçãoPrevidenciária-0%ou4,5%,conformeLei12.844/2013-Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração(FórmulaAcórdãoTCU)	BDIPAD	23,00%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

OsvaloresdeBDIforamcalculadoscomoempregodafórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios,

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO XV

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

À

Comissão Permanente de Licitação

Concorrência Pública nº **16/2021**

Processo SUPRI 475/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI - LOTE I

Declaramos que o responsável técnico ou representante legal da empresa proponente _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, devidamente credenciado, visitou o local da execução das obras e/ou serviços, objeto da Concorrência Pública em epígrafe.

(Local), _____ de _____ de 2021.

(Carimbo, nome, assinatura do responsável pela Prefeitura do Município de Itapevi)

(Carimbo, nome, assinatura do responsável técnico ou representante legal da proponente)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ANEXO XVI

PROJETOS

(DISPONÍVEL EM CD OU NO SITE DA PREFEITURA)