
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 

Rua Agost;nho Ferre;ra Campos, 675-Vila Nova ltapevi [ ltapevi I São Paulo I CEP: 0669 3-120 
Te!.: (11) 4143-7600 [ liri t-· _fi!• _.,,;.: - S .br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2019 
PROCESSO Nº 804/2019 
CONTRATO nº 166/2021 

CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 

Aosi23 (vinte e três) dias do mês de Setembro de 2021, pelo presente instrumento, as partes a 
• 

seguir identificadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE ITAPEVI, inscrito no CNP J/MF sob o nº 

46.523.031/0001-28, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, 

representada por Marcos de Oliveira Anjos, CPF nº 400.926.838-78, com sede na Rua 

Agostinho Ferreira Campos, 675, Vila Nova ltapevi - ltapevi - SP, de outro, a MAIS ITAPEVI - SPE 

S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.973_028/0001-55, com sede na Rua Professor lrineu 

Chaluppe, 31 - Pavimento 2 - Jardim ltapevi - ltapevi/SP - CEP: 06.653.180, representada por 

Norberto Jorge Rodrigues Alves da Costa, CPF nº 706.456.106-90 e Walmir Benediti, CPF nº 

006.008.418-98, doravante designada simplesmente SPE, e, na qualidade de interveniente­

anuente, a ENTIDADE DE REGULAÇÃO - REGULA ITA, criada pela Lei Complementar nº 139 de 

21 de Junho de 2021, neste ato representada por seu Superintendente interino, Walter Tanoue 

Hasegawa, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, CPF nº 662.389.518-34, têm ­

entre si ajustado o presente contrato de parceria público-privada, na modalidade de 

concessão administrativa, para a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos no Município de ltapevi, tudo nos termos deste Contrato e do 

procedimento de licitação, sob a modalidade de concorrência, que recebeu o nº 021/2019, 

processo nº SUPRI 804/2019. 

CLÁUSULA 1° - DEFINIÇÕES 

1.1. Além das definições utilizadas no EDITAL, neste CONTRATO e em seus Anexos, os termos a 

seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, terão o significado a seguir 

transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso: 

ÁREA DA PPP: é o limite territorial do MUNICÍPIO que envolve a prestação dos SERVIÇOS pela 

SPE, assim definida e delimitada no Anexo li do EDITAL; 

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO: são as áreas a serem cedidas pelo MUNICÍPIO para as 

IMPLANTAÇÕES, nos termos da cláusula 11 deste CONTRATO; 

BANCO: é a instituição financeira que manterá a CONTA DO MUNICÍPIO, a CONTA DA SPE e a 

CONTA VINCULADA e será responsável pela transferência de recursos orçamentários relativos 

ao cumprimento das obrigações pecuniárias do MUNICÍPIO, da CONTA DO MUNICÍPIO para a ~ 
CONTA DA SPE, bem como do FUNDO GARANTIDOR, da CONTA VINCULADA para a CONTA 

DA SPE, conforme especificado neste CONTRATO; 

BENS AFETOS: são todos os bens necessários e vinculados à adequada prestação dos 

SERVIÇOS, sejam os atuais ou aqueles que venham a ser adquiridos ou construídos pela SPE 

ao longo do período da PPP ADMINISTRATIVA. Os BENS AFETOS atuais entregues pelo 

MUNICÍPIO à SPE na DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA estão descritos no Anexo VIII do EDITAL; 

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: é o Centro de Educação Ambiental a ser implantado, 

operado e mantido pela SPE, de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA; 
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CGR: é a Central de Gerenciamento de Resíduos, local onde serão implantados: (i) a 

ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, (ii) a UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE RCC, (iii) a UNIDADE DE 

TRIAGEM, (iv) a UNIDADE DE COMPOSTAGEM e (v) as instalações administrativas e 

operac ionais da PPP ADMINISTRATIVA e demais elementos confOíme especificações do 

TERMO DE REFERÊNCIA. Adicionalmente a essa infraestrutura mínima, em havendo a 

viabilidade, a SPE deverá ainda, preferencialmente, instalar o CENTRO DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL também na CGR. 

CONTA DA SPE: é a conta bancária de titularidade da SPE, para a qual será transferido 

mensalmente, pelo BANCO, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO devido pelo MUNICÍPIO à SPE, nos 

termos deste CONTRA TO; 

CONTA DO MUNICÍPIO: é a conta bancária de titularidade do MUNICÍPIO, mantida no 

BANCO, que contém os recursos orçamentários destinados ao pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO e demais obrigações pecuniárias devidas pelo MUNICÍPIO à SPE; 

CONTA VINCULADA: é a conta bancária de titularidade do FUNDO GARANTIDOR, aberta junto 

ao BANCO, que deverá conter o SALDO MÍNIMO, cuja finalidade é assegurar o adimplemento 

das obrigações pecuniárias do MUNICÍPIO, nos termos deste CONTRATO; 

CONTRAPRESTAÇÃO: é a remuneração mensal a que a SPE faz jus em decorrência da 

execução dos SERVIÇOS, a ser paga pelo MUNICÍPIO, com base nos valores previstos na 

PROPOSTA COMERCIAL, constituindo na soma da TARIFA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TARIFA 

DE LIMPEZA URBANA, TARIFA DE MANEJO e TARIFA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES; 

CONTRATO: é o presente contrato de concessão administrativa a ser celebrado entre o 

MUNICÍPIO e a SPE e que rege a ppp ADMINISTRATIVA; 

CRONOGRAMA: é o cronograma físico, contendo as datas-marco das ações para o 

atingimento das metas previstas no TERMO DE REFERÊNCIA, apresentado pela SPE em sua 

PROPOSTA TÉCNICA, e que deve estar aderente ao cronograma previs-to no TERMO DE 

REFERÊNCIA; 

DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA: é a data de as sinatura do CONTRATO, nos termos do item 7.1.; 

ECOPONTO: é o local onde os pequenos geradores poderão efetuar a entrega de materiais 

recicláveis, de resíduos da construção civil e volumosos. De acordo com o TERMO DE 

REFERÊNCIA, a SPE ficará responsável pela (i) implantação, operação e manutenção de três 

novos ECOPONTOS; (ii) reestruturação, operação e manutenção de um ECOPONTO 

atualmente existente no MUNICÍPIO e {iii) operação e manutenção de um ECOPONTO 

atualmente existente no MUNICÍPIO mas que não necessita de reestruturação - totalizando, 

portanto, cinco ECOPONTOS a serem operados e mantidos pela SPE sob a PPP 

ADMINISTRATIVA; 

EDITAL: é instrumento convocatório e seus Anexos, regulador dos termos e condições da 

LICITAÇÃO; 

ENTIDADE DE REGULAÇÃO: é o órgão ou entidade da Administração direta ou indireta do 

MUNICÍPIO ou de outro ente da Federação a quem caberão as atividades administrativas de 

regulação e fiscalização dos SERVIÇOS, a ser designado pelo MUNICÍPIO, mediante Portaria 

expedida pelo Chefe do Executivo, até a assinatura do CONTRATO; 

ESTAÇÃO DE TRANSBORDO: é a estação de transbordo, transporte e destinação final de 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS a ser implantada, operada e mantida pela SPE de acordo com 

o TERMO DE REFERÊNCIA; 
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FUNDO GARANTIDOR: é o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas criado nos termos 

da Lei Munic ipal nº 119 de 01 de Novembro de 2019, que, assim que constituído, assinará o 

presente CONTRA TO na qualidade de interveniente anuente. 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada pela SPE, de forma a 

garantir o fiel cumprimento de suas obrigações previstas neste CONTRATO; 

IMPLANTAÇÕES: são as infraestruturas que deverão ser implantadas pela SPE para a execução 

do objeto do CONTRA TO, nos termos do TERMO DE REFERÊNCIA e da Cláusula 11 deste 

CONTRATO. As IMPLANTAÇÕES estão descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e serão 

consideradas BENS AFETOS para todos os fins deste CONTRATO e da legislação aplicável; 

LICITAÇÃO: é o procedimento de Concorrência Pública nº 021/2019, objeto do EDITAL e seus 

Anexos, por meio do qual foi selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, com vistas à contratação da PPP ADMINISTRATIVA; 

LICITANTE VENCEDORA: é a empresa declarada vencedora na LICITAÇÃO e que constituiu a 

SPE; 

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA: são os procedimentos de mediação, 

ARBITRAGEM e, conforme o caso, judicial, previstos na cláusula 53 para disciplinar a solução 

de controvérsias entre as PARTES; 

MUNICÍPIO: é o Município de ltapevi, no Estado de São Paulo; 

OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS: Toda e qualquer obrigação pecuniária do MUNICÍPIO perante a 

SPE resultante do CONTRA TO, incluindo a CONTRAPRESTAÇÃO, indenizações, multas 

moratórias, juros e qualquer outra que vier a decorrer do CONTRATO; 

PARTE(S}: são o MUNICÍPIO e a SPE; 

PERÍODO INICIAL: é o período de 24(vinte e quatro) meses contados a partir da DATA DE 

INÍCIO DE VIGÊNCIA durante o qual a destinação final dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ficará 

sob a responsabilidade exclusiva do MUNICÍPIO, nos termos da cláusula 6.5 do CONTRATO. 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA: é o Plano de Munic ipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos de ltapevi, aprovado pela Lei Municipal nº 119 de 01 de Novembro de 2019; 

PLANO DE NEGÓCIOS: é o Plano de Negócios apresentado pela LICITANTE VENCEDORA, 

elaborado conforme o PLANO DE NEGÓCIOS REFERÊNCIA; 

PLANO DE NEGÓCIOS REFERÊNCIA: é o estudo referencial de viabilidade econômico­

financeira do empreendimento descrito no Anexo VII do EDITAL; 

PPP ADMINISTRATIVA: é a parceria público-privada, na modalidade de concessão 

administrativa, para a prestação dos SERVIÇOS dos quais o MUNICÍPIO será usuário, 

contratada nos termos da Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta apresentada pela LICITANTE VENCEDORA durante a 

LICITAÇÃO, contendo a oferta dos valores que compõem a CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga 

pelo MUNICÍPIO à SPE por força da execução dos SERVIÇOS, constante do Anexo C deste 

CONTRATO; 

PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta da LICITANTE VENCEDORA que contém as especificações e 

a metodologia a serem adotadas para a execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA e 

demais informações exigidas no EDITAL, constante do Anexo B deste CONTRATO; 

PROPOSTAS: é a denominação conjunta da PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL; 

PROCESSO SUPRI N' B04i20 i9 CONCO ÊNCIA PÚBLICA N' 02 i i20 i9 
3 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 

Rua Ago t;nho Ferre;,a Ca mpo;, 675 - Vila No,a ltape·, i i ltapevi I São Paulo I CEP: 06693-120 
Te!. : (11) 4143-7600 l liôt,. Od 'lli• ·c~-,: .,~ ç•>v.br 

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS:são as receitas alternativas, complementares, ac essórias ou 

oriundas de projetos assoc iados, referidas no artigo 11 da Lei federal nº 8.987 /95, que a SPE 

poderá auferir, direta ou indiretamente, nos termos deste CONTRA TO; 

REJEITOS: são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada; 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO: é o documento elaborado pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO ou 

pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com base nas informações prestadas pela SPE a fim de 

atestar, periodicamente, o status e desenvolvimento da execução dos SERVIÇOS para fins de 

avaliação do desempenho da SPE em relação às suas metas; 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: são os: (i) resíduos sólidos classe IIA gerados em residências e em 

áreas de difícil acesso; (ii) resíduos sólidos originados em estabelecimentos públicos, 

instituc ionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, exc eto de 

grandes geradores, com características de Classe IIA, conforme NBR 10.004 da ABNT -

Associação Brasileira de Normas Técnicas; {iii) resíduos sólidos oriundos dos serviços da 

varrição manual realizadas em vias e logradouros públicos, desde que devidamente 

acondicionados; e (iv) resíduos sólidos gerados em feiras livres; 

REVISÃO: é a referência genérica, quando o contexto permitir, a qualquer uma das revisões 

do CONTRATO, seja a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, seja a REVISÃO ORDINÁRIA. 

REVISÃO EXTRAORDINÁRIA: é a revisão das condições do CONTRATO com vistas a recompor a 

equação econômico-financeira inicialmente pactuada, quando esta for impactada, 

observado o disposto no EDITAL, neste instrumento e na legislação aplicável; 

REVISÃO ORDINÁRIA: é a revisão das condições do CONTRATO a ser realizada ordinariamente 

a cada 4 (quatro) anos para ajustes que captem possíveis distorções, para mais ou para 

menos, nos custos dos SERVIÇOS, nas metas previstas para a PPP ADMINISTRATIVA, nos insumos 

em geral; 

SERVIÇOS: são os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a serem 

prestados pela SPE, conforme indicados no item 2.4 do TERMO DE REFERÊNCIA; 

SPE: é a pessoa jurídica constituída pela LICITANTE VENCEDORA, nos prazos e condições 

definidas no EDITAL, que celebra este CONTRATO com o MUNICÍPIO e será responsável pela 

execução dos SERVIÇOS; 

TARIFA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: é a parcela da CONTRAPRESTAÇÃO, definida conforme 

PLANO DE NEGÓCIOS REFERÊNCIA, correspondente aos serviços de educação ambiental; 

TARIFA DE LIMPEZA URBANA: é a parcela da CONTRAPRESTAÇÃO, definida conforme PLANO 

DE NEGÓCIOS REFERÊNCIA, correspondente aos serviços de (i) varrição manual de vias e 

logradouros públicos, (ii) varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, {iii) limpeza de 

área central, (iv) limpeza e lavagem de locais de feiras livres e (v) capina e roçada manual 

em prédios públicos; 

TARIFA DE MANEJO: é a parcela da CONTRAPRESTAÇÃO, definida conforme PLANO DE 

NEGÓCIOS REFERÊNCIA, correspondente aos serviços de {i) coleta manual, mecanizada e 

transporte de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, (ii) coleta seletiva, (iii) coleta, transporte e 

destinação final de resíduos da construção civil, (iv) coleta e transporte dos resíduos -
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Cata-Bagulho, (vi) implantação, operação e manutenção de ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, (vii) 

implantação, operação e manutenção de UNIDADE DE TRIAGEM, (viii) implantação, 

operação e manutenção de UNIDADE DE COMPOSTAGEM, (ix) implantação, operação e 

manutenção de UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE RCC, (x) implantação e operação de 

sistema de monitoramento e fiscalização de resíduos da construção civil, (xi) reestruturação, 

implantação, operação e manutenção de ECOPONTOS e (xii) manutenção e monitoramento 

do antigo Lixão Quatro Encruzilhadas; 

TARIFA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: é a parcela da CONTRAPRESTAÇÃO, definida 

conforme PLANO DE NEGÓCIOS REFERÊNCIA, correspondente aos serviços complementares; 

TERMO DE REFERÊNCIA: é o conjunto de elementos e dados, incluindo as metas e indicadores 

de desempenho, descritivos e demais documentos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado para caracterizar os SERVIÇOS, elaborado em consonância com o 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA, constante do Anexo li do EDITAL; 

UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE RCC: é a unidade de beneficiamento de resíduos da 

construção civil a ser implantada, operada e mantida pela SPE de acordo com o TERMO DE 

REFERÊNCIA; 

UNIDADE DE COMPOSTAGEM: é a unidade de compostagem aeróbia a ser implantada, 

operada e mantida pela SPE de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA; 

UNIDADE DE TRIAGEM: é a unidade de triagem de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS a ser 

implantada, operada e mantida pela SPE de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA; 

VALOR BASE: é o valor de R$ 109. 199.000,00 (cento e nove milhões, cento e noventa e nove 

mil reais) correspondente ao total dos investimentos, tanto em OPEX quanto em bens 

reversíveis, previsto no PLANO DE NEGÓCIOS REFERÊNCIA; 

VALOR DOS INVESTIMENTOS: valor especificado no PLANO DE NEGÓCIOS apresentado pela 

SPE indicando os investimentos em bens reversíveis a serem realizados pela SPE para a 

consecução do CONTRA TO; 

VERIFICADOR INDEPENDENTE: é a empresa independente e de renome no mercado ·por sua 

idoneidade, imparcia lidade, ética e competência técnica a ser selecionada pelo MUNICÍPIO 

e pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO para exercer funções de avaliação do desempenho da SPE 

e em questões relativas à REVISÃO do CONTRATO. 

CLÁUSULA 2ª - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2.1. O presente CONTRATO rege-se por suas cláusulas, pelos dispositivos do EDITAL, pelas 

normas gerais de Direito Público e, especialmente, pelas seguintes normas: 

a) Constituição Federal, em especial o artigo 37, inciso XX I, e o artigo 175; 

b) Lei federal nº 11 .079, de 30 de dezembro de 2004, e suas alterações posteriores; 

e) Adicionalmente, pelos§§ 3° e 4° do artigo 15, artigos 18, 19, 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei 

federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e artigo 31 da Lei federal nº 9.074, de 7 de julho 

de 1995, e suas alterações posteriores; 

d) Supletivamente, a Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 

posteriores; 

e) Lei federal nº 11 .445, de 05 de janeiro de 2007; 

f) Decreto federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010; 
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g) Lei federal nº 12.305, de 02 de agosto de 20 l O; 

h) Decreto federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 20 l O; 

i) Disposições da Lei Complementar federal nº l 01, de 04 de maio de 2000; 

j) Lei Orgânica do Município; 

k) Lei Municipal nºl l 9 de 1 º de Novembro de 2019; 

1) Condições previstas neste EDITAL e nos seus Ane os, que fazem parte integrante deste 

EDITAL; 

m) Demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis. 

CLÁUSULA 3ª - ANEXOS 

3.1. Integram o CONTRA TO, como se nele estivessem transcritos, os seguintes Anexos: 

a) Anexo A - EDITAL, incluídos os seus Anexos e eventuais esclarecimentos prestados; 

b) Anexo B- PROPOSTA TÉCNICA; 

e) Anexo C- PROPOSTA COMERCIAL. 

CLÁUSULA 4ª - INTERPRETAÇÃO 

4.1. Em caso de divergência entre as disposições previstas na legislação aplicável, no EDITAL 

e neste CONTRATO, prevalecerá o seguinte: 

a) Em primeiro lugar, as disposições constantes das normas legais; 

b) Em segundo lugar, as disposições constantes do EDITAL; 

e) Em terceiro lugar, as disposições constantes deste CONTRATO; 

d) Por último, as disposições constantes das PROPOSTAS. 

CLÁUSULA 5ª - REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

5.1. Este CONTRATO é regido pelas disposições e pelos preceitos de Direito Público, 

aplicando-se, supletivamente, os princíplos da Teoria Geral dos Contratos e disposições de 

Direito Privado, que lhe sejam específicas. 

5.2.0 regime jurídico deste CONTRATO confere à Administração Pública as prerrogativas de: 

a) Alterá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

assegurado sempre o seu equilíbrio econômico-financeiro e os direitos da SPE; 

b) Promover sua extinção; 

e) Fiscalizar sua execução, por intermédio da ENTIDADE DE REGULAÇÃO; e 

d) Aplicar as sanções estipuladas neste CONTRATO, além das previstas em lei, em razão 

de sua inexecução parcial ou total, por intermédio da ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª - OBJETO DO CONTRATO 

6.1. O objeto do presente CONTRATO consiste na contratação da PPP ADMINISTRATIVA 

para a prestação dos SERVIÇOS na ÁREA DA PPP, constantes no EDITAL, no TERMO DE 

REFERÊNCIA, na PROPOSTA TÉCNICA e neste CONTRATO. 

PROCE-SO SUPRI N' 804i2019 CONCO RÊNCIA PÚBLICA N' 02 1/2019 ti~~TÔ~"'~ 
6 sr O z 

,~ - o 
\ól. ;_-· ..,,-~ 

/ 

! 
~ 

I 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 

Rua Agost;nho Ferre;,a Ca mpos, 675 - Vila Nova ltapevi I ltapevi I São PaLJlo I CEP: 06693-120 
Tel.: (11) 4143-7600 1 licita · o~s @it - - vi '2 f , .br 

6.2. Na execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA. a SPE deverá respeitar todas as 

disposições. prazos e especificações técnicas constantes no EDITAL. no TERMO DE 

REFERÊNCIA, na PROPOSTA TÉCNICA e neste CONTRATO. 

6.3. O MUNICÍPIO poderá solicitar à SPE, obedecida a legislação aplicável, a prestação de 

serviços relacionados ao objeto do CONTRATO, necessários a assegurar o funcionamento dos 

SERVIÇOS, a segurança das pessoas, obras, equipamentos e outros bens, bem como a 

proteção à saúde pública e ao meio ambiente, mantido sempre o equilíbrio econômico­

financeiro do CONTRATO. 

6.4. A prestação dos serviços a que se refere a subcláusula 6.3 fica condicionada à prévia 

celebração de termo aditivo entre o MUNICÍPIO e a SPE, que regulará as formas e as 

condições de tal prestação. 

6.5. Durante o PERÍODO INICIAL, a destinação final dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ficará 

a cargo do MUNICÍPIO, que se compromete a indicar, dentro de um raio de 50km do 

Município de ltapevi, onde a SPE deverá realizar a destinação final dos RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, sem custos à SPE. A partir do primeiro dia após o término do PERÍODO INICIAL, a 

destinação final dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ficará sob a responsabilidade exclusiva da 

SPE, que a realizará a seu critério, desde que ambientalmente adequada, e às suas custas 

6.5.1. Durante o PERÍODO INICIAL, os custos que não serão assumidos pela SPE serão os 

custos de destinação. Os custos de transporte, por outro lado, serão · assumidos pela SPE 

normalmente dentro do raio de 50km DO Município de ltapevi. Na hipótese de a SPE ter de 

realizar a destinação final dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS fora desse raio durante o PERÍODO 

INICIAL, as PARTES realizarão a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO a fim de recompor 

sua equação econômico-financeira. 

CLÁUSULA 7° - PRAZO DA PPP ADMINISTRATIVA 

7.1. A PPP ADMINISTRATIVA terá o prazo de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da 

data de assinatura do CONTRATO, podendo ser prorrogado até o limite previsto na Lei Federal 

nº 11.079/04, desde que devidamente justificado, mediante a celebração de termo aditivo. 

7.2. A critério exclusivo do MUNICÍPIO, para assegurar a continuidade e qualidade dos 

SERVIÇOS, o prazo de PPP ADMINISTRATIVA poderá ser prorrogado pelo prazo máximo 

legalmente permitido, mediante requerimento da SPE, que deverá estar acompanhado do 

respectivo plano de investimento para o novo período contratual. 

7.3. O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado ao MUNICÍPIO em até 24 

(vinte e quatro) meses antes do término do prazo da PPP ADMINISTRATIVA, acompanhado dos 

comprovantes atualizados de regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, 

previdenciárias, bem como de quaisquer outros encargos previstos na legislação de regência. 

7.4. O MUNICÍPIO, ouvida a ENTIDADE DE REGULAÇÃO, se manifestará sobre o 

requerimento de prorrogação em até 12 (doze) meses antes do término final do prazo da PPP 

ADMINISTRATIVA, devendo analisar o pedido de prorrogação levando em consideração 

todos os dados e informações sobre a SPE e os SERVIÇOS por ela prestados. 

7.5. A decisão do MUNICÍPIO deverá ser precedida de estudos técnicos que estabeleçam 

os novos parâmetros operacionais, econômico-financeiros e jurídicos em relação ao cenário 

da época, bem como de avaliação da conveniência e oportunidade da realização de um ~ j 
novo certame em detcimento da prorrogação. ~ 
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7.6. As condições e procedimentos para prorrogação de que trata esta Cláusula não se 

aplicam aos casos de prorrogação do CONTRA TO para readequação do equilíbrio 

econômico-financeiro previstos neste CONTRATO, que terá procedimento específico. 

CLÁUSULA 8ª - VALOR DA CONTRATAÇÃO 

8.1. O valor do presente CONTRA TO, para todos os fins e efeitos de direito, é de RS 

1.598. 988. 949,35 (um bilhão e quinhentos e noventa e oito milhões e novecentos e oitenta e 

oito mil e novecentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) , correspondente ao 

somatório das CONTRAPRESTAÇÕES a serem pagas à SPE na vigência da PPP 

ADMINISTRATIVA, em valores reais, sem projeções inflacionárias, conforme PROPOSTA 

COMERCIAL. 

CLÁUSULA 9ª - BENS AFETOS À PPP ADMINISTRATIVA 

9.1. São afetos à PPP ADMINISTRATIVA os bens necessários e vinculados à adequada 

prestação dos SERVIÇOS, inclusive aqueles que venham a ser adquiridos ou construídos pela 

SPE ao longo da execução do CONTRATO. 

9.2. Os BENS AFETOS não poderão ser alienados ou onerados pela SPE, por qualquer forma, 

sob pena de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA. 

9.3. Os bens da SPE que não estejam afetos à PPP ADMINISTRATIVA e, portanto, não sejam 

considerados como necessários e vinculados à e ecução dos SERVIÇOS, poderão ser por ela 

onerados ou alienados, desde que tal onerosidade ou alienação não afete a qualidade dos 

SERVIÇOS prestados e não cause a diminuição das condições econômicas, técnicas ou 

operacionais da SPE. 

9-4. Para os efeitos do disposto nas subcláusulas anteriores, os BENS AFETOS deverão ser 

registrados de acordo com as normas contábeis vigentes e aplicáveis, de modo a permitir a 

sua fácil identificação pelo MUNICÍPIO. 

9.5. Na DA TA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA, os BENS AFETOS descritos no Anexo VIII serão 

automaticamente cedidos à SPE, que, se não comunicar em (cinco) dias ao MUNICÍPIO 

qualquer estado dos BENS AFETOS diverso daqueles descritos no Anexo VIII, os receberá 

tacitamente nos termos ali descritos. 

CLÁUSULA 10- OBJETIVOS, METAS E INVESTIMENTOS DA PPP ADMINISTRATIVA 

10.1. Em virtude da presente PPP ADMINISTRATIVA, a SPE se obriga, nos termos e condições 

estipulados neste CONTRATO, a cumprir as metas descritas no TERMO DE REFERÊNCIA, de 

forma compatível com o PLANO DE GESTÃO INTEGRADA, para efeitos da prestação dos 

SERVIÇOS. 

10.2. A SPE se obriga a realizar os investimentos necessários ao cumprimento das suas 

obrigações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA, nas PROPOSTAS, no CRONOGRAMA e 

nas demais disposições do presente CONTRATO, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 

obtenção dos recursos necessários à realização de tais investimentos. 

10.3. Os objetivos, metas e investimentos previstos para a PPP ADMINISTRATIVA poderão ser 

revistos sempre que necessário, inclusive em razão de alterações ou revisões no PLANO DE 

GESTÃO INTEGRADA, mediante prévia celebraç ão de termo aditivo competente e desde qua 

p,esecvado o equ;!íbrio econômko-finance;,o do CONTRATO. ~ 
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10.4. Na hipótese de a SPE ficar impedida de atingir as metas, total ou parcialmente, por 

motivos a ela não imputáveis, o MUNICÍPIO promoverá a adaptação dos objetivos e metas 

da PPP ADMINISTRATIVA, bem como do CRONOGRAMA, observado o interesse público, 

limitada na parte dos SERVIÇOS em que for a SPE impedida de prestar, sem prejuízo de 

cumprimento. se for o caso, das demais disposições deste CONTRA TO aplicáveis à espécie, 

observada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRA TO. 

CLÁUSULA 11 -ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO 

11.1. O MUNICÍPIO indicará e disponibilizará, às suas custas, as ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO, de 

acordo com o seguinte procedimento: 

11.1.1. Em até um ano contado da DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA, o MUNICÍPIO, por meio de 

ofício, indicará todas as ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO a serem cedidas ou desapropriadas pelo 

MUNICÍPIO, que deverão estar de acordo com as especificações do TERMO DE REFERÊNCIA . 

11 .1.2. Após receber a indicação das ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO, a SPE terá 30 (trinta) dias para 

recusá-las formalmente. Caso as ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO atendam às especificações do 

TERMO DE REFERÊNCIA, a recusa por parte da SPE deverá estar fundamentada em termos 

técnicos (sejam eles operacionais, econômicos, jurídicos, ambientais, urbanísticos, sociais, 

entre outros) que justifiquem satisfatoriamente a inadequação de referida área, conjugados o 

interesse público e os interesses legítimos da SPE. 

11.1.3. A ausência da recusa formal da SPE no prazo de 30 (trinta) dias configurará o seu 

aceite, iniciando-se o prazo de implantação da(s) respectiva(s) IMPLANTAÇÃO[ÕES) cuja 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO foi aceita pela SPE. 

11.1.4. Em havendo a recusa formal por parte da SPE, e caso o MUNICÍPIO entenda que tal 

recusa não está fundamentada no não atendimento às especificações do TERMO DE 

REFERÊNCIA ou nos termos da cláusula 11 . l .2, a questão será submetida para decisão do 

Chefe do Executivo. 

11.1.5. Os prazos das IMPLANTAÇÕES estabelecidos no CRONOGRAMA terão sua contagem 

iniciada a partir do aceite das respectivas ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO por parte da SPE. Na 

hipótese de haver uma recusa por parte da SPE que, tendo sido submetida ao Chefe do 

Executivo, for considerada infundada, o prazo daquela respectiva IMPLANTAÇÃO terá sua 

contagem iniciada retroativamente, na data do recebimento, por parte da SPE, do ofício do 

MUNICÍPIO indicando aquela ÁREA DE IMPLANTAÇÃO. 

11.2. Desapropriações. Para as IMPLANTAÇÕES indicadas nesta cláusula 11 não serão 

observadas as regras gerais de desapropriação previstas na Cláusula 28, sendo que eventuais 

desapropriações necessárias para a disponibilização de qualquer das áreas acima será de 

exclusiva responsabilidade do MUNICÍPIO, o que incluirá, portanto, seus custos, sua promoção 

e a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que eventualmente for necessária caso 

o prazo que levarem esses procedimentos, extrapolando os cronogramas ora acordados, 

impacte negativamente à SPE. 

CLÁUSULA 12 - PROJETOS 

12.1. A SPE deverá apresentar ao MUNICÍPIO, previamente à execução das obras e ! 
atividades correlatas sob sua responsabilidade, que fazem parte do objeto do CONTRATO, os~ / 

p,ojetos de engenhmia necessários. .:__!Ll.L 
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12.2. Para a elaboração dos projetos. a SPE deverá levar em consideração as disposições 

do EDITAL, especialmente o TERMO DE REFERÊNCIA. bem como os prazos indicados no 

CRONOGRAMA e demais informações constantes na PROPOSTA TÉCNICA. 

12.3. A SPE poderá. por sua conta e risco, apresentar, em seus projetos executivos, suas 

propostas e soluções de engenharia para a melhor execução do objeto da PPP 

ADMINISTRATIVA, as quais deverão estar consonantes com as PROPOSTAS e com o TERMO DE 

REFERÊNCIA. sendo certo que eventuais mudanças em relação ao inicialmente proposto ou 

previsto. por decisão exclusiva da SPE, que acarretem aumento de custos, não ensejarão 

reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

12.4. Após a data da entrega de cada projeto pela SPE, o MUNICÍPIO terá l O (dez) dias 

para a sua análise e aprovação. 

12.s. Caso o MUNICÍPIO determine. justificadamente, alguma alteração ao projeto 

entregue. quando de sua análise. a SPE terá o prazo de até 20 (vinte) dias para proceder à 

alteração a partir da determinação. 

12.6. Entregue o projeto alterado pela SPE, o MUNICÍPIO terá novo prazo de 10 (dez) dias 

para análise e aprovação do respectivo projeto. 

12.7. Uma vez concluído o projeto entregue, com todas as alterações referidas acima já 

realizadas. o MUNICÍPIO emitirá. por escrito. termo de aprovação do projeto, em até 05 

(cinco) dias contados de tal conclusão. 

12.8. Tendo transcorrido qualquer prazo mencionado nesta Cláusula sem a manifestação 

do MUNICÍPIO acerca da versão inicial do projeto entregue ou de suas alterações. o projeto 

respectivo será considerado aprovado. ficando a SPE autorizada a prosseguir com as 

medidas para execução das obras correspondentes. 

12.9. Independentemente da aprovação dos projetos de engenharia. a SPE é 

integralmente responsável pela execução das obras e pelos projetos elaborados para a 

execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA. 

12.10. O MUNICÍPIO não poderá exigir alterações que contrariem a legislação ambiental 

vigente, ou que conflitem com as exigências fixadas em licenças já expedidas por 

autoridades competentes. 

12.11. Todas as alterações aos projetos solicitados pelo MUNICÍPIO respeitarão a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

CLÁUSULA 13 - OBRAS 

13.1. As obras necessárias à prestação dos SERVIÇOS, objeto da PPP ADMINISTRATIVA, serão 

iniciadas a partir da aprovação do respectivo projeto executivo pelo MUNICÍPIO, conforme 

previsto na Cláusula 12, comprometendo-se a SPE a empregar todos os recursos necessários 

para atender às obrigações previstas neste CONTRA TO. 
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13.4. O MUNICÍPIO terá livre acesso aos locais onde serão realizadas as obras, podendo 

acompanhar sua execução, com vistas, especialmente, a verificar o atendimento dos termos 

do respectivo projeto executivo. 

13,5. Ao final de cada obra, a SPE deverá encaminhar ao MUNICÍPIO toda a 

documentação que lhes for concernente, incluindo, mas sem limitação, os projetos de 

engenharia, croquis, manuais e demais documentos correlatos. 

13,6, Na hipótese de eventual descumprimento do CRONOGRAMA por fatos não 

imputáveis à SPE, as PARTES efetuarão a REVISÃO do CONTRATO, se assim for necessário para 

a recomposição de seu equilíbrio econômico-financeiro, celebrando-se o respectivo termo 

aditivo. 

13.7, O acompanhamento das obras será realizado pelo MUNICÍPIO, o qual poderá indicar 

empresa gerenciadora para assisti-lo. 

13.8. Uma vez concluída parcela ou totalidade de cada fase das obras previstas, a SPE 

notificará o fato ao MUNICÍPIO, por escrito, para que este último, dentro de l O (dez) dias, a 

partir da data da notificação, proceda às vistorias necessárias. 

13.9. Caso, na vistoria, o MUNICÍPIO ateste que a parcela ou totalidade das obras 

finalizadas pela SPE está de acordo com as estipulações deste CONTRA TO, expedirá, na 

mesma data, o respectivo Termo de Recebimento das Obras. Caso contrário, a SPE será 

notificada para que corrija as imperfeições apontadas, obrigando-se a realizar, 

imediatamente, os reparos e/ou complementações exigidos. 

13.10. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO em realizar a vistoria ou a emitir a notificação 

de correção e/ou a emitir o Termo de Recebimento das Obras, a parcela ou totalidade das 

obras em questão poderá ser considerada aceita no dia seguinte ao término do prazo 

referido na subcláusula 13.8. 

13.11. O recebimento das obras pelo MUNICÍPIO não exclui a responsabilidade civil da SPE 

pela solidez e segurança das obras, nos limites estipulados neste CONTRA TO e na legislação 

vigente. 

CLÁUSULA 14 - SPE 

14.1. A SPE é uma sociedade anônima de propósito específico, com sede no MUNICÍPIO, 

que deve manter como único objeto social a execução dos SERVIÇOS, bem como a 

exploração de fontes de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, nos termos do presente CONTRATO. 

14.2, O capital subscrito da SPE, na DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA do CONTRATO é de R$ 

10.451 .200,00 (dez milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil e duzentos reais), 

correspondente a 10% do VALOR DOS INVESTIMENTOS, tendo sido integralizado 10% (dez por 

cento) do capital subscrito. 

14.3. A SPE se obriga a integralizar, anualmente, no mínimo, l 0% (dez por cento) do valor 

subscrito na DA TA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA, de forma que o total do capital subscrito seja 

totalmente integralizado nos primeiros 10 (dez) anos de vigência do CONTRATO. 

14.4. A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar 

contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as regras e / 

práticas contábeis vigentes no Brasil e com as normas societárias pertinentes, especialmente, 

a Le; fedecal nº 6.404/76 e alte,ações posferio,es. <.í?J 
< >~ ~ 
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14.5. Quaisquer alterações no quadro de acionistas deverão ser comunicadas ao 

MUNICÍPIO e à ENTIDADE DE REGULAÇÃO, observadas as disposições contratuais sobre a 

transferência de controle acionário efetivo estabelecidas no EDITAL e neste CONTRATO. 

CLÁUSULA 15 -TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE DA SPE OU DA PPP ADMINISTRATIVA 

15.1. O controle acionário efetivo da SPE deverá ser exercido pela LICITANTE VENCEDORA. 

15.2. Entende-se por controle acionário efetivo da SPE a titularidade da maioria do capital 

votante, express o em ações ordinárias nominativas com direito a voto, ou o exercício, de fato 

e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades, disciplinado em eventual acordo 

de acionistas da SPE ou documento com igual finalidade. 

15.3. O controle acionário da SPE só poderá ser transferido após decorridos 6 (seis) meses 

contados da assinatura deste CONTRATO. 

15.4. Durante todo o prazo do CONTRA TO, o controle acionário efetivo da SPE somente 

poderá ser transferido mediante prévia e expressa autorização da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, 

sob pena de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA. 

15.5. Da mesma forma, poderão ser dadas em garantia as ações da SPE representativas do 

controle acionário efetivo da SPE desde que autorizado expressamente pela ENTIDADE DE 

REGULAÇÃO. 

15.6. A transferência de controle acionário da SPE ou da PPP ADMINISTRATIVA somente será 

aprovada pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO mediante a c omprovação do cumprimento regular 

das obrigações assumidas pela SPE e desde que não prejudique nem coloque em risco a 

execução do CONTRATO. 

15.7. Para a obtenção da aprovação e anuência para a transferência do controle 

acionário da SPE ou da PPP ADMINISTRATIVA, o interessado na aquisição do controle ou da 

PPP ADMINISTRATIVA deverá: 

a) Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade 

jurídica e fiscal necessárias à assunção do objeto da PPP ADMINISTRATIVA; 

b) Prestar e/ou manter as garantias pertinentes, em sendo o caso; e 

e) Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste instrumento. 

15.8. A ENTIDADE DE REGULAÇÃO deverá aprovar, previamente, quaisquer processos de 

fusão, associação, incorporação ou cisão pretendidos pela SPE, observadas as disposições 

sobre a transferência de controle estabelecidas no EDITAL e neste CONTRA TO. 

15.9, As ações ordinárias nominativas da SPE que não importem alteração do controle 

acionário poderão ser transferidas pelos seus acionistas, devendo a transferência ser 

comunicada ao MUNICÍPIO e à ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

CLÁUSULA 16 - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1. A partir da DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA, a SPE dará início à exploração da PPP 

ADMINISTRATIVA assumindo, consequentemente, responsabilidade pelos riscos e obrigações 

inerentes à prestação d os SERVIÇOS, observadas a alocação dos riscos entre as PARTES e as / 

dema;, cond;ções prev;stm neste CONTRATO. ~ 
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16,2, A SPE, a partir da DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA do CONTRATO e durante todo o prazo 

da PPP ADMINISTRATIVA, deverá prestar os SERVIÇOS de acordo com o disposto neste 

CONTRATO. 

16.3. Na prestação dos SERVIÇOS, a SPE terá liberdade na gestão de seus negócios, 

investimentos, pessoal e tecnologia, e observará as prescrições deste CONTRA TO, da 

legislação específica, das normas regulamentares e das instruções e determinações do 

MUNICÍPIO, pertinentes à prestação dos SERVIÇOS. 

16.4. A prestação dos SERVIÇOS deverá ser efetivada em conformidade com a legislação 

aplicável, atendendo às metas previstas para esta PPP ADMINISTRATIVA, as normas técnicas e 

os demais regulamentos aplicáveis, tendo sempre em vista o interesse público na obtenção 

de serviço adequado. 

16.5. Para os efeitos do que estabelece o item acima, serviço adequado é o que satisfaz as 

condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO, 

considerando-se : 

a) Regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no CONTRA TO e 

seus Anexos. bem como nas normas técnicas aplicáveis; 

b) Continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da oferta dos 

SERVIÇOS, exceto nos casos previstos em lei ou neste CONTRA TO; 

e) Eficiência: a execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas aplicáveis e 

em padrões satisfatórios estabelecidos na regulamentação aplicável, que assegurem, 

qualitativa e quantitativamente, em caráter permanente, o cumprimento do CONTRATO; 

d) Segurança: a execução dos SERVIÇOS com a utilização de técnicas que visem à 

prevenção de danos à comunidade, aos empregados da SPE e às instalações do serviço, em 

condições de factibilidade econômica; 

e) Atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a 

sua conservação e manutenção; 

f) Generalidade: a prestação não discriminatória dos SERVIÇOS a todo e qualquer 

usuário; 

g) Cortesia na prestação dos SERVIÇOS: conferir tratamento a todos com civilidade e 

urbanidade; 

h) Modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO: a justa correlação entre os encargos da PPP 

ADMINISTRATIVA e a CONTRAPRESTAÇÃO paga pelo MUNICÍPIO. 

16.6. A qualidade dos SERVIÇOS envolve a adoção de procedimentos e práticas visando à 

melhoria da continuidade da prestação dos SERVIÇOS, não acarretando riscos à saúde ou 

segurança da comunidade, exceto os intrínsecos à própria atividade. 

16.7. A segurança envolve, ainda, práticas e medidas que deverão ser adotadas para 

evitar ou minimizar a exposição da comunidade a riscos ou perigos, devido à inadequada 

prestação dos SERVIÇOS e à não conformidade de tais SERVIÇOS prestados com as normas 

técnicas e regulamentos aplicáveis, cabendo à SPE: 

a) Avisar de imediato a ENTIDADE DE REGULAÇÃO e demais autoridades compete~ tes / 

acecca de quolquec fofo que, como ce;ulfodo de suas oflvldodes concedida.;., p:nhom e , 
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risco a saúde e a segurança pública. O aviso deve incluir as possíveis causas que deram 

origem ao fato, as im como as medidas tomadas e planejadas para sua solução; 

b) Na ocorrência de sinistro, avisar a ssim que possí ·el a ENTIDADE DE REGULAÇÃO e 

apresentar-lhe, em um prazo de até 1 O (dez} dias, contados da data da sua ocorrência, um 

relatório detalhado sobre as causas que lhe deram origem e as medidas tomadas para o seu 

controle; 

e) Capacitar os seus empregados para prevenção e atendimento de situações de 

emergência e de sinistros; e 

d) Proporcionar o auxílio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em caso de 

emergência ou de sinistro. 

16.8. A SPE fica obrigada a avisar previamente a ENTIDADE DE REGULAÇÃO acerca de 

quaisquer intervenções de sua responsabilidade que afetem a qualidade, continuidade, 

eficiência e segurança, que atinjam ou impliquem modificação das condições de prestação 

dos SERVIÇOS. 

16.9. Quaisquer normas, regulamentos, instruções ou determinações de caráter geral e que 

sejam aplicáveis aos SERVIÇOS, expedidas pelo Poder Público competente, deverão ser 

atendidos pela SPE, como condições implícitas deste CONTRATO, observada a necessidade 

de, concomitantemente, proceder-se à readequação do equilíbrio econômico-financeiro, na 

forma prevista neste CONTRATO. 

16.10. Sem prejuízo do cumprimento do estabelecido na legislação, a SPE obriga-se a manter 

os níveis de qualidade e continuidade dos SERVIÇOS, aplicando-se, quando for o caso, a 

legislação superveniente, devendo ser respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO. 

CLÁUSULA 17- FONTES DE RECEITA 

17.1. A partir da DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA, a SPE terá direito a receber a 

CONTRAPRESTAÇÃO pelos SERVIÇOS prestados, conforme previsto neste CONTRATO, 

especialmente na Cláusula 18. 

17.2. Visando à modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO, será garantido à SPE, a partir da DATA 

DE INÍCIO DE VIGÊNCIA, o direito de auferir RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, mediante prévia 

aprovação do MUNICÍPIO, devendo essas, obrigatoriamente, ser consideradas para aferição 

do inicial equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, em conformidade com o disposto 

no artigo 11, da Lei federal nº 8.987 /95. 

17.3. As RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS poderão ser exploradas pela SPE desde qt.1e a 

execução dessas atividades (i} não ultrapasse o prazo da PPP ADMINISTRATIVA ou de sua 

eventual prorrogação; e (ii} não acarrete prejuízo à normal prestação dos SERVIÇOS. 

17.4. A exploração das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS poderá ser feita diretamente pela SPE 

ou por terceiros por ela livremente contratados e deverá atender à legislação municipal, 

estadual e federal pertinente. 

17.5. O MUNICÍPIO e a SPE acordarão sobre o compartilhamento de ganhos decorrentes da 

(~ 

exploração das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS considerando-se a atividade e as / 

particularidades referentes a cada RECEITA EXTRAORDINÁRIA a ser auferida, mediante estu~ o 

técnico e econômico-financeiro a ser apresentado pela SPE. 

Jj 
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CLÁUSULA 18 - CONTRAPRESTAÇÃO 

18, 1. A CONTRAPRESTAÇÃO devida pelo MUNICÍPIO à SPE será constituída pela soma das 

tarifas mensais globais definidas para os SERVIÇOS. 

18.2. A CONTRAPRESTAÇÃO deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos e demais 

despesas operacionais, inclusive investimentos, depreciação, manutenção e demais custos 

incorridos na execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, bem como salários e encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários, impostos, taxas, contribuições, dentre outros que se 

relacionam com o fiel cumprimento deste CONTRATO. 

18,3. A CONTRAPRESTAÇÃO será paga mensalmente pelo MUNICÍPIO à SPE, após o início da 

prestação dos SERVIÇOS. 

18.3.1. A primeira CONTRAPRESTAÇÃO será devida pelo MUNICÍPIO à SPE no mês subsequente 

ao do início da prestação dos SERVIÇOS, sendo o seu valor apurado mediante proporção 

entre a quantidade de dias dentro do primeiro mês da prestação dos SERVIÇOS até o último 

dia desse mês 

18.4, A CONTRAPRESTAÇÃO será paga pelo MUNICÍPIO à SPE em moeda corrente nacional, 

no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do último dia do mês de prestação dos 

SERVIÇOS, sendo encaminhado relatório com os serviços realizados no período. 

18.4.1. Caso a SPE não concorde com o valor da CONTRAPRESTAÇÃO pago em determinado 

mês, caberá a ela recorrer ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. 

18.4,2. Se o valor da SPE for considerado correto, nos termos do item 18.4. l, o MUNICÍPIO 

deverá restituir o valor faltante impreterivelmente em 60 (sessenta) dias da constatação do 

valor correto. 

18.5. As faturas serão enviadas pela SPE ao MUNICÍPIO, com cópia para o BANCO, 

indicando o valor da CONTRAPRESTAÇÃO. 

18.6, O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO será efetuado pelo MUNICÍPIO à SPE, por 

intermédio do BANCO, até 21 (vinte e um) dias após o recebimento da fatura, mediante 

transferência do montante da CONTA DO MUNICÍPIO para a CONTA DA SPE, a ser efetuada 

pelo BANCO; 

18.7. Para a viabilização do disposto na subcláusula anterior, o MUNICÍPIO compromete-se 

a, previamente à celebração do CONTRATO, como condição de sua validade, celebrar com 

o BANCO, com a interveniência e anuência da SPE, instrumento por meio do qual: 

(i) Autorizará o BANCO a realizar a transferência automática de valores da CONTA DO 

MUNICÍPIO à CONTA DA SPE, a partir do recebimento da fatura , cuja execução dos serviços 

deverá estar previamente atestada conforme as regras deste contrato; 

(ii) Obterá a declaração e o reconhecimento, pelo BANCO, de que as faturas emitidas 

pela SPE são os instrumentos adequados e suficientes para realização da transferência 

automática de valores da CONTA DO MUNICÍPIO à CONTA DA SPE, com vistas ao pagamento 

da CONTRAPRESTAÇÃO, não sendo necessária a apresentação de qualquer outro 

documento ou manifestação do MUNICÍPIO para que o BANCO cumpra suas obrigações; 

(ili) Determinará que o valor incontroverso da CONTRAPRESTAÇÃO sej~ depositado por / 

inteiro, independentemente de qualquer ordem ou manifestação do MUNICIPIO; ~ / 

r. ,c,\{ To ~ 
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(iv) Autorizará o BANCO a utilizar o SALDO MÍNIMO da CONTA VINCULADA, em caso de 

ine .istência de saldo suficiente na CONTA DO MUNICÍPIO para pagamento do valor total da 

CONTRAPRESTAÇÃO. 

18.8. A CONTA DO MUNICÍPiO não poderá ser encerrada até a final liquidação das 

obrigações assumidas pelo MUNICÍPIO por força do presente CONTRATO. 

18. 9. Nenhum pagamento isentará a SPE das obrigações previstas neste CONTRATO, 

quaisquer que sejam, nem implicará a aprovação definitiva dos SERVIÇOS e ecutados. 

18.10. No caso de atraso do MUNICÍPIO no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO devida à 

SPE, o MUNICÍPIO deverá arcar com multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em 

atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, devendo o saldo 

devedor - principal e encargos moratórios - ser corrigido monetariamente, "pro rata die", nos 

mesmos moldes do reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do vencimento até a data 

do efetivo pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, sem prejuízo da utilização da CONTA 

VINCULADA. 

18.11 . Além do disposto na subcláusula acima, caso o atraso no pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO ultrapasse o prazo de 90 (noventa) dias, a SPE poderá suspender a 

execução dos SERVIÇOS, naquilo que não seja essencial, até que o MUNICÍPIO efetue o 

pagamento do valor em atraso, conforme previsto no artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA 19 - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS 

19.1. O MUNICÍPIO, atendidos os ditames legais, deverá constituir FUNDO GARANTIDOR, o 

qual deverá subscrever o presente instrumento de CONTRA TO na condição de inteNeniente­

anuente, ressalvada a hipótese tratada no item 19. l. l abaixo . 

19.1.1 . Caso o FUNDO GARANTIDOR não esteja constituído na data de assinatura deste 

CONTRATO, o MUNICÍPIO compromete-se a envidar os esforços ao seu alcance para que o 

FUNDO GARANTIDOR assine o presente CONTRATO assim que estiver constituído. 

19.2. Para garantia do cumprimento das OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS do MUNICÍPIO, o 

FUNDO GARANTIDOR vincula ao presente CONTRATO a CONTA VINCULADA, instituída como 

patrimônio de afetação vinculado exc lusivamente à garantia deste CONTRATO, não 

podendo ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro ato 

de constrição judicial decorrente de outras obrigações do FUNDO GARANTIDOR; ~ 

19.3. O FUNDO GARANTIDOR, por meio de seu administrador, deverá abrir e manter CONTA 

VINCULADA ao presente CONTRATO, mantendo-a segregada como patrimônio de afetação, 

para garantir o pagamento das OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS. 

19.4. O saldo da CONTA VINCULADA será utilizado no caso de inadimplemento de qualquer 

OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA devida à SPE, obseNando-se os fatos geradores abaixo para a 

execução da garantia. A garantia será executada, independentemente de qualquer 

anuência por parte do MUNICÍPIO ou do FUNDO GARANTIDOR, na hipótese de: 

19.4.1. Crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito e não pago pelo MUNICÍPIO 

15 (quinze) dias contados da data de vencimento; / 

19.4.2. Débitos oriundos de faturas emitidas e não aceitas pelo MUNICÍPIO após 45 (q-uaren~ta 

e cinco) dias contados da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição 

expressa por ato motivado. ) 
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19.5. A execução da garantia prestada na modalidade de CONTA VINCULADA se dará 

com acesso direto aos recursos de referida conta bancária, cabendo ao BANCO adotar 

todas as medidas para o pagamento extrajudicial diretamente à SPE, independentemente 

da autorização do MUNICÍPIO e do FUNDO GARANTIDOR, observando-se os seguintes 

procedimentos: 

19.5.1. Cientificado pela SPE acerca do fato gerador da execução da garantia, 

caracterizado nos termos da subcláusula 19.4, deverá o BANCO promover a notificação do 

MUNICÍPIO para que este, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, purgue a mora ou informe se 

houve recusa justificada e tempestivo da fatura inadimplida, apresentando a documentação 

comprobatória. Transcorrido tal prazo sem ter havido manifestação do MUNICÍPIO, considerar­

se-á não ter havido a recusa motivada, devendo, no prazo de dois dias úteis ser executada a 

garantia nos termos do caput, liberando-se os recursos à SPE. 

19.5.2. Havendo alegação de recusa justificada e tempestivo da fatura , com a 

apresentação de documentação comprobatória, deverão ser acionados os MECANISMOS 

DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA. 

CLÁUSULA 20 - EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

20.1. Observados os riscos a serem a ssumidos exclusivamente por cada uma das PARTES e 

os riscos a serem compartilhados entre elas, é pressuposto básico da equação econômico­

financeira que regula as relações entre o MUNICÍPIO e a SPE o permanente equilíbrio entre os 

encargos da SPE e as receitas da PPP ADMINISTRATIVA referidas neste CONTRATO. 

20.2. Diante do disposto na subcláusula acima, a CONTRAPRESTAÇÃO será preservada 

pelas regras de REAJUSTE e REVISÃO previstas na legislação aplicável, bem como neste 

CONTRATO, com a finalidade de assegurar às PARTES, durante todo o prazo da PPP 

ADMINISTRATIVA, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

20.3. Eventual desequilíbrio será apurado de acordo com os parâmetros e procedimentos 

fixados na Cláusula 23. 

CLÁUSULA 21 - REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO 

21.1. Os valores que compõem a CONTRAPRESTAÇÃO serão reajustados a cada período de 

12 (doze) meses. 

21.2. Considerar-se-á como data-base para aplicação do primeiro reajuste o mês de 

julho/2020, mês correspondente ao da elaboração da proposta do LICITANTE VENCEDOR. 

21.3. A CONTRAPRESTAÇÃO será reajustada por meio das seguintes fórmulas paramétricas 

de reajuste, aplicáveis a cada uma das tarifas definidas neste CONTRA TO: 

TARIFA DE MANEJO: 

(Var, MOO x 36,7 %) + /Var, Diesel x 14,7 %) + (Var, IGP-M x 48,6 %) 

TARIFA DE LIMPEZA URBANA: 

(Var. MDO x 80,7 %) + (Var. Diesel x 8,0 %) + (Var. IGP-M x 11,3 %) 

TARIFA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
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(Var. MDO x 79,0 %) + (Var. Diesel x 2,8 %) + (Var. lGP-M x 18,2 %) 

TARIFA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

(Var. MDO x 88,5 %) + {Var. Diesel x 4,2 %) + (Var. IGP-M x 7,3 %) 

• Var. MOO - Variação salarial da mão de obra, conforme Convenção Coletiva do 
Sindicato da categoria Preponderante, observando o disposto na formulação acima; 
• Var. DIESEL - Variação do preço médio do óleo Diesel, para a cidade de ITAPEVL de 
acordo com a ANP (www.anp.gov.br) observado o disposto nas fórmulas acima; 
• Var. IGP-M - Variação dos demais componentes IGP-M, de acordo com a publicação 
da Fundação Getúlio Vargas, apurado no segundo mês anterior ao de aplicação do Reajuste 
da Contraprestação; 

21.4. O valor da CONTRAPRESTAÇÃO poderá ser reajustado tanto para mais, quanto para 

menos, em consequência das variações dos componentes das fórmulas descritas nos itens 

anteriores. 

21.5. Caso o IGP-M não seja publicado até o momento do faturamento pela SPE, serão 

utilizados, em caráter provisório, os últimos índices publicados, sendo efetuado o ajuste devido 

no primeiro faturamento após a publicação do índice aplicável. 

21.6. Caso venha a ocorrer a extinção do IGP-M, serão adotados outros índices oficiais que 

venham a substituí-los, e na falta desses, outros com função similar, conforme indicado pelo 

MUNICÍPIO. 

21.7. O valor da CONTRAPRESTAÇÃO será sempre arredondado para múltiplos de 01 (um) 

centavo de real, observado o seguinte critério: 

21.7.1. Quando a 3ª (terceira) casa decimal relativa aos centavos for menor do que 05 

(cinco), ela será desprezada; 

21.7.2. Quando a 3ª (terceira) casa decimal relativa aos centavos for igual ou superior a 05 

(cinco) , arredondar-se-á a 2ª (segunda) casa decimal para o valor imediatamente superior. 

21 .8. O cálculo do reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO será elaborado pela SPE e 

enviado à ENTIDADE DE REGULAÇÃO, dando-se conhecimento à ENTIDADE DE REGULAÇÃO 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para o envio do documento 

de cobrança. 

21.9. Os reajustes serão aplicados automaticamente à CONTRAPRESTAÇÃO, não sendo 

necessária homologação por parte da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, salvo se a ENTIDADE DE 

REGULAÇÃO publicar, na imprensa oficial, até o prazo de 15 (quinze) dias após a 

apresentação da fatura , razões fundamentadas na Lei federal nº 11 .079 /04 e neste 

CONTRATO para a rejeição do reajuste automático. (mediante reserva orçamentária, 

apostilamento e parecer jurídico). 

21.10. Caso a ENTIDADE DE REGULAÇÃO publique a manifestação contrariamente à 

proposta de reajuste apresentada pela SPE, essa última poderá apresentar recurso à 

ENTIDADE DE REGULAÇÃO, que deverá se pronunciar a respeito do valor reajustado no prazo 

de até 1 O (dez) dias contados da data de apresentação do recurso. 

21.11. Na hipótese de a ENTIDADE DE REGULAÇÃO não se manifestar a respeito do valor de / 

reajuste apresentado pela SPE dentro do praz~ previsto na subcláusula 21 .1 O, a SPE cobrará, a 

partir da fatura seguinte, a CONTRAPRESTAÇAO com base nos novos valores, até que haj~ 

decisã o final. 

~ 
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2Ll2. Caso a decisão da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, proferida após o prazo máximo 

mencionado na subcláusula 21.10, seja parcial ou totalmente contrária ao valor aplicado 

pela SPE, os valores eventualmente pagos a maior serão compensados nas faturas 

subsequentes, em parcelas mensais, iguais e sucessivas, com valor limitado a 15% ( quinze por 

cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO. 

21.13. A questão poderá, ainda, ser submetida aos MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE 

CONTROVÉRSIA de que trata a cláusula 53, caso uma das PARTES não concorde com a 

decisão proferida pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

21.14. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solução de 

controvérsias previsto na cláusula 53, serão devidos pelo MUNICÍPIO à SPE, desde a decisão 

da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, os reajustes definidos por essa entidade até que seja proferida 

a sentença arbitral. 

21 .15. Na hipótese de a sentença arbitral ser contrária à decisão da ENTIDADE DE 

REGULAÇÃO, a ENTIDADE DE REGULAÇÃO deverá promover os respectivos ajustes nos valores 

das CONTRAPRESTAÇÕES pagos a maior ou a menor, corrigidos monetariamente, desde a 

data em que eles seriam devidos ou em que eles foram pagos até a data do efetivo ajuste. 

CLÁUSULA 22 · REPARTIÇÃO DE RISCOS 

22.1.A SPE e o MUNICÍPIO compartilharão os riscos decorrentes do presente CONTRATO nos 

termos desta Cláusula 

22.2.A SPE é responsável pelos seguintes riscos: 

22.2.1 .Não obtenção do retorno econômico previsto pela SPE em razão de fatos ou atos a ela 
imputáveis; 

22.2.2.Custos excedentes relacionados à prestação dos SERVIÇOS, bem como às atividades e 
obras que lhe forem concernentes, inclusive os relativos aos seus insumos, mão-de-obra e 
financiamento, excetuados os casos em que tais custos tenham sido causados por fato 
imputável ao MUNICÍPIO ou quando configurarem óleo econômica extraordinária e 
extracontratual nos termos do artigo 65, li, "d", da Lei Federal 8.666/1993, ou ainda quando 
expressamente prevista neste CONTRATO a alocação ao MUNICÍPIO; 

22.2.3.Variação dos custos e da produtividade da mão-de-obra empregada pela SPE na 
consecução das atividades objeto da PPP ADMINISTRATIVA, excetuados os casos em que tais 
custos tenham sido causados por fato imputável ao MUNICÍPIO ou quando configurarem álea 
econômica extraordinária e extracontratual nos termos do artigo 65, li, "d", da Lei Federal 
8.666/1993, ou ainda quando expressamente prevista neste CONTRA TO a alocação ao 
MUNICÍPIO; 

22.2.4.A traso na obtenção de licenças, permissões e autorizações de sua responsabi lidade 
em razão de fatos ou atos imputáveis à SPE; 

22.2.5.A tualidade da tecnologia empregada na execução do objeto da PPP 
ADMINISTRATIVA; 

22.2.6.Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos que 
vierem a sofrer os BENS AFETOS, excetuados os casos em que tais eventos tenham sido 
causados por fato imputável ao MUNICÍPIO ou quando configurarem álea econômica 
extraordinária e extracontratual nos termos do artigo 65, li, "d", da Lei Federal 8.666/1993; 

22.2.7.Responsabilidade civil, administrativa, tributária e criminal por fatos imputáveis à SPE 
que possam ocorrer durante a e ecução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, incluídos os 
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custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais, salvo 
exceções expressamente fixadas neste CONTRA TO; 

22.2.8.Logística das obras relativas às IMPLANTAÇÕES concernentes ao objeto da PPP 
ADMINISTRATIVA, de forma concomitante à prestação dos SERVIÇOS, em acordo com os 
projetos executivos e o TERMO DE REFERÊNCIA, observado o disposto neste CONTRATO; 

22.2.9.Prejuízos decorrentes de eventual paralisação da prestação dos SERVIÇOS, por ato ou 
fato imputável à SPE; 

22.2.1 O.Aumento do custo de capital, inclusive os resu ltantes de aumentos das taxas de juros, 
excetuados os casos em que tais aumentos tenham sido causados por fato imputável ao 
MUNICÍPIO ou quando configurarem óleo econômica extraordinária e extracontratual nos 
termos do artigo 65, li, "d", da Lei Federal 8.666/ 1993; 

22.2.1 l.Variação das taxas de câmbio, excetuados os casos em que tais variações tenham 
sido causadas por fato imputável ao MUNICÍPIO ou quando configurarem óleo econômica 
extraordinária e extracontratual nos termos do artigo 65, li, "d", da Lei Federal 8.666/1993; 

22.2.1 2.Prejuízos decorrentes da gestão ineficiente do objeto do CONTRATO; 

22.2.13.Falhas nos projetos executivos e na execução das obras concernentes ao objeto da 
PPP ADMINISTRATIVA; 

22.2.14.Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da 
execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, com exceção de obrigações e passivos 
ambientais que sejam atribuídos ao MUNICÍPIO; 

22.2.15.Prejuízos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, pela SPE ou seus administradores, 
empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica 
a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela PPP ADMINISTRATIVA; 

22.2.16.Custos com desapropriações ou imposição de servidões administrativas fora das 
hipóteses previstas na Cláusula 11, desde que decorrentes de fatos novos imputados à SPE; 

22.2.17.0corrência de greve do seu pessoal ou a interrupção ou falha de fornecimento de 
materiais e serviços pelos seus contratados, desde que a greve seja legal, excetuados os 
casos em que tais fatos tenham sido causados por fato imputável ao MUNICÍPIO ou quando 
configurarem óleo econômica extraordinária e extracontratual nos termos do artigo 65, li, "d", 
da Lei Federal 8.666/1993; 

22.2.18.Variação da demanda abaixo de 2,5% (dois e meio por cento) daquela projetada de 
acordo com o EDITAL; e 

22.2.19.Demais riscos expressamente previstos neste CONTRATO. 

22.3.0 MUNICÍPIO é responsável pelos seguintes riscos: 

22.3.1.Descumprimento de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas ;(\. 
não se limitando, a inobservância dos prazos que lhes sejam aplicáveis, previstos neste 0 
CONTRATO ou na legislação vigente; 

22.3.2.Adoção das providências de sua responsabilidade concernentes às desapropriações, 
às instituições de servidão administrativa, ao estabelecimento de limitações administrativas e 
às autorizações para ocupação temporária dos bens necessários à execução do objeto da 
PPP ADMINISTRATIVA, nos prazos indicados neste CONTRATO; 

22.3.3.Eventos e prejuízos, relacionados aos SERVIÇOS, decorrentes de atos ou fatos ocorridos 
antes da DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA; 

22.3.4.Modificação unilateral do CONTRATO pelo MUNICÍPIO que importe variação dos custos 
ou das receitas da SPE; 
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22.3.5.Alteração do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em prejuízo da SPE, não 
motivada nem causada pela SPE, exc eto se decorrente de risco expressamente a ssumido 
pela SPE neste CONTRATO; 

22.3.6.Prejuízos causados à SPE em decorrência de passivo ambiental anterior à DATA DE 
INÍCIO DE VIGÊNCIA, quando originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente à referida 
data; 

22.3.7.Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permrssoes de 
órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal exigidas para as 
IMPLANTAÇÕES e para os SERVIÇOS, exceto se decorrente de fato imputável à SPE; 

22.3.8.Qualquer das hipóteses previstas no item 35.1 deste CONTRATO; 

22.3.9.Variação da demanda acima de 2,5% {dois e meio por cento) daquela projetada de 
acordo com o EDITAL; e 

22.3.1 O.demais riscos expressamente previstos neste CONTRA TO. 

CLÁUSULA 23 - REVISÃO 

23.1.REVISÃO ORDINÁRIA. 

23.1.1..0 CONTRATO será revisto ordinariamente a cada 4 {quatro) anos, seguindo o 
procedimento descrito abaixo, quando serão realizados ajustes que captem possíveis 
distorções, para mais ou para menos, nos custos dos SERVIÇOS, nas metas previstas para a 
PPP ADMINISTRATIVA, nos insumos em geral, consoante as disposições deste CONTRATO e seus 
Anexos, bem como nas PROPOSTAS apresentadas pela SPE. 

23.1.1.1. Configurando-se a hipótese de REVISÃO ORDINÁRIA, qualquer das PARTES {"PARTE 
SOLICITANTE") poderá encaminhar o requerimento à ENTIDADE DE REGULAÇÃO no prazo de 
60 {sessenta) dias contados da data em que finalizou o prazo de 4 {quatro) anos acima 
referido. 

23.1.1.2. O requerimento de rev1sao deverá conter todas as informações e dados 
necessários à análise do pedido de revisão, acompanhado, no caso de pedido ·da SPE; de 
relatório técnico ou laudo pericial que demonstre, inequivocamente, o impacto ou a 
repercussão do evento sobre os principais componentes de custos e seus refie os sobre as 
receitas da SPE que definem o valor da CONTRAPRESTAÇÃO, de acordo com o plano de 
investimentos da SPE. 

23.1.1.3. A ENTIDADE DE REGULAÇÃO terá o prazo de 30 {trinta) dias, contados da data da 
em que for protocolado o requerimento de revisão, para se manifestar a respeito. 

23.1 .1.4. O prazo a que se refere esta subcláusula poderá ser suspenso uma única vez, caso 
a ENTIDADE DE REGULAÇÃO solicite à PARTE SOLICITANTE a apresentação de informações 
adicionais, voltando o prazo a fluir a partir do cumprimento dessa exigênc ia. 

23.1.1.5. A manifestação da ENTIDADE DE REGULAÇÃO se dará por meio de notificação, por 
escrito, enviada à PARTE SOLICITANTE. 

23.1.1.6. A partir da manifestação favorável da ENTIDADE DE REGULAÇÃO acerca do 
pedido da PARTE SOLICITANTE, ficará essa autorizada, desde então, no que for possível, a 
implementar as medidas relativas à revisão. 

23.1.1 .7. Caso a ENTIDADE DE REGULAÇÃO não se manifeste ou se manifeste contrariamente 
à proposta de revisão apresentada pela PARTE SOLICITANTE, esta última poderá submeter a 
questão ao mecanismo de solução de controvérsias de que trata a Cláusula 53. 
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23.1.1.8. A questão poderá, ainda, ser submetida ao mecanismo de solução de 
controvérsias de que trata a Cláusula 53 por qualquer das PARTES que não se sinta satisfeita 
com a decisão emitida pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

23.1.1.9. Caso haja decisão final posterior, seja da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, seja em esfera 
arbitral, proferida em sentido contrário, total ou parcialmente, as PARTES farão as 
compensações correspondentes nas faturas subsequentes, em parcelas mensais iguais e 
sucessivas, com valor de até 15% (quinze por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO. 

23.1.1.1 O. Havendo revisão do CONTRA TO, as PARTES celebrarão o respectivo termo aditivo, 
com vistas a refletir a revisão, cujo extrato deverá ser publicado pelo MUNICÍPIO na imprensa 
oficial, no prazo legal. 

23.2 ..... REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. 

23.2.1.. Sempre que atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu 
equilíbrio econômico-financeiro. 

23.2.2 .. A SPE e o MUNICÍPIO poderão solicitar à ENTIDADE DE REGULAÇÃO a REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO, com o fim de recompor o equilíbrio econômico-financeiro 
do CONTRATO, face à taxa interna de retorno originalmente prevista na PROPOSTA 
COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA, para mais ou para menos, nas seguintes hipóteses: 

23.2.2.1. Sempre que houver modificação unilateral do CONTRATO pelo MUNICÍPIO, que 
importe variação dos seus custos ou das receitas , tanto para mais quanto para menos;-

23.2.2.2. Excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos 
tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposições legais, após a data de 
apresentação da PROPOSTA COMERCIAL pela LICITANTE VENCEDORA, desde que acarretem 
repercussão nos custos da SPE, tanto para mais quanto para menos, bem como seu impacto 
sobre as condições financeiras do CONTRATO, em conformidade com o disposto no § 3° do 
artigo 9° da Lei federal nº 8.987 /95; 

23.2.2.3. Sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de fato do príncipe ou ato da 
Administração, resultem, comprovadamente, em variações dos custos da SPE, incluindo 
determinações de autoridades ambientais que alterem os seus encargos, dentre eles, - a 
modificação ou antecipação das metas da PPP ADMINISTRATIVA previstas no TERMO DE 
REFERÊNCIA; 

23.2.2.4. Sempre que houver alteração legis lativa de caráter específico que produza 
impacto direto sobre as receitas da SPE; 

23.2.2.5. Sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de caso fortuito, força maior e 
interferências imprevistas acarretem alteração dos custos da SPE; · 

23.2.2.6. Sempre que houver quaisquer alterações ou modificações no PLANO DE GESTÃO 
INTEGRADA que repercutam sobre a equação econômico-financeira do CONTRATO 
inicialmente estabelecida; 

23.2.2.7. Nos demais casos não expressamente listados acima que venham a alterar o 
equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, não motivados ou causados pela SPE; e 

23.2.2.8. Nos demais casos previstos neste CONTRATO e na legislação. 

23.2.3 .. Também ensejará a REVISÃO a ocorrência de qualquer dos riscos alocados ao 
MUNICÍPIO, nos termos da Cláusula 22, quando impactarem nos encargos ou nas receitas da 
SPE, aplicando-se os mecanismos previstos nesta Cláusula. 

23.2.4 .. Caso se configure uma das hipóteses para a realização de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, ~I, 
a SPE ou o MUNICÍPIO deverá encaminhar à ENTIDADE DE REGULAÇÃO o requerimento de ~l 
REVISÃO EXTRAORDINÁRIA em até 120 (cento e vinte) dias contados a partir da verifica~ ão 
do evento que lhe originou. --= 
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23.2.5 .. O requerimento de REVISÃO deverá conter todas as informações e dados necessários 
à análise do pedido de REVISÃO, acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial que 
demonstre, inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais 
componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da SPE que definem o valor da 
CONTRAPRESTAÇÃO, de acordo com o plano de investimentos da SPE. 

23.2.6 .. A ENTIDADE DE REGULAÇÃO terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data 
em que for protocolado o requerimento de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA referido na subcláusula 
23.2.5, para se manifestar a respeito. 

23.2.7 .. O prazo a que se refere asubcláusula 23.2.6 poderá ser suspenso uma única vez por, 
no máximo 15 (quinze) dias, caso a ENTIDADE DE REGULAÇÃO solicite à SPE ou ao MUNICÍPIO, 
conforme o caso, a apresentação de informações adicionais, voltando o prazo a fluir a partir 
do cumprimento dessa exigência. 

23.2.8 .. Caso a ENTIDADE DE REGULAÇÃO não se manifeste no prazo estabelecido na 
subcláusula 23.2.6 acima, a ausência de decisão implicará no indeferimento do pedido de 
REVISÃO EXTRAORDINÁRIA . 

23.2.9 .. A decisão da ENTIDADE DE REGULAÇÃO acerca da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA dar-se­
ó por meio de notificação, por escrito, enviada à SPE e ao MUNICÍPIO. 

23.2.10. Caso qualquer das PARTES discorde da decisão da ENTIDADE DE REGULAÇÃO 
acerca da REVISÃO, ou do indeferimento em decorrência da ausência de decisão nos termos 
da subcláusula 23.2.8 acima, a questão poderá ser submetida aosMECANISMOS DE SOLUÇÃO 
DE CONTROVÉRSIA previstos na cláusula 53. 

23.2.11. Caso a decisão acerca da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA implique alteração da 
CONTRAPRESTAÇÃO, a SPE cobrará a CONTRAPRESTAÇÃO com base no novo valor fixado ou 
fará a compensação financeira, conforme o caso. 

23.2.12. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer aosMECANISMOS DE 
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA previstos na Cláusula 53, serão devidos pelo MUNICÍPIO à SPE, 
desde a decisão da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, os valores definidos por essa entidade até 
que seja proferida a sentença arbitral. 

23.2.13. Na hipótese de a sentença arbitral ser contrária à decisão da ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO acerca da REVISÃO ORDINÁRIA, as PARTES deverão promover os respectivos 
ajustes nos valores pagos a maior ou a menor, corrigidos monetariamente, devendo os valores 
pagos a maior ser compensados nas faturas subsequentes, em parcelas finais e sucessivas, 
com valor limitado a 15% (quinze) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO. 

23.2.14. Havendo REV ISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO, as PARTES a ssinarão o respectivo 
termo aditivo, com vistas a refletir a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, cujo extrato deverá ser 
publicado pelo MUNICÍPIO na imprensa oficial, no prazo legal. 

23.2.15. Alternativamente à alteração do valor da CONTRAPRESTAÇÃO e sem prejuízo do 
disposto nas subcláusulas anteriores, as PARTES poderão formalmente acordar, em 
complemento ou em alternativa ao aumento ou à diminuição do valor da 
CONTRAPRESTAÇÃO, qualquer forma legal e juridicamente possível, que venha a atingir o 
objetivo da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, tais como, mas sem se limitar a: 

23.2.1 5.1 . Alteração dos prazos e das condições para cumprimento das metas da PPP 
ADMINISTRATIVA, observado o interesse público; 

23.2.1 5.2. Supressão ou aumento de encargos para a SPE; 

23.2.15.3. Compensação financeira; 

23.2.15.4. Alteração do prazo de vigência da PPP ADMINISTRATIVA, observados _ºs termos ~da I 
lei; 

23.2.15.5. Assunção de investimentos por parte do MUNICÍPIO; 
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23.2.15.6. Combinação das alternativas acima; e 

23.2.15.7. Outras alternativas legalmente admitidas. 

23.2.16. O evento ou fato que originou a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, com a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, não poderá ser novamente invocado como 
fundamento para ulteriores revisões. 

23.2.17. Sempre que se efetivar a REVISÃO EXTRAORDI NÁRIA, considerar-se-á restabelecido o 
equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

CLÁUSULA 24 - DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

24.1. Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas no CONTRATO, a SPE, 
quando de sua assinatura, conforme estabelecido no EDITAL, prestou a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO, no valor de R$ 5.459.950,00 (cinco milhões, quatrocentos e 
cinqüenta e nove mil, novecentos e cinqüenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) 
do VALOR BASE, conforme abaixo especificado, na forma prevista no artigo 56 da Lei Federal 
nº 8_666/93 e alterações posteriores. 

24.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será mantida durante toda a vigência do 
CONTRATO e, na medida da execução da presente PPP ADMINISTRATIVA, estando a SPE 
adimplente com suas obrigações contratuais, o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO será reduzido de acordo com a execução das principais obras, conforme o 
quadro abaixo: 

PERÍODO CONTRATUAL % do VALOR DOS Valor da Garantia (R$) 
(em anos) INVESTIMENTOS 

0-5 5% R$ 5.459.950,00 
6-10 4% R$ 4-367.960,00 

11 - 15 3% R$ 3.275.970,00 
16 - 20 2% R$ 2.183.980,00 

24.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO não poderá conter qualquer tipo de 
ressalva ou condição que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar 
dúvidas quanto à sua firmeza. 

24.4. Qualquer modificação nos termos e nas condições da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO deverá ser previamente aprovada pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

24.5. A SPE deverá reajustar o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRA TO 
estabelecido na subcláusula 24. 1 nas mesmas datas e moldes de reajuste da · 
CONTRAPRESTAÇÃO. 

24.6. No caso de a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ser prestada nà forma de 
seguro-garantia ou fiança bancária, poderão elas ser renovadas periodicamente por prazo 
não inferior a 12 (doze) meses, salvo quando expressa e previamente autorizado pela 
ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

24.7. Quando utilizada na forma de seguro-garantia ou de fiança bancária, a SPE deverá 
encaminhar ao MUNICÍPIO, no prazo de 1 O (dez) dias do seu vencimento, a comprovação da 
renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

24.8. Se houver prorrogação no prazo de vigência do CONTRATO, a SPE fica obrigada a 
providenciar a renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos e 
condições originalmente aprovados pelo MUNICÍPIO. 

24.9. Sempre que assim solicitada, a SPE deverá comprovar à ENTIDADE DE REGULAÇÃO 
que a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO encontra-se vigente e com o valor 
atualizado. 
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24.10. O MUNICÍPIO recorrerá à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO sempre que a SPE 
não proceder, nos prazos definidos neste CONTRATO, ao pagamento das multas que forem 
aplicadas relativamente à prestação dos SERVIÇOS e/ou ao pagamento dos prêmios dos 
seguros previstos neste instrumento ou nos demais casos previs tos neste CONTRATO. 

24.11. A utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será efetuada por meio de 
comunicação escrita dirigida pelo MUNICÍPIO à SPE, com cópia para a ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO. 

24.12. Sempre que o MUNICÍPIO utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a SPE 
deverá proceder à reposição de seu montante integral, no prazo de l O (dez) dias úteis, 
contados da data de utilização. 

24-13- Todas as despesas decorrentes da prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO correrão por conta da SPE. 

CLÁUSULA 25 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SPE 

25.1. Sem prejuízo de suas demais obrigações e direitos previstos no EDITAL, neste 
CONTRATO e na legislação, incumbe à SPE: 

25.1.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições do EDITAL, deste CONTRATO e demais normas 
aplicáveis; 

25.1.2. Fornecer à ENTIDADE DE REGULAÇÃO e ao MUNICÍPIO, na forma e prazos fixados em 
instrumento de regulação pertinente, toda e qualquer informação disponível relativa aos 
SERVIÇOS, bem como qualquer modificação ou interferência causada por si ou por terceiros; 

25.1.3. Cumprir o CRONOGRAMA e as metas da PPP ADMINISTRATIVA previstas no TERMO DE 
REFERÊNCIA; 

25.1.4. Manter em dia o inventário dos BENS AFETOS; 

25.1.5 .. Prestar contas a respeito dos SERVIÇOS por ela prestados, por meio de envio, à 
ENTIDADE DE REGULAÇÃO e ao MUNICÍPIO, de relatórios técnicos, operacionais e financeiros 
semestrais, para fins de avaliação de desempenho; 

25.1.6 .. Manter à disposição da ENTIDADE DE REGULAÇÃO os documentos, projetos, registros 
contábeis e demais informações técnicas, operacionais e financeiras relativas à PPP 
ADMINISTRATIVA; 

25.1.7 .. Permitir, mediante aviso prev10 à SPE, que encarregados pela fiscalização da 
ENTIDADE DE REGULAÇÃO tenham livre acesso, em qualquer época, às obras, aos 
equipamentos e às instalações vinculadas à PPP ADMINISTRATIVA; 

25.1 .8 .. Colaborar com as autoridades públicas, nos casos de emergência ou calamidade 
que envolverem os SERVIÇOS, preservado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO; 

25.1. 9 .. Obter, junto às autoridades competentes, as licenças, inclusive as ambientais, 
necessárias à prestação dos SERVIÇOS, sendo ainda responsável pelo pagamento dos custos 
correspondentes a tal obtenção; 

25.1.1 O. Contratar e manter vigente a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO; 

25.1.11. Prever nos contratos celebrados com terceiros que sejam observadas 
rigorosamente as regras do EDITAL, deste CONTRATO e demais disposições legais, 
regulamentares e técnicas aplicáveis, estabelecendo claramente que o prazo dos contratos 
não será superior ao prazo da PPP ADMINISTRATIVA, informando, ainda, aos terceiros que não 
haverá qualquer relação jurídica entre estes e o MUNICÍPIO; 
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25.1 .12. Manter em situação regular os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários e 
comerciais resultantes deste CONTRA TO; 

25.1.13. Suspender a execução dos SERVIÇOS passíveis de serem suspensos na hipótese de 
o atraso no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO superar o prazo de 90 (noventa) dias; 

25.1. 14, Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos 
SERVIÇOS; 

25.1.15. Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não 
autorizada dos BENS AFETOS, mantendo a ENTIDADE DE REGULAÇÃO informada a respeito de 
quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização; 

25.1. 16. Empenhar esforços para evitar transtornos à população em geral durante a 
prestação dos SERVIÇOS, respeitadas as posturas e normas do MUNICÍPIO; 

25.1. 17. Publicar, anualmente, as suas demonstrações financeiras , nos termos previstos na 
legislação societária vigente; e 

25.1, 18. Outras atribuições previstas neste CONTRATO e na legislação específica. 

CLÁUSULA 26 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

26.1. Sem prejuízo de suas demais obrigações e direitos previstos no CONTRATO, incumbe 
ao MUNICÍPIO, observado o disposto na Cláusula anterior: 

26.1.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais 
pertinentes à PPP ADMINISTRATIVA, zelando pela boa qualidade dos SERVIÇOS; 

26.1.2. Manter canal permanente de comunicação com a SPE acerca das situações 
contingenciais ocorridas ao longo da prestação dos SERVIÇOS; 

26.1.3. Intervir na PPP ADMINISTRATIVA, ouvida a ENTIDADE DE REGULAÇÃO, nos casos e nas 
condições previstas neste CONTRATO e na legislação vigente; 

26.1.4. Extinguir ou determinar a extinção da PPP ADMINISTRATIVA, ouvida a ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO, nos casos previstos em lei e neste CONTRATO; · 

26.1.5. Adotar as providências relativas à declaração de utilidade pública necessárias à 
desapropriação, instituição de servidões ou limitações administrativas e autorizações para 
ocupações temporárias de todos os bens imóveis para assegurar . a realização e a 
conservação de serviços e obras vinculados à PPP ADMINISTRATIVA, observado o disposto 
neste CONTRATO; 

26.1.6. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e 
conservação; 

26.1.7. Sempre que demandado, manifestar-se nos prazos indicados neste CONTRATO ou, 
quando não houver prazo fixado, em prazo razoável para não interferir no bom andamento 
do CONTRATO; 

26.1.8. Adotar as medidas e praticar os atos necessários para colaborar com a SPE na 
obtenção de financiamentos para prestação dos SERVIÇOS, inclusive fornecer a 
documentação necessária, atender às solicitações do financiador, bem como anuir no 
respectivo contrato de financiamento, se a sim exigir a instituição financiadora; 

26.1.9. Apoiar a SPE na obtenção das licenças que sejam de competência municipal; 

26.1.1 O. Analisar e aprovar toda a documentação relacionada às obras, conforme pre~visto I 
na Cláusula 13; 

,(,~ 
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26.1.11 . Proceder às vistorias necessárias e expedir o respectivo Termo de Recebimento das 
Obras; 

26.1 . 12. Responsabilizar-se por quaisquer questões relativas a atos ou fatos anteriores à DATA 
DE INÍCIO DE VIGÊNCIA, ainda que verificados após tal data, sobre os quais não poderá ser 
imputada qualquer responsabilidade à SPE; 

26.1.13. Responsabilizar-se por qualquer passivo ambiental anterior à DATA DE INÍCIO DE 
VIGÊNCIA, devendo manter a SP E isenta de qualquer responsabilidade quando originado de 
atos ou fatos ocorridos anteriormente à referida data. 

CLÁUSULA 27 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE DE REGULAÇÃO 

27.1. Sem prejuízo de suas demais obrigações e direitos, previstos neste CONTRATO e na 
legislação vigente, incumbe à ENTIDADE DE REGULAÇÃO: 

27.1 .1. Promover a REVISÃO do CONTRATO em consonância com as normas legais e 
contratuais; 

27.1.2. Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis da SPE; 

27.1.3. Proferir decisão sobre os recursos que lhe sejam apresentados pelas PARTES; 

27.1.4. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações que lhe forem apresentadas 
pela população; 

27.1.5. Sempre que necessário, fixar critérios, indicadores, fórmulas, padrões e parâmetros de 
qualidade dos SERVIÇOS e de desempenho da SPE, estimulando a constante melhoria da 
qualidade, produtividade e eficiência, bem como a preservação e conservação do meio 
ambiente; 

27.1.6. Opinar sobre a intervenção na PPP ADMINISTRATIVA; 

27.1 .7. Opinar sobre a extinção antecipada do CONTRA TO; 

27.1.8. Auditar semestralmente os investimentos realizados, os valores amortizados, a 
depreciação e os respectivos saldos da SPE durante a PPP ADMINISTRATIVA, nos termos do 
artigo 42, § 2°, da Lei federal nº 11.445/07; 

27.1. 9. Assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante a 
imposição de penalidades aplicáveis conforme previsão legal ou contratual; 

27.1.1 O. Zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRA TO; 

27.1. 11. Aplicar as sanções previstas neste CONTRATO, nos termos da Cláusula 34; 

27.1.12. Outras atribuições previstas neste CONTRATO e na legislação específica. 

CLÁUSULA 28 - DESAPROPRIAÇÕES 

28.1. Exceto especificamente com relação às ÁREAS DE IMPLANTAÇÕES, reguladas nos 
termos da Cláusula 11, que têm tratamento específico lá previsto, se houver necessidade de 
desapropriação, instituição de servidões, limitações administrativas, ou ocupações 
temporárias, competirá à SPE indicar, de forma justificada, com 60 (sessenta) d ias de 
antecedência, ao MUNICÍPIO, as áreas que deverão ser declaradas de utilidade pública para 
fins de desapropriação ou que deverão ser instituídas como servidões, limitações 
administrativas ou ocupações temporárias, para que o MUNICÍPIO promova as respectivas I 
declocoções de utmdode público, bem corno sejam adotadas os procedimentos necessácR 
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28.2. Caberá à SPE promover as desapropriações, servidões administrativas, propor 
limitações administrativas e solicitar a ocupação provisória de bens imóveis necessários à 
e ecução dos SERVIÇOS. 

28.3. Caberá à SPE arcar com os ônus decorrentes das desapropriações ou imposição de 
servidões administrativas, seja por acordo, seja pela propositura de ações judiciais. 

28.3, 1. O disposto no item 28.3 aplica-se também à autorização para ocupação provisória 
de bens imóveis, bem assim para o estabelecimento de limitações administrativas de caráter 
geral para o uso de bens imóveis necessários à prestação dos SERVIÇOS. 

28.4. Os decretos de utilidade pública das áreas indicadas pela SPE deverão ser 
publicados pelo MUNICÍPIO no prazo de 15 (quinze) dias úteis após comunicação da SPE com 
a indicação das áreas, sob pena de responsabilização do MUNICÍPIO pelos impactos 
causados à SPE pela ausência do decreto. 

CLÁUSULA 29 - SEGUROS 

29, 1. Além dos seguros obrigatórios por lei, a SPE obriga-se a contratar os seguintes seguros: 

29.1.1. Até a DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA, seguro do tipo "todos os riscos" para danos 
materiais cobrindo a perda, destruição ou dano em todos ou em qualquer bem integrante da 
PPP ADMINISTRATIVA, devendo tal seguro contemplar todas as coberturas compreendidas de 
acordo com os padrões internacionais; 

29.1.2. Até a DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA, seguro de Responsabilidade Civil, Geral e de 
Veículos cobrindo a SPE e o MUNICÍPIO pelos montantes em que possam vir a ser 
responsabilizados, a título de perdas e danos, indenizações, custas processuais, honorários 
advocatícios e outros encargos, em relação à morte ou lesão de pessoas e danos a bens 
resultantes do desenvolvimento das atividades previstas no CONTRATO. 

29.1.3. À medida da execução de cada obra ao longo da PPP ADMINISTRATIVA, 
previamente à execução da respectiva obra, seguro de Riscos de Engenharia, de modo a 
proporcionar cobertura aos danos materiais que possam ser causados às obras decorrentes 
do CONTRATO. A importância segurada da apólice do referido seguro deverá ser igual ao 
valor total de cada uma das obras. 

29.2. Todos os seguros deverão ser efetuados em seguradoras autorizadas a operdr no 
Brasil. 

29.3. Previamente à DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA ou ao início das obras, conforme o caso, 
a SPE deverá apresentar à ENTIDADE DE REGULAÇÃO as apólices dos seguros acima 
relacionados, devidamente re ssegurados em seu valor total. 

29.4. A SPE deverá fazer constar nas apólices de seguros contratadas cláusula especial 
que obrigue a seguradora a prestar informações à ENTIDADE DE REGULAÇÃO referentes à 
redução de importâncias seguradas ou a fatos que impliquem o cancelamento total ou 
parcial dos seguros. 

29.5. As apólices emitidas em atendimento ao acima estabelecido não poderão conter 
obrigações. restrições ou disposições que colidam com as disposições do presente 
CONTRATO. 

29.6. O MUNICÍPIO deverá ser indicado como cossegurado nas apólices dos seguros 
referidas nesta Cláusula. 

29.7. A SPE deverá enviar à ENTIDADE DE REGULAÇÃO a cópia autenticada dos I 
comprovantes de quitação dos prêmios relativos aos seguros contratados, no prazo de 
máximo de 15 (quinze) dias após seu respectivo pagamento. 

29.8. A SPE deverá comprovar à ENTIDADE DE REGULAÇÃO, quando essa assim solicitar, n~ 
prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida solicitação, que as apólices 

\o l'IATo 
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de seguro previstas neste CONTRATO estão em plena vigência e que os respectivos prêmios 
vencidos encontram-se pagos. 

29.9. A SPE poderá alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer condições das 
apólices previstas, visando a adequá-las às novas necessidades que venham a ocorrer ao 
longo do período de alterações, entretanto, estarão sujeitas à aprovação prévia da ENTIDADE 
DE REGULAÇÃO. 

29.10. O cancelamento, suspensão ou substituição das apólices de seguro deverá ser 
previamente aprovado pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

29.11. O descumprimento, pela SPE, da obrigação de contratar ou manter as apólices de 
seguro de que trata esta Cláusula poderá ensejar a aplicação das sanções previstas neste 
CONTRATO. 

29.12. A existência de cobertura securitária não exime a SPE da responsabilidade de 
substituir bens porventura danificados ou inutilizados. 

29.13. A SPE assume a responsabilidade pela abrangência ou por omissões referentes aos 
seguros por ela contratados, bem como pelo pagamento integral da franquia, em caso de 
utilização de qualquer seguro previsto neste CONTRATO. 

CLÁUSULA 30 - CONTRATOS DA SPE COM TERCEIROS 

30.1. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a SPE 
poderá contratar com terceiros a execução de parte dos SERVIÇOS, bem como o 
desenvolvimento de atividades acessórias, complementares ou alternativas ou a implantação 
de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da PPP ADMINISTRATIVA. 

30.2. A SPE obriga-se a contratar somente com entidades que detenham capacidade 
técnica e profissional adequadas, informando aos terceiros que não haverá qualquer relação 
jurídica entre estes e o MUNICÍPIO. 

30.3. Os contratos de que trata esta Cláusula serão regidos pelo Direito Privado e, no que 
se refere aos seus empregados, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo nenhuma 
relação jurídica entre estes terceiros e o MUNICÍPIO ou a ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

30.4. A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das 
normas aplicáveis à PPP ADMINISTRATIVA. 

30.5. Ainda que a ENTIDADE DE REGULAÇÃO ou o MUNICÍPIO venha a ter conhecimento 
dos termos de qualquer contrato assinado pela SPE com terceiros, a SPE não poderá alegar 
ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou reivindicar qualquer alteração no 
cumprimento de suas obrigações, ressarcimento de prejuízos ou perda de benefícios . 

CLÁUSULA 31 - FINANCIAMENTOS 

31.1 . A SPE é a única responsável pela obtenção dos recursos financeiros necessários à 
execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, não estando o MUNICÍPIO obrigado a prestar 
qualquer garantia financeira referente aos financiamentos que vierem a ser obtidos pela SPE, 
mas somente a participar como interveniente-anuente nos respectivos contratos de 
financiamento celebrados pela SPE, se assim solicitado pela instituição financiadora. 

31.2. A SPE não poderá opor à ENTIDADE DE REGULAÇÃO, por conta dos financiamentos 
de que trata esta Cláusula, quaisquer exceções ou meios de defesa como justificativa para o 
descumprimento de qualquer condição estabelecida neste CONTRATO. 

31 .3. A SPE, nos contratos de financiamento, poderá oferecer em 
emergentes da PPP ADMINISTRATIVA, observada a legislação vigente. 
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31.4. A SPE poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros similares que 
representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para o 
financiamento das atividades decorrentes da PPP ADMINISTRATIVA. 

31.5. Nos termos do disposto no artigo 5º, §2º, inciso li, da Lei federal nº 11.079 /04, a SPE 
poderá: 

31.5.1. nos contratos de financiamento, oferecer em garantia os direitos emergentes da PPP 
ADMINISTRATIVA, até o limite que não comprometa a operacionalização e continuidade da 
prestação dos SERVIÇOS; 

31.5.2. nos contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados ao 
CONTRATO, ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais 
futuros, observados os requisitos previstos no artigo 28-A da Lei federal nº 8.987 /95. 

31.6. Os acionistas poderão, sem anuência prévia da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, dar em 
garantia ou contragarantia, em contratos de mútuos ou em contratos de financiamento, as 
ações da SPE de sua titularidade. 

31.7. Nos termos do disposto no artigo 42, § 3º, da Lei federal nº 11.445/07, os créditos 
decorrentes de investimentos devidamente certificados pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO 
poderão constituir garantia de empréstimos realizados à SPE, desde que tais empréstimos 
sejam destinados exclusivamente a investimentos objeto da PPP ADMINISTRATIVA. 

31 .8. Na forma do artigo 5º, § 2º, da Lei federal nº 11.079/04, e do artigo 27-A, § 2°, da Lei 
federal nº 8.987 /95, a ENTIDADE DE REGULAÇÃO poderá autorizar a transferência de controle 
acionário da SPE a seus financiadores , com vistas à sua reestruturação financeira e a 
a ssegurar a continuidade da execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA. 

31. 9. Para a obtenção da anuência para transferência do controle acionário de que trata 
a subcláusula 31 .8 acima, o financiador deverá: 

31.9.1. Atender às exigências de regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do 
objeto da PPP ADMINISTRATIVA; 

31.9.2. Prestar ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 

31. 9.3. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 

31.1 O. É admitida, ainda, a emissão de empenho em nome dos financiadores da SPE em 
relação às obrigações pecuniárias do MUNICÍPIO, em especial a obrigação de pagamento 
da CONTRAPRESTAÇÃO. 

31 .11. Os financiadores da PPP ADMINISTRATIVA terão legitimidade para receber as 
indenizações eventualmente devidas à SPE em razão de e tinção antecipada do CONTRATO. 

31.12. Verificada a hipótese prevista na subcláusula 31. l l acima, a SPE enviará 
comunicação prévia, por escrito, à ENTIDADE DE REGULAÇÃO com cópia ao MUNICÍPIO, 
informando os valores envolvidos e os dados a respeito do financiador. 

CLÁUSULA 32 - FISCALIZAÇÃO E VERIFICADOR INDEPENDENTE 

32.1 . Para e ercício da fiscalização pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO, a SPE obriga-se a 
manter cadastro atualizado, conferindo livre acesso, por parte da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, 
aos dados, livros, registros e documentos relacionados à PPP ADMINISTRATIVA, prestando, a 
respeito deles, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoavelmente 

/ 

/ 

estabelecido de comum acordo. / 

32.2. As atividades de fiscalização mencionadas na subcláusula anterior poderão ~ser ' 
acompanhadas pela SPE, por intermédio de seus representantes especialmente indicados 
para essa finalidade. 
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32.3. A ENTIDADE DE REGULAÇÃO poderá, às suas custas, realizar auditorias técnicas, ou 
indicar terceiro para fazê-lo, sempre na presença dos representantes da SPE. 

32.4. A SPE deverá apresentar à ENTIDADE DE REGULAÇÃO relatórios técnicos, 
operacionais e financeiros, semestrais e anuais, com a finalidade de demonstrar a execução 
das obras e serviços previstos neste CONTRATO. 

32.5. O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios previstos na subcláusula 
anterior serão estabelecidos em ato administrativo a ser exarado pela ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO. 

32.6. A ENTIDADE DE REGULAÇÃO anotará, em registro propno, todas as ocorrências 
relacionadas com a PPP ADMINISTRATIVA, determinando à SPE a regularização das faltas ou 
defeitos verificados e emitindo os autos de infração, quando for o caso, nos termos previstos 
neste CONTRATO. 

32.7. A fiscalização da PPP ADMINISTRATIVA pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO não poderá 
obstruir ou prejudicar a regular execução dos SERVIÇOS pela SPE. 

32.8. No caso de eventuais atrasos ou discrepâncias entre a execução dos SERVIÇOS e o 
CRONOGRAMA vigente, a SPE deverá informar a ENTIDADE DE REGULAÇÃO a respeito, de 
forma detalhada, identificando as providências que estiverem sendo adotadas para corrigir 
esses fatos. 

32. 9. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização 
deverão ser aplicadas e vincularão a SPE. 

32.10. Caso a SPE não concorde com as decisões da ENTIDADE DE REGULAÇÃO no âmbito 
da fiscalização, poderá recorrer aosMECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA, nos 
termos da Cláusula 53. 

32.11. O MUNICÍPIO e a ENTIDADE DE REGULAÇÃO poderão recorrer a serviço técnico 
externo de um VERIFICADOR INDEPENDENTE para a uxiliá-lo na avaliação do cumprimento 
deste CONTRA TO pela SPE e em questões relativas à sua REVISÃO. 

32.12. Caberá ao MUNICÍPIO e à ENTIDADE DE REGULAÇÃO selecionar o VERIFICADOR 
INDEPENDENTE com base em lista tríplice a ser apresentada pela SPE. 

32.12.1 . A SPE apresentará ao MUNICÍPIO e à ENTIDADE DE REGULAÇÃO lista tríplice de 
empresas independentes e de renome no mercado por sua idoneidade, imparcialidade, 
ética e competência técnica a serem qualificadas como VERIFICADOR INDEPENDENTE do 
CONTRATO. 

32.12.2. Apresentada referida lista tríplice, cabe ao MUNICÍPIO e à ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO selecionar o VERIFICADOR INDEPENDENTE que entender mais apropriado, no 
prazo de l O ( dez) dias úteis. 

32.12.3. Caso o MUNICÍPIO ou a ENTIDADE DE REGULAÇÃO não concorde com nenhuma 
das empresas da lista, deverá manifestar tal não concordância de maneira fundamentada 
e a SPE verificará se há outras alternativas. Em não havendo, a situação será resolvida de 
acordo com a Cláusula 53. 

32.13. Após seleção realizada pelo MUNICÍPIO e pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO, caberá 
à SPE contratar o VERIFICADOR INDEPENDENTE e arcar com os custos oriundos de sua 
contratação . 

32.14. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, que será empresa independente e de renome no 
mercado por sua idoneidade, imparcialidade, ética e competência técnica, poderá ser 
contratado no curso da vigência desteCONTRATO. ( 

32.14 1 A rescisão do contrato entre a SPE e o VERIFICADOR INDEPENDENTE caso ocorra ' 
por i~i~iativa da CONCESSIONÁRIA, dev~rá ser devidamente justificada e ter a' anuência do r-;;j 
MUNICIPIO e da ENTIDADE DE REGULAÇAO. ~ 
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32.15. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será responsável pelas seguintes atividades, 
relativamente à aplicação do EDITAL, seu TERMO DE REFERÊNCIA e mecanismos de 
REVISÃO: 

32.15.1. Acompanhar a e ecução do CONTRATO e verificar o cumprimento das 
obrigações contratuais sob responsabilidade da SPE, informando, por meio do RELATÓRIO 
DE DESEMPENHO, o MUNICÍPIO e a ENTIDADE DE REGULAÇÃO sobre o desempenho da SPE; 

32.15.2. Verificar, semestralmente, o desempenho da SPE com base nos indicadores de 
desempenho previstos no TERMO DE REFERÊNCIA, tomando-se por base as informações 
prestadas pela SP_E, inserindo tais informações no RELATÓRIO DE DESEMPENHO; 

32.15.3. Emitir semestralmente e enviar à ENTIDADE DE REGULAÇÃO e ao MUNICÍPIO o 
RELATÓRIO DE DESEMPENHO sobre o cumprimento das obrigações contratuais sob 
responsabilidade da SPE; 

32.15.4. Propor melhorias no sistema de medição, buscando geração de eficiência ou 
economia financeira para as PARTES, incluindo desenvolvimento de desenho de processos, 
diagnóstico da execução do CONTRA TO e proposição de soluções de tecnologia da 
informação para melhor gestãocontratual; 

32.15.5. Assessorar o MUNICÍPIO e a ENTIDADE DE REGULAÇÃO nos procedimentos de 
REVISÃO do CONTRATO previstos na Cláusula 23. 

32.16. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no e ercício de suas atividades, poderá realizar 
as diligências necessárias ao cumprimento de suasfunções. 

32.17. As atividades realizadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos desta 
Cláusula serão realizadas sem prejuízo e em complemento às amplas atribuições de 
fiscalização da ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

32.17.1. Na ausência do VERIFICADOR INDEPENDENTE, caberão à ENTIDADE DE REGULAÇÃO 
as atribuições que lhe seriam cabíveis, acima descritas. 

CLÁUSULA 33 - INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO E DA ENTIDADE DE REGULAÇÃO 

33.1. São hipóteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte do MUNICÍPIO: 

33.1.1. Não adotar, nos prazos estabelecidos. as providências de sua incumbência quanto 
às desapropriações, às instituições de servidão administrativa, ao estabelecimento de 
limitações administrativas e às autorizações para ocupação temporária dos bens necessários 
à execução do objeto da PPP ADMINISTRA TIVA; 

33.1.2. Não efetuar o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO nos prazos indicados neste 
CONTRATO; 

33.1.3. Deixar de adotar qualquer providência prevista neste CONTRATO que interfira na 
prestação dos SERVIÇOS pela SPE; 

33.2. No caso do não pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO a que se refere asubcláusula 
32. 1 .2 acima, serão aplicadas as sanções previstas na Cláusula 18. 

33.3. No caso de o MUNICÍPIO incorrer em inadimplemento, a SPE não será 
responsabilizada pelo atraso ou pelas incorreções na prestação dos SERVIÇOS e terá direito à 
readequação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, nos termos da Cláusula 23. 

33.4. São hipóteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte da ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO: 

33.4.1. agir ou omitir-se de forma a não manter o equilíbrio 
CONTRATO; 
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33.4.2, Não adotar as providências que viabilizem a REVISÃO prevista na Cláusula 23 do 
presente CONTRATO, quando cabível; 

33.4.3, Não se manifestar acerca dos pleitos que lhe forem encaminhados pelas PARTES 
relacionados ao objeto da PPP ADMINISTRATIVA. 

33,5. A ENTIDADE DE REGULAÇÃO, salvo previsão diversa neste CONTRATO, terá o prazo de 
até 30 (trinta) dias para responder a qualquer pedido, informação ou solicitação feito pelas 
PARTES, sob pena de responsabilidade funcional de seus agentes. 

CLÁUSULA 34- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

34.1. A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer cláusula ou condição deste 
CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuízo do disposto nas demais 
cláusulas do CONTRATO, ensejará a aplicação, pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO, das seguintes 
penalidades, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável: 

34.1.1. Advertência; 

34.1.2. Multa, que será revertida ao MUNICÍPIO; 

34.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

34.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; e 

34.1.5. Caducidade do CONTRATO. 

34.2. A gradação das sanções observará as seguintes escalas: 

34.2.1 . A infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias ou 
escusáveis da SPE e da qual ela não se beneficie; 

34.2.2. A infração será considerada de média gravidade quando decorrer de conduta 
inescusável, mas que não traga para a SPE qualquer benefício ou proveito; 

34.2.3. A infração será considerada grave, podendo ser aplicada a penalidade pelo seu 
valor máximo previsto, quando o descumprimento pela SPE for relevante e o MUNICÍPIO 
constatar presente um dos seguintes fatores: 

a) Ter a SPE agido com má-fé; 

b) Da infração decorrer simultaneamente benefício direto ou indireto para a SPE e prejuízo 
ao MUNICÍPIO; 

e) A SPE for reincidente na infração. 

34.3. A penalidade de advertência deverá ser devidamente fundamentada pela 
ENTIDADE DE REGULAÇÃO e imporá à SPE o dever de cumprir, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente. 

34.4. Nas infrações consideradas leves, quando da sua primeira ocorrência, será aplicada 
a pena de advertência à SPE, por meio da comunicação escrita feita pela ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO. 

34.5. Transcorrido o prazo mencionado na subcláusula 34.3 acima, caso não sejam / 
cumpridas as obrigações contratuais, será aplicada a penalidade de multa à SPE, d 
prejuí,o de essa últímo fer que cumprir o obrígoçôo ínodímplído. ~ 
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34.6. A SPE estará sujeita às seguintes penalidades de multas: 

34.6.1. Por atraso injustificado no inicio da prestação dos SERVIÇOS, por mais de l O (dez) 
d ias, multa de l % (um por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO paga no mês imediatamente 
anterior por d ia de atraso; 

34.6.2. Por atraso injustificado no cumprímento do cronograma estabelecido, por mais de l O 
(dez) dias, multa de 5% (cinco por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO paga no mês 
imediatamente anterior, por mês de atraso; 

34.6.3. Pela suspensão injustificada dos SERVIÇOS, multa de 1% (um por cento) da 
CONTRAPRESTAÇÃO paga no mês imediatamente anterior por dia de suspensão; 

34.6.4. Por atraso injustificado na contratação ou renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DO CONTRATO, multa de 1% (um por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO paga no mês 
imediatamente anterior, por dia de atraso; 

34.6.5. Por atraso injustificado na contratação ou renovação dos seguros, multa de l % (um 
por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO paga no mês imediatamente anterior, por dia de atraso; 

34.6.6. Por impedir ou obstar a fiscalização pelo MUNICÍPIO ou pela ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO, 1% (um por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO paga no mês imediatamente 
anterior, por infração; 

34.6.7. No caso de ser aplicada à SPE uma Nota de Avaliação Mensal Regular em 
determinado mês, de acordo com a Sistemática para Mensuração de Desempenho prevista 
no TERMO DE REFERÊNCIA, multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO 
paga no mês imediatamente anterior; 

34.6.8. No caso de ser aplicada à SPE uma Nota de Avaliação Mensal lnsatisfatória em 
determinado mês, de acordo com a Sistemática para Mensuração de Desempenho prevista 
no TERMO DE REFERÊNCIA, multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da 
CONTRAPRESTAÇÃO paga no mês imediatamente anterior; 

34.6.9. No caso de ser aplicada à SPE uma Nota de Avaliação Mensal Ruim em 
determinado mês, de acordo com a Sistemática para Mensuração de Desempenho prevista 
no TERMO DE REFERÊNCIA, multa de 1% (um por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO paga no mês 
imediatamente anterior; 

34.7. As multas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo da caracterização 
das hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade previstas neste CONTRATO. 

34.8. As multas diárias previstas nesta cláusula não poderão ser aplicadas por mais de 30 
(trinta) dias, referentes ao mesmo fato ensejador da penalidade. 

34.9. O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exc eder a 33% (trinta e 
três por cento) do faturamento da SPE no mês anterior, correspondente à prestação dos 
SERVIÇOS. 

34.10. Caso as infrações cometidas por negligência da SPE importem na reincidente 
aplicação de penalidades superiores ao limite previsto na subcláusula 34.8, o MUNICÍPIO, 
ouvida a ENTIDADE DE REGULAÇÃO, poderá intervir na SPE ou declarar sua caducidade, na 
forma da lei. 

34.11. O processo de aplicação de penalidades tem início com a lavratura do auto de 
infração e da notificação de penalidade pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO, que tipificará com 
precisão a infração cometida e a norma violada, para fins de aplicação da respectiva 
penalidade. 

/ 

34.12. A prática de duas ou mais infrações pela SPE poderá ser apurada em um mesmo 

1

,J 
auto de infração. - · ~ / 

~~' 
li'~,ol,A.o)\_ 
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34.13. No prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do auto de infração e da 
notificação da penalidade, a SPE poderá apresentar sua defesa, que terá efeito suspensivo e 
deverá, necessariamente, ser apreciada pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO, sendo vedada 
qualquer anotação nos registros da SPE enquanto não houver decisão final sobre a 
procedência da autuação. 

34.14. A decisão proferida pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO a respeito da defesa 
apresentada pela SPE deverá ser motivada e fundamentada, apontando-se os elementos 
atacados ou não na defesa apresentada pela SPE. 

34.15. Mantido o auto de infração, a SPE será notificada a respeito, devendo a penalidade 
ser imposta em observância ao seguinte: 

34.15.1. no caso de advertência, ela será anotada nos registros da SPE junto à ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO; 

34.15.2. em caso de multa pecuniana, a SPE terá o prazo de 10 (dez) dias para o seu 
pagamento ao MUNICÍPIO e, em não sendo cumprido este prazo, poderá ser e ecutada a 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

34.16. Caso a ENTIDADE DE REGULAÇÃO não se manifeste nos termos desta Cláusula ou a 
SPE se sinta insatisfeita com a decisão proferida pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO, a SPE poderá 
recorrer aosMECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA previsto na Cláusula 53. 

34.17. O simples pagamento da multa não eximirá a SPE da obrigação de sanar a falha ou 
irregularidade a que deu origem. 

34.18. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no 
CONTRATO reverterão ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA 35 - CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO 

35.1. A inexecução total ou parcial deste CONTRATO somente terá como excludente de 
responsabilidade fatos comprovados e ligados diretamente de força maior, caso fortuito, fato 
do príncipe, ato da Administração ou de interferências imprevistas não imputadas às falhas 
da SPE e que retardem ou impeçam o cumprimento deste CONTRATO, devidamente 
justificados. 

35.2. Para fins do disposto na subcláusula anterior, considera-se: 

a) Força maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria 
óbice intransponível para a SPE na e ecução deste CONTRATO, consubstanciado em ato 
superveniente impeditivo de cumprimento das obrigações assumidas; 

b) Caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, 
gera obstáculo intransponível para a SPE no cumprimento deste CONTRATO; 

e) Fato do príncipe: toda determinação estatal, geral, alheia ao CONTRATO, imprevista 
e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste 
CONTRATO; 

d) A to da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública 
que, inc idindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a 
sua execução pela SPE, ensejando, ainda, as indenizações correspondentes; 

e) Interferências imprevistas: são ocorrências materiaisnão imputáveis às falhas da SPE, 
não cogitadas pelas PARTES quando da celebração deste CONTRATO, que surgem no 
decorrer de sua e ecução de modo surpreendente e exc epcional, dificultando ou onerando 

/ 

extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos, consubstanciadas pela / 
descoberta superveniente de obstáculos, naturais ou artificiais , depois de iniciada a 
execução do CONTRATO, mesmo que sua existênc ia seja anterior à DATA DE INÍCIO~ E 
VIGÊNCIA, mas só revelada por intermédio das obras ou serviços em andamento, dada a 

,oi~Ar0 
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omissão nas sondagens ou a sua imprevisibilidade em círcunstâncias comuns de trabalho; 
são, ainda, interferências imprevistas aquelas que, mesmo que previstas, não possam ser 
evitadas pela SPE. 

35.3. Na ocorrência de caso fortuito, força maior, fato do príncipe, ato da Administração 
ou interferência imprevista, os prazos fixados neste CONTRATO ficarão suspensos 
exclusivamente em relação às obrigações diretamente afetadas pelo evento extraordinário, 
recomeçando a contagem do prazo logo a ssim que cessarem os seus efeitos. 

35.4. O disposto nesta Cláusula também se aplica aos atrasos no cumprimento do 
CRONOGRAMA previsto neste CONTRATO devido à demora ou à não obtenção das licenças 
necessárias por fato não imputável à SPE. 

35.5. Em razão do disposto no item anterior, a demora na obtenção de licenças 
ambientais não acarretará responsabilização da SPE, desde que esta tenha cumprido as 
exigências pertinentes que lhe cabem no procedimento de licenciamento, em tempo 
razoável para seu trâmite perante os órgãos da Administração Pública, sendo cabível, 
inclusive, revisão do CRONOGRAMA. 

35.6. A ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nesta Cláusula deverá ser 
imediatamente comunicada pela SPE à ENTIDADE DE REGULAÇÃO, devendo a SPE informar 
as medidas que estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os impactos deles 
decorrentes, sendo que, no caso de interrupção motivada por razões de ordem técnica, 
deverá a ENTIDADE DE REGULAÇÃO ser previamente comunicada. 

35.7. Cabe à SPE, em qualquer das hipóteses desta Cláusula, adotar as providências 
cabíveis no sentido de reduzir a interrupção dos SERVIÇOS ao prazo estritamente necessário, 
sujeito à fiscalização da ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

35.8. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Cláusula, o MUNCÍPIO, por 
meio da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, e a SPE acordarão, alternativamente, acerca da (i) 
recompo s1çao do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, da revisão do 
CRONOGRAMA, nos termos ora acordados, ou da (ii) extinção da PPP ADMINISTRATIVA, caso 
a impossibilidade de cumprimento deste CONTRA TO se torne definitiva ou a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro se revele excessivamente onerosa para o MUNICÍPIO. 

35.9. No caso de extinção da PPP ADMINISTRATIVA, em virtude da ocorrência dos eventos 
mencionados nesta Cláusula, o MUNICÍPIO e a SPE, através da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, 
acordarão acerca do pagamento da indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE, 
previamente à extinção do CONTRATO. 

35.1 O. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula serão 
dirimidos pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO, mediante provocação de qualquer das PARTES. 

35.11. A PARTE que discordar da decisão proferida pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO poderá, 
ainda, recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 53. 

CLÁUSULA 36 - COMPARTILHAMENTO DE GANHOS ECONÔMICOS ENTRE AS PARTES 

36.1. A SPE e o MUNICÍPIO compartilharão os ganhos econômicos decorrentes da redução 
dos riscos de crédito da SPE, relativamente à execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, 
conforme acordado oportunamente entre eles, nos termos do artigo 5º, inc iso IX, da Lei 
federal nº 11 .079 /04. 

CLÁUSULA 37 - INTERVENÇÃO 

37.1. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o 
MUNICÍPIO poderá, excepcionalmente, após recomendação da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, 

/ 

intervir na PPP ADMINISTRATIVA, com o fim de assegurar a continuidade e adequação da 
prestação dos SERVIÇOS, bem como o fiel cumprimento das normas contra~uais, 
regulamentares e legais pertinentes. 

~

\;,c,:M ro -f/,, 
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37.2. A intervenção dar-se-á mediante Decreto do Prefeito Municipal, após a 
promulgação de lei autorizativa da intervenção pela Câmara Municipal de ltapevi, devendo 
o MUNICÍPIO enviar à referida Câmara Legislativa a justificativa da intervenção, o nome do 
interventor, o prazo da intervenção, bem como os objetivos e limites da medida. 

37.3. Declarada a intervenção, o MUNICÍPIO deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar 
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar 
responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. 

37.4. Caso seja comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 
regulamentares, a ENTIDADE DE REGULAÇÃO informará o Prefeito Municipal para que declare 
sua nulidade, devendo os SERVIÇOS ser imediatamente devolvidos à SPE, sem prejuízo do seu 
direito a indenização. 

37.5. Cessada a intervenção, se não for extinta a PPP ADMINISTRATIVA, a administração 
dos SERVIÇOS será devolvida à SPE, precedida de prestação de contas pelo interventor, que 
responderá por todos os atos praticados durante a sua gestão, sendo as referidas contas 
avaliadas, ainda, pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

CLÁUSULA 38 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

38.1. Extingue-se o CONTRATO por: 

a) Advento do termo contratual; 

b) Encampação; 

e) Caducidade; 

d) Rescisão; 

e) Anulação da PPP ADMINISTRATIVA, 

f) Falência ou extinção da SPE. 

38.2. Extinto o CONTRATO, em qualquer hipótese prevista na subcláusula anterior, opera-
se, de pleno direito, a reversão dos BENS AFETOS ao MUNICÍPIO e a retomada dos SERVIÇOS, 
bem como das prerrogativas conferidas à SPE, pagando-se a esta a respectiva indenização 
de acordo com a hipótese de extinção, nos termos deste CONTRATO. 

38.3. Os BENS AFETOS serão revertidos ao MUNICÍPIO livres e desembaraçados de 
quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas. 

38.4. A extinção da PPP ADMINISTRATIVA faculta ao MUNICÍPIO, a seLJ exclusivo critério, o 
direito de manter a SPE na prestação dos SERVIÇOS até que se processe e finalize licitação 
para nova contratação dos SERVIÇOS. Nesse caso, sem prejuízo da reversão dos BENS AFETOS, 
obriga-se a SPE a continuar a prestar, de maneira adequada, os SERVIÇOS, nas mesmas bases 
deste CONTRATO, até que ocorra a substituição por outro prestador dos SERVIÇOS, respeitado 
o equilíbrio econômico-financeiro previsto neste CONTRATO. 

38.5. Em ocorrendo a extinção da PPP ADMINISTRA TIVA, o MUNICÍPIO poderá, a seu 
exc lusivo critério, e desde que observada a legislação vigente, assumir os contratos 
celebrados pela SPE com terceiros necessários à continuidade dos SERVIÇOS, incluindo-se, 
dentre estes, os contratos de financiamento para execução de obras ou serviços 
previamente aprovados e que não comportem período de amortização superior ao ·prazo 
restante ao término da PPP ADMINISTRATIVA. 

CLÁUSULA 39 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

PROCESSO SUPRI N· 804/201 9 COr<C RÊNCIA PÚ UCA Nº 02 112019 
37 

i 

1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 

Hua Ago t inho Ferrei ra Campos, 675 -Vila Nova lt ape vi I ltapevi I São Pa ulo I CEP: 06693-120 
Tel. : (11) 4143-7600 1 licit~ ~l ~ it ='"' evi.sp ;!,w br 

39.2. A ENTIDADE DE REGULAÇÃO procederá, nos 3 (três) meses que antecederem o termo 
final do CONTRATO, aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do 
montante da indenização eventualmente devida à SPE, nos termos das subcláusulas 
seguintes. 

39.3. A indenização devida pe!o MUNICÍPIO à SPE, no caso de extinção prevista nesta 
Cláusula, englobará os investimentos realizados que ainda não tenham sido depreciados ou 
amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, corrigidos nos mesmos 
termos do reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do investimento até a data 
do pagamento da indenização. 

39.4. A indenização a que se refere esta Cláusula será paga como condição da 
retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO e de reversão dos BENS AFETOS. 

39.5. Da indenização previs ta nesta Cláusula será descontado o montante das multas 
contratuais eventualmente aplicadas e ainda não pagos e dos eventuais danos causados 
pela SPE, que não seja coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

39.6. O atraso no pagamento da indenização prevista nesta Cláusula ensejará, ao 
MUNICÍPIO, o pagamento de multa correspondente a 0,5% (meio ponto percentual) do valor 
em atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5 % (meio ponto percentual) ao mês, devendo 
o saldo devedor - principal e encargos moratórios - ser corrigido monetariamente, "pro rata 
die" , desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor. 

39.7. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão ser 
dirimidos por meio dos MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA previstos na cláusula 
53, 

CLÁUSULA 40 - ENCAMPAÇÃO 

40.1. A encampação é a retomada da PPP ADMINISTRATIVA pelo MUNICÍPIO, durante a 
vigência do CONTRATO, por motivo de interesse público, precedida de lei autorizativa 
específica e de pagamento da indenização prévia prevista neste CONTRATO. 

40.2. A ENTIDADE DE REGULAÇÃO, previamente à encampação da PPP ADMINISTRATIVA, 
procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da 
indenização eventualmente devida à SPE, nos termos das subcláusulas seguintes. 

40.3. A indenização devida pe!o MUNICÍPIO à SPE, no caso de extinção prevista nesta 
Cláusula, deverá ser paga previamente à reversão dos BENS AFETOS e retomada dos 
SERVIÇOS, nos termos do artigo 37 da Lei federal nº 8.987 /95, e deverá englobar: 

a) Os investimentos realizados pela SPE que ainda não tenham sido depreciados ou 
amortizados, até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, devidamente corrigidos 
monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da 
CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data da realização dos investimentos até a data de 
pagamento da indenização; 

b) Os custos oriundos de necessária resc1sao de contratos mantidos entre a SPE e 
terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS, corrigidos monetariamente nos mesmos 
moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data de sua 
realização até a data de pagamento da indenização; 

e) Custos incorridos pela SPE com a resc isão antecipada e vencimento antecipado de 
contratos de financiamento, corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao 
reajuste dos valores da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data da sua realização até a data do 
pagamento da indenização; 

d) Os lucros cessantes calculados por empresa independente de consult~d / 
espeda!;,ada em avanaçãa de ernpcesas e ;nvest;rnentos, confocrne o subcláusulo abalxoé'.Ji '--1 
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40.4. A empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas e investimentos 
será paga pela SPE e escolhida pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da notificação por uma PARTE à outra, a partir de uma lista tríplice apresentada 
pela SPE. 

40.5. No caso de inércia da ENTIDADE DE REGULAÇÃO na escolha da empresa de 
consultoria no prazo indicado acima, caberá à SPE realizar tal escolha. 

40.6. Não será feita a reversão dos BENS AFETOS e retomada dos SERVIÇOS até que 
efetuado o pagamento integral da indenização devida pelo MUNICÍPIO a que se refere esta 
Cláusula . 

40.7. Equipara-se à encampação a desapropriação das ações da SPE pelo MUNICÍPIO, 
aplicando-se. neste caso, as disposições constantes desta Cláusula. 

40.8. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula serão 
dirimidos por meio dos MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA previsto na cláusula 53. 

CLÁUSULA 41 - CADUCIDADE 

41.1 A ine ecução total ou parc ial do CONTRA TO acarretará, por determinação do 
MUNICÍPIO, por recomendação da ENTIDADE DE REGULAÇÃO, a declaração de caducidade 
da PPP ADMINISTRATIVA, independentemente da aplicação das sanções contratuais, 
respeitadas as disposições deste CONTRATO, especialmente desta Cláusula. 

41.2 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei, a caducidade da PPP 
ADMINISTRATIVA, por ação ou omissão da SPE poderá ser declarada quando: 

a) O serviço estiver sendo, inequívoca e continuamente, prestado de forma 
inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros 
definidores da qualidade dos SERVIÇOS; 

b) A SPE descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 
materiais e significativas concernentes à PPP ADMINISTRATIVA; 

e) A SPE paralisar os SERVIÇOS ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 
decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

d) A SPE perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 
adequada prestação dos SERVIÇOS; 

e) A SPE não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

f) A SPE não atender a intimação do MUNICÍPIO no sentido de regularizar a prestação 
dos SERVIÇOS; e 

g) A SPE não atender a intimação do MUNICÍPIO para, em 180 (cento e oitenta) dias, 
apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso da PPP ADMINISTRATIVA, 
na forma do artigo 29 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de l 993. 

41.3 A declaração de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA deverá ser precedida da 
verificação da efetiva inadimplência da SPE em processo administrativo, no âmbito da 
ENTIDADE DE REGULAÇÃO, no qual serão assegurados o direito de ampla defesa e 
contraditório. 

41.4. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de a SPE ter sido 
previamente comunicada a respeito das infrações contratuais praticadas, devendo lhe ser 
concedido prazo razoável para corrigir as falhas e transgressões apontadas. observadas as 
condições previstas neste CONTRATO. / 

41.5. Instaurado o processo administrativo, um_a vez comprovada a inadimplência da SPE, 
a caducidade poderá ser declarada pelo MUNICIPIO, pagando-se a respectiva indenizaç~ / 

PROCE sosuPRIN' 804/2019 c 0Nco1<RÊNCIAPÚBLICAN'o21,2019 ,c:·,:--i ,, ~ L 
39 1.~";.,-:---...,<>., ., 

Í-i( ' . º' :z\ 1~ ~- - oi 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 

Rua Ago t inha Ferreira Campos, 675 - Vila Nova ltapevi I ltapevi I São Paulo I CEP: O 6 3-120 
Tel. : (11) 4143-76DO l lir ita, e,G it , pevi. rn gnv.br 

41.6. No caso da extinção do CONTRATO por caducidade, a SPE fará jus ao recebimento 
da devida indenização, a ser calculada pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO, em que serão 
considerados os investimentos realizados que ainda não tenham sido depreciados ou 
amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, corrigidos 
monetariamente, nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, 
desde a data do investimento até a data do pagamento integral da indenização. 

41.7. Da indenização prevista na subcláusula anterior será descontado o montante das 
multas contratuais e dos danos causados pela SPE, no que eventualmente não seja coberto 
pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRA TO. 

41.8. A indenização a que se refere esta Cláusula será paga mensalmente, até que haja 
sua plena quitação, com 20% (vinte por cento) da totalidade da receita auferida 
mensalmente pelo MUNICÍPIO ou por outra empresa que esteja prestando os SERVIÇOS no 
MUNICÍPIO, vencendo a primeira parcela em até 60 (sessenta) dias contados da reversão dos 
BENS AFETOS ao MUNICÍPIO, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro rata 
die, pelo índice IPCA, até a data do pagamento. 

41.9. O atraso no pagamento da indenização previs ta nesta Cláusula ensejará ao 
MUNICÍPIO o pagamento de multa correspondente a 0,5% {meio ponto percentual) do valor 
em atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio ponto percentual) ao mês, devendo o 
saldo devedor - principal e encargos moratórios - ser corrigido monetariamente, "pro rata 
die", desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor. 

41.10. Declarada a caducidade, não resultará ao MUNICÍPIO qualquer espec1e de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros, 
ou com empregados da SPE. 

41.11 . Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta subcláusula serão 
dirimidos por meio dos MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA previsto na cláusula 53 . 

CLÁUSULA 42 - DA RESCISÃO 

42.1. A SPE poderá rescindir o CONTRA TO no caso de descumprimento das normas 
contratuais pelo MUNICÍPIO ou pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO, mediante ação judicial 
especialmente intentada para este fim. Nesta hipótese, os SERVIÇOS não poderão ser 
interrompidos ou paralisados até a decisão judicial haver transitado em julgado. 

42.2. Na hipótese de rescisão do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos 
desta Cláusula, aplicar-se-á, para fins de cálculo da indenização, o disposto nas subcláusulas 
40.3 e seguintes. 

42.3. A indenização a que se refere a subcláusula acima será paga de acordo com a 
forma a ser estabelecida na ação de que trata a subcláusula 42.1 . 

CLÁUSULA 43 - DA ANULAÇÃO 

43.1. Em caso de anulação da PPP ADMINISTRATIVA, por eventuais ilegalidades ou 
irregularidades verificadas no EDITAL e nos seus Anexos, na LICITAÇÃO, no CONTRATO e nos 
seus Anexos, será devida indenização pelo MUNICÍPIO à SPE, observado o disposto no artigo 
59 da Lei federal nº 8.666/93. 

43.2. A ENTIDADE DE REGULAÇÃO, no caso de anulação da PPP ADMINISTRATIVA, 
procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da 
indenização eventualmente devida à SPE, nos termos das subcláusulas seguintes. 

43.3. A apuração do montante da indenização a ser paga pe!o MUNICÍPIO à SPE 
obedecerá ao d isposto nas subcláusulas 40.3 e seguintes. 

43.4. A indenização a que se refere a subcláusula 43.1 será paga pr.eviamen~ J/ 
retomada dos SERVIÇOS e da assunção dos BENS AFETOS. ~u 
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43.5. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão ser 
dirimidos por meio dos MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA previstos na cláusula 
53. 

CLÁUSULA 44 - FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA SPE 

44.1. A PPP ADMINISTRATIVA poderá ser extinta caso a SPE tenha a sua falência decretada 
ou no caso de sua extinção. 

44.2. No caso previsto nesta Cláusula, a apuração do montante da indenização a ser 
paga pelo MUNICÍPIO e calculada pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO obedecerá ao disposto na 
subcláusula 41.6 acima. 

44.3. A indenização a que se refere a subcláusula acima será paga à massa falida, 
mensalmente, até que haja sua plena quitação, com 20% {vinte por cento) dos valores 
recebidos mensalmente pelo MUNICÍPIO ou por outra empresa que esteja prestando os 
SERVIÇOS. 

44.4. A ENTIDADE DE REGULAÇÃO deverá adotar todos os atos necessários para que a 
parcela de que trata a subcláusula 44_3, referente aos valores recebidos pelo MUNICÍPIO ou 
por terceiro, pela prestação dos SERVIÇOS, seja automaticamente repassada à SPE, através 
de conta centralizadora e especial em instituição bancária de sua livre escolha: 

44.5. O atraso no pagamento da indenização prevista na subcláusula 44.2 ensejará ao 
MUNICÍPIO multa correspondente a 0,5% {meio ponto percentual) do valor em atraso, 
acrescido de juros moratórias de 0,5% (meio ponto percentual) ao mês, devendo o saldo 
devedor - principal e encargos moratórias - ser corrigido monetariamente, "pro rata die", 
desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor. 

44.6. Na hipótese de dissolução ou liquidação da SPE, não poderá ser procedida a 
partilha do respectivo patrimônio social sem que a ENTIDADE DE REGULAÇÃO ateste, 
mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os BENS AFETOS, que serão 
revertidos livres de ônus; ou sem que se efetue o pagamento das quantias devidas, a título de 
indenização ou a qualquer outro título. 

44.7. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão ser 
dirimidos por meio dos MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA previstos na cláusula 
53. 

CLÁUSULA 45 - REVERSÃO DOS BENS AFETOS 

45.1. Na extinção da PPP ADMINISTRATIVA, os BENS AFETOS e REVERSÍVEIS reverterão ao 
MUNICÍPIO, nas condições estabelecidas neste CONTRATO. 

45.2. A relação dos BENS AFETOS e REVERSÍVEIS ao MUNICÍPIO, já identificável no iníc io do 
contrato, é aquela descrita no ANEXO VIII do EDITAL, ora transc rita : 

• Estação de transbordo; 
• Unidade de triagem de resíduos sólidos urbanos; 
• Unidade de compostagem aeróbia de resíduos de poda e de feiras livres; 
• Unidade de beneficiamento de resíduos de construção civil; 
• Centro de educação ambiental; 
• Sistema de monitoramento e fiscalização de resíduos de construção civil; 
• Ecopontos; 
• Central de Controle Operacional (CCO); 

J\ 

• 200 (duzentos) contêineres de polietileno de alta densidade (PEAD) com capacidade de 
240 litros, 100 (cem) de 600 litros, 200 (duzentos) de 1.000 litros, dotados de tampa 
• 200 (duzentos) caçambas metálicas de 5m3 / 
• todos os veículos coletores e captadores empregados pela SPE, conforme a quantidade e 71, 
qualidade especificada na proposta da licitação, devidamente atualizada pelos even2aluais 
aditivos firmados ao longo da e ecução do CONTRATO. 

/.r7'>, ! 
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• todos as máquinas de varrição mecanizada empregadas pela SPE, conforme a quantidade 
e qualidade especificada na proposta da lic itação, devidamente atualizada pelos eventuais 
aditivos firmados ao longo da execução do CONTRATO. 

45.3. Para os fins previstos na subcláusula anterior, obriga-se a SPE a entregar os BENS 
AFETOS inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, devendo estar 
em condições normais de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do 
normal desgaste resultante do seu uso, consideradas as disposições d este CONTRATO. 

45.4. Na extinção da PPP ADMINISTRATIVA, a ENTIDADE DE REGULAÇÃO promoverá, dentro 
de 15 (quinze) dias a partir da data de extinção do CONTRATO, a vistoria prévia dos BENS 
AFETOS, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e será lavrado um "Termo de Reversão dos 
Bens Afetos", com indicaç ão detalhada do seu estad o de conservação. 

45.5. Na hipótese de omissão da ENTIDADE DE REGULAÇÃO em relação à realização da 
vistoria ou à emissão do "Termo de Reversão dos Bens Afetos", ter-se-ão como recebidos os 
BENS AFETOS pe!o MUNICÍPIO no dia seguinte ao término do prazo referido na subcláusula 
acima. 

45.6. Caso os BENS AFETOS, quando de sua entrega ao MUNICÍPIO, não se encontrem em 
condições adequadas, observado o disposto nesta Cláusula, as disposições do CONTRATO e 
de seus anexos, a SPE indenizará o MUNICÍPIO no montante a ser calculado pela ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO, mediante instauração de processo administrativo, em que será garantido à SPE 
o contraditório e ampla defesa. 

45.7. O MUNICÍPIO poderá, ainda, de acordo com a recomendação da ENTIDADE DE 
REGULAÇÃO, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a seu e c lusivo 
critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS AFETOS se encontram deteriorados em 
seu uso e em sua conservação. 

CLÁUSULA 46 - PROTEÇÃO AMBIENTAL 

46.1. A SPE obriga-se a cumprir o disposto na legislação vigente relativa às normas de 
proteção ambiental. 

46.2. A SPE deverá se submeter às medidas adotadas pelas autoridades com poder de 
fiscalização de meio ambiente, no âmbito das respectivas competências. 

46.3. O MUNICÍPIO será responsável pelo passivo ambiental anterior à DATA DE INÍCIO DE 
VIGÊNCIA. 

CLÁUSULA 47 - EXERCÍCIO DE DIREITOS 

47.1. A inexigência de uma das PARTES, no que tange ao cumprimento, pelas demais 
PARTES envolvidas, de qualquer das disposições ora pactuadas, será considerada mera 
liberalidade, não constituindo renúncia a esse direito, nem impedimento ao seu exercício 
posterior, nem constituirá nevação contratual. 

CLÁUSULA 48 - DEVERES GERAIS 

48.1 . O MUNICÍPIO, a SPE e a ENTIDADE DE REGULAÇÃO se comprometem, na e ecução 
deste CONTRATO, a observar os princípios da boa fé, da probidade dos atos e da 
conservação dos negócios jurídicos. 

CLÁUSULA 49 - INVALIDADE PARCIAL 

49.1. Se qualquer disposição ou cláusula deste CONTRATO for declarada ilegal ou inválida / 
por um juízo de jurisdição competente, este CONTRA TO deverá continuar em pleno vig~ 
efeito sem a citada disposição. · ~ -
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49.2. No caso de a declaração de que trata a subcláusula anterior alterar 
substancialmente os benefícios econômicos deste CONTRATO para qualquer das PARTES, o 
MUNICÍPIO e a SPE deverão negociar, de boa-fé, um ajuste equitativo para tal disposição. 

CLÁUSULA 50 - PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO 

50.1. Após a assinatura do CONTRATO, o MUNICÍPIO providenciará a publicação do 
extrato do CONTRATO até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, 
para que possa ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados da data da referida assinatura, 
conforme o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 51 - COMUNICAÇÕES 

51.1. As comunicações entre as PARTES e a ENTIDADE DE REGULAÇÃO serão efetuadas por 
escrito e remetidas sob protocolo. 

51.2. Todas as comunicações entre a SPE e o MUNICÍPIO deverão ser encaminhadas com 
cópia à ENTIDADE DE REGULAÇÃO. 

51.3. Consideram-se, para efeitos de remessa das comunicações; na forma desta 
Cláusula, os seguintes endereços: 

MUNICÍPIO: Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos - Marcos de Oliveira Anjos. Rua 
Agostinho Ferreira Campos, 675 - 1 º andar-Vila Nova ltapevi - ltapevi-SP. 

SPE: Rua lrineu Chaluppe, 31 Bairro Jardim ltapevi - ltapevi- SP. 

ENTIDADE DE REGULAÇÃO - REGULA ITA: Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação -
Walter Tanoue Hasegawa. Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - 1 º andar - Vila Nova ltapevi 
- ltapevi - SP. 

51.4. Qualquer das entidades indicadas acima poderá modificar o endereço mediante 
simples c omunicação por escrito à outra. 

51.5. O MUNICÍPIO e a ENTIDADE DE REGULAÇÃO darão c1encia de suas decisões 
mediante notificação à SPE e a terceiros, além de publicar suas decisões e despachos na 
imprensa oficial. 

CLÁUSULA 52 - CONTAGEM DOS PRAZOS 

52.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, exc luir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-á os dias corridos, exceto quando for 
exp licitamente disposto em contrário. 

52.2. Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal expediente na 
Administração Pública Municipal. 

52.3. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos fixados ficarão suspensos 
exclusivamente em relação às obrigações diretamente afetadas pelo evento extraordinário, 
recomeçando a contagem logo assim que cessarem os seus efeitos. 

CLÁUSULA 53 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

53.1. Os recursos necessários à realização do OBJETO ora licitado correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária no exercício vigente: 

Despesa Órgão Econômica Funcional Ação Fonte 
Código 

Aplicação 

01475 10.01 .00 3.3.90,39.78 15451 0010 2167 01 1100000 
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01477 

01478 
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11 .02.00 3.3. 90 39 .78 12 361 00 11 2167 01 

11 .02.00 3 .3.90.39 .78 12 365 001 l 2167 01 

11 .02.00 3.3.90.39.78 12 365 001 l 2167 01 

CLÁUSULA 54 - MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E FORO 

2200000 

2120000 

21 30000 

54.1 . Para a solução de eventuais divergências acerca da interpretação ou execução do 
CONTRATO, inclusive aquelas relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico­
financeiro, poderá ser instaurado procedimento de mediação para solução amigável, a ser 
conduzido por um Comitê de Mediação especialmente constituído. 

54.2. O procedimento de mediação será instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES, 
mediante comunicação escrita endereçada à outra PARTE, delimitando o objeto da 
controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante no Comitê de Mediação. 

54.3. No prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido de 
instauração do procedimento de mediação, a outra PARTE deverá indicar o seu 
representante no Comitê de Mediação. Por sua vez, o Chefe do Executivo escolherá um 
terceiro membro. 

54.4. Os membros do Comitê de Mediação não poderão estar enquadrados em 
situações de impedimento e suspeição de juiz previstas no Código de Processo Civil, e 
deverão proceder com imparcialidade, independência, competência e discrição, 
aplicando-se-lhes, no que couber, o disposto no Capítulo Ili, da Lei Federal nº 9.307, de 23 de 
setembro de 1996, que trata da arbitragem. 

54.5. O Comitê de Mediação, com base na fundamentação, documentos e estudos 
apresentados pelas PARTES, apresentará a proposta de solução amigável, que deverá 
observar os princípios próprios da Administração Pública. 

54.6. A proposta do Comitê de Mediação não será vinculante para as PARTES, que 
poderão optar por submeter ao Poder Judiciário, conforme o caso. 

54.7. Caso aceita pelas PARTES a solução amigável proposta pelo Comitê de Mediação, 
será incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo. 

54.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou não 
indicar seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-á prejudicada 
a mediação. 

54. 9. A mediação também será considerada prejudicada se a solução amigável não for 
apresentada pelo Comitê de Mediação, no prazo má imo de 60 (sessenta) dias a contar do 
pedido de instauração do procedimento. 

54.10. Prejudicado o procedimento de mediação, qualquer das PARTES poderá submeter 
a controvérsia ao Judiciário, conforme ocaso. 

54.11. Exceto pelas matérias indicadas na cláusula 53.15, qualquer disputa ou controvérsia 
relativa à interpretação ou execução do CONTRA TO que não seja dirimida de forma 
consensual, ou por mediação, ou ainda fora das hipóteses de competência adinistrativa 
para decidir.deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de process o judicial. 

54.12. Será competente o Foro da Comarca de ltapevi, SP, para dirimir qualquer 
controvérsia relativa a este contrato. 

ltapevi, 23 de Setembro de 2021 
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Testemunhas: 

Nome:·~ 

Te l. : (11) 4143-7600 1 '<,0 - , .J it - e ,,.s- •ov.br 

Wp lter Tanoue Hasegawa 
_/uperintendente interino 
- REGULA ITA . 

/ ç;, _,....,/- 0 • S1Ç"'°' 
R.G.: --'~ ~~ ~~='1~~------

½ . {;;(j y . '!?-35- ~ R.G. : ___________ _ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
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CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 

CONTRATADA: MAIS ITAPEVI-SPE SA 

CONTRATO nº: 166/202 1 

OBJETO: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*) 

,_ Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01 /20 11 do TCESP; 
e) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módúlo · 
eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das 
Instruções nºOl /2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

ltapevi, 23 de Setembro de 2021 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; 

Nome: \GOR SOARES EBERT 
Cargo: PREFEITO 
CPF: 282.233.028-02 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: Marcos de Oliveira Anjos 

DO CERTAME 

Cargo: Secretário Municip I de Infraestrutura e Serviços Urbanos 
CPF: 400.926.838-78 

RESPONSÁVEIS QUE SSINARAM O AJUSTE: 

b 

ou RATIFICAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Bua Agoslónho Ferre•,a Campos. 675 - Vila Nova lt apevi I ltapevi I São Pa ulo I CEP: 06693-120 

Tel.: (11) 4143-7600 ! licita • • -:: -:;;, -p,evi.: :, gnv.br 

Pelo contratante: 
Nome: Marcos de Oliveira Anjos 
Cargo: Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos 
CPF: 400.926.838-78 

Nome: Walter Tanoue Ha gawa 
Cargo: Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Superintendente interino 
CPF: 662.389 .518-34 

Pela contratada: 
Nome: Norberto Jorge Rodrigues Alves da Costa 

Nome: Walmir Benediti 

Cargo: Diretor /J 
CPF: 006.008.418-98 w 
Assinatura:_--t-----+--+--------

\__ 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Cláudio de Freitas Leite 
Cargo: Secretário Municipal da Fazenda e Patrimônio 
CPF: 287.561.498-32 

Assinatura: _________________ _1::=tf±!~!J{ _____ _ 

(' ) Facultativa. lndicac quando já canslituida, informando, inclusive~ ço elefcônico. 
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