Estudo Técnico Preliminar

DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO Art. 5° XX Lei 14.133/2021

1. OBIJETO

1.1.REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAQ DE
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DO MATERIAL, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA.

2. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1.A Secretaria Municipal de Saude dispde de diversas unidades de salude que apresentam diversos
danos em suas estruturas e instalacdes. Considerando isso, € necessdrio realizar manutencoes
constantes para garantir o correto funcionamento e atendimento de todas as necessidades.
Como o municipio ndo dispde de mdo de obra e aparelnamento suficientes para realizar essas
manutencoes, € necessdrio contratar uma empresa especializada para a prestacdo desses
servicos de reparos e pinfuras.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1.Para realizacdo dos servicos de manutencdo, deverd ser verificado os seguintes requisitos:

¢ Qualificagdo Técnica da Empresa: A empresa contratada deve possuir todas as certificacdes
e licencas necessdrias para a execucdo das manutencdes e reparos. A empresa a ser
contratada deve possuir histérico comprovado de realizacdo de servicos semelhantes, com
fornecimento de atestados para referéncia.

¢ Equipamentos e Tecnologia: Deverd ser utilizado maqguindrio moderno e em boas condicoes.
Deve ser empregado tecnologias avancadas e controle de qualidade.

e Equipe Técnica: Os servicos s& deverdo ser realizados na presenca de engenheiros civis,
técnicos de pavimentacdo e operdrios qualificados. A empresa fornecedora dos servicos
deverd garantir o treinamento e capacitacdo continua dos profissionais envolvidos no projeto.

e Materiais Utilizados: Deverd ser feito o uso de materiais de alta qualidade, conforme
especificacdes técnicas e normas vigentes. Os materiais devem ser homologados por érgdos
competentes e atender ds normas ambientais.

e Seguranca e Sustentabilidade: Medidas de seguranca para os trabalhadores e usudrios
deverdo ser implementadas durante a execucdo das obras. Deverd ocorrer a adocdo de
prdticas sustentdveis, como o uso de materiais que minimizem os impactos ambientais.

e Garantia e Manutengdo: Deverd ser garantido para os servicos prestados, cobrindo eventuais
defeitos e problemas pds-execucdo.

3.2.0s servicos somente deverdo ser executados apds solicitacdo do gestor do contrato.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1.Durante a pesquisa de mercado, foram analisadas contratacdes semelhantes disponiveis no
portal compras.gov.br, além das contratacdes anteriormente realizadas por esta Secretaria. E
relevante observar que manutencdes e reparos sdo constantemente necessdrios devido ao
grande nUmero de prédios sob a responsabilidade da Secretaria de Saude.

4.2.Para a coleta e andlise de servicos e valores, serdo empregadas as bases de dados do SINAPI,
da FDE, da CDHU e do SIURB.

4.3.0s servicos adotados devem ser baseados nos contratos anteriores de reparos, variando suas
guantidades de acordo com o utilizado nos Ultimos registros de precos e também aos servicos




necessdrios constatados em vistorias das unidades de sadde.

5. DESCRICAO DA SOLUGAO COM UM TODO

5.1.Para sanar as necessidades de manutencdes nas unidades, foi consensual a necessidade de
contfratar uma empresa para realizar as manutencdes, reparos e pinturas uma vez que A
administracdo ndo dispde de material e maquindrio suficiente para execucdo dos servigos.

5.2.0pta-se pelo sistema de registro de precos para os servicos de manutencdo das unidades, dado
que os desgastes sdo imprevisiveis. Nesse contexto, a manutencdo deve ser realizada
pronfamente, uma vez que esses defeitos podem gerar maiores problemas.

5.3.0 Registro de Precos oferece seguranca juridica tanto para a administracdo publica quanto
para os fornecedores participantes da licitacdo. Ao registrar os precos e condicdes negociadas,
estabelece um compromisso entre as partes, garantindo a estabilidade dos valores durante um
periodo determinado.

5.4.Além disso, simplifica procedimentos administrativos futuros, eliminando a necessidade de novas
negociacdes de preco a cada compra, o que agiliza os processos de contratacdo. Isso resulta
em economia de tempo e recursos para a administracdo publica, além de proporcionar uma
previsibilidade orcamentdria mais eficiente.

5.5.0utro beneficio do Registro de Precos é a possibilidade de ampliar a competitividade entre os
fornecedores. Com os precos e condicoes estabelecidos e registrados, outras empresas tém
acesso as mesmas condicdes, o que estimula a concorréncia e pode levar a precos mais
vantajosos para a administracdo publica.

5.6.Adicionalmente, o Registro de Precos contribui para a fransparéncia do processo licitatério, uma
vez que os termos acordados, os participantes e os valores registrados ficam documentados de
forma publica. Isso fortalece a confianca da sociedade na lisura das contratacoes
governamentais, reduzindo a possibilidade de questionamentos e contestacdes.

5.7.Considerando todos esses beneficios, sugere-se neste estudo técnico preliminar a utilizacdo do
Registro de Precos, entendendo que em um processo licitatério, ele proporciona seguranca
juridica, agilidade, economia de recursos, ampliacdo da competitividade e transparéncia,
promovendo uma gestdo publica mais eficiente e responsdvel.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRADAS

6.1.As estimativas de confratacdo foram realizadas com base nas contratacdes anteriores para
manutencdes e reparos. Sendo os quantitativos baseados nos anteriores juntamente com os
servicos novos verificados durante vistorias.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

7.1.A planilha orcamentdria com a estimativa de preco encontra-se junto a documentacdo
complementar para esta contratacdo.

7.2.A base para a estimativa de valor foram as planilhas publicas de referéncia FDE, SINAPI, SIURB e
CDHU.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

8.1.Por se tratar de um servico de manutencdo realizado de acordo com a demanda, torna-se
invidvel o parcelamento da contfratacdo.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO |

9.1.NGo hd& contratacdes correlatas ou interdependentes que afetem a viabilidade desta demanda
de confratacdo.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO |

10.1. O Plano de Contratacdes Anual de 2024 inclui esta contratacdo, estando assim alinhado




com o planejamento anual.

| 11. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO |

11.1. Esta confratagdo visa garantir o funcionamento continuo e eficiente das unidades

escolares, assegurando a correcdo oportuna de problemas existentes e a rdpida intervencdo em

quaisquer novas situacdes que possam surgir. O objetivo é proporcionar um ambiente seguro e

bem mantido para todos os usudrios, além de ofimizar o uso dos recursos disponiveis ao atender
apenas as demandas reqis e necessdrias para a manutencado.

| 12. PROVIDENCIAS A SERAM ADOTADAS |
12.1. NGo hd necessidade de se fazerem adequacdes ambientais, pois se ftrata de
manutencdo de equipamento jd existente em pleno funcionamento.

| 13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS |
13.1. As manutencdes podem gerar impactos de acordo com os servicos prestados, sendo
alguns deles:

e Residuos sélidos: Em caso de necessidade de demolicdo, retirada, escavacdes serdo gerados
residuos de diversas espécies que deverdo ser descartados nos locais licenciados.

e Consumo de recursos naturais: Alguns dos servicos serdo de substituicdo, sendo gastos mais
recursos naturais podendo contribuir para degradacdo ambiental e escassez de recursos.

¢ Impactos durante o Transporte: O fransporte de materiais e equipamentos para o local da obra
pode gerar emissdes de poluentes atmosféricos e contribuir para o congestionamento do
trédfego, especialmente se ndo forem adotadas medidas adequadas de logistica.

13.2. Para mitigar esses impactos, é importante adotar medidas de controle ambiental durante
todas as fases do projeto, como:

Utilizacdo de técnicas de reutilizacdo e reciclagem de materiais;
e Implementacdo de prdticas de controle de emissdes atmosféricas, como o uso de
equipamentos com tecnologia de controle de poluicdo;
e Adocdo de medidas para reduzir o consumo de recursos naturais e a otimizacdo do uso de
dgua;
e Redlizacdo de estudos de impacto ambiental e implementacdo de medidas de mitigacdo
adequadas;
e Monitoramento ambiental durante a execucdo da obra para garantir o cumprimento das
normas ambientais e a minimizacdo dos impactos.
Ao considerar e mitigar os impactos ambientais, é possivel realizar a obra de forma mais sustentavel,
reduzindo o seu potfencial de degradacdo ambiental e confribuindo para a preservacdo do meio
ambiente.

| 14. DECLARACAO DE VIABILIDADE
14.1 Esta equipe da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos declara vidvel esta contratacdo.

14.2. Justificativa da Viabilidade

Com base nos Estudos Preliminares realizados, a Equipe de Planejamento da Contfratacdo considera
como vidvel e imprescindivel a contratacdo para atender a demanda dos servicos de manutencdo das
unidades escolares

[ 15. ANALISE DE RISCOS |
15.1. Riscos Ambientais

a. Residuos: A eliminacdo inadequada de residuos de manutencdo pode causar impacto ambiental
negativo.

b. Poluicdo: Produtos e substdncias usadas podem poluir o meio ambiente se ndo forem descartados
corretamente.




15.2. Risco de Qualidade Inferior
a. Execucdo: Servicos de manutencdo realizados de forma inadequada podem comprometer a
qualidade e a eficdcia dos reparos.

b. Materiais: Uso de materiais de baixa qualidade pode levar a problemas recorrentes e necessidade de
novas intervencoes.

15.3. Risco de Contaminacdo

a. Ambiente: A manutencdo de sistemas de dgua ou de esgoto pode resultar em contaminacdo se ndo
forem seguidas as normas de seguranca e higiene.

b. Superficies: Poeira e residuos gerados durante os reparos podem afetar a qualidade do ambiente
interno, especialmente em dreas sensiveis como salas de aula.

15.4. Risco de Danos Estruturais

a. Impacto nas Estruturas: Intfervencoes inadequadas podem comprometer a integridade estrutural do
prédio, levando a problemas graves e custos elevados para reparos adicionadis.

b. Riscos de Colapso: Se ndo forem seguidas as prdticas corretas, reparos inadequados podem resultar
em colapso parcial ou total de estruturas.

15.5 Estratégias de Mitigacdo de Riscos
Realizar freinamentos regulares sobre seguranca do trabalho para toda a equipe envolvida na obra.

e Implementar medidas de confrole de poluicdo, como o uso de barreiras de contencdo e
sistemas de tratamento de dgua.

e Estabelecer um plano de gerenciamento de residuos para garantir o descarte adequado dos
materiais asfdlticos.

e Manter um estoque de materiais suficiente para evitar atrasos na entrega da obra.

e Realizar inspecdes regulares para garantir a conformidade com as especificacdes técnicas e os
padrdées de qualidade.

e Estabelecer um fundo de reserva para lidar com despesas imprevistas.
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