



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

**OBRA:** ATA DE MANUTENÇÃO  
**Tipo de Intervenção:** MANUTENÇÃO E PINTURA EM UNIDADES ESCOLARES  
**Endereço :** ITAPEVI - SP **Investimento:** R\$ 15.982.830,08  
**TAB. REF.:** CPOS 178 | FDE-Abr/20 | Sinapi-Abr/20 | Siurb (Edif)-Jan/20

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (sem BDI)	VALOR TOTAL (com BDI)	%
01	RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS ÁREAS ESTRUTURAIS	R\$ 291.841,24	R\$ 358.964,73	2,25%
02	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 352.873,13	R\$ 434.033,95	2,72%
03	ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 607.968,90	R\$ 747.801,75	4,68%
04	ELEMENTOS METÁLICOS E ESPECIAIS	R\$ 245.649,31	R\$ 302.148,65	1,89%
05	COBERTURA	R\$ 768.871,68	R\$ 945.712,17	5,92%
06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.298.430,64	R\$ 1.597.069,69	9,99%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 937.151,31	R\$ 1.152.696,11	7,21%
08	FORRO	R\$ 99.848,00	R\$ 122.813,04	0,77%
09	IMPERMEABILIZANTES E JUNTA DE DILATAÇÃO	R\$ 190.004,64	R\$ 233.705,71	1,46%
10	REVESTIMENTO: TETO E PAREDE	R\$ 406.481,60	R\$ 499.972,37	3,13%
11	PISOS INTERNOS / RODAPE / PEITORIL	R\$ 448.857,04	R\$ 552.094,16	3,45%
12	VIDROS	R\$ 85.703,40	R\$ 105.415,18	0,66%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.625.638,13	R\$ 1.999.534,90	12,51%
14	PINTURAS	R\$ 5.634.851,78	R\$ 6.930.867,69	43,36%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 12.994.170,80</b>	<b>R\$ 15.982.830,08</b>	<b>100,00%</b>

Itapevi, 08 de Junho de 2020

**Ramon Medrano de Almada**  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**Erica Souza Sotto Soares**  
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista  
CREA nº 5061886347