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COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 

TIPO: MENOR PREÇO  
Secretaria interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos 

 
 
 
 
 
DADOS DO INTERESSADO:  
 
Razão Social:........................................................................................................................................... 
 
RG nº:..............................................Cargo-função........................................................................... 
 
Empresa:........................................................................................................................................... 
 
Endereço:......................................................................................................................................... 
 
Fone:............................................E-mail:.......................................................................................... 
 
O adquirente, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor 
forma de direito, que CONFERIU E RETIROU, toda a documentação referente à TOMADA DE 
PREÇOSacima, atestando que foram fornecidas todas as informações necessárias e 
suficientes para elaboração da proposta comercial, bem como dos documentos necessários 
para habilitação. 
 
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a V. Sa. 
preencher o  recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e 
Licitações pelo e-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Itapevi da comunicação por 
meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação. 
 
Recomendamos ainda, consultas ao site: www.itapevi.sp.gov.br, para eventuais 
comunicações, esclarecimentos ou impugnações disponibilizados acerca do processo 
licitatório. 

 
 

(LOCAL)......,..........................,................de............................de 2019. 
 
 
 

_____________________________ 
Adquirente/assinatura 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-
BOMBEIRO-DEFESA CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
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EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA 
E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA 
CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
Processo SUPRI 242/2019 
 
A Prefeitura do Município de Itapevi, através de seu Secretário Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos, Ramon Medrano de Almada faz saber que: 
 
Acha-se aberta, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, licitação do tipo menor preço, sob 
o regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO 
QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL) NO MUNICÍPIO DE 
ITAPEVI, conforme objeto sob o título específico, indicado no item "1" deste edital. 
 
Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar até às 09:00 horas 
(horário de Brasília) do dia 05/06/2019, junto à Comissão Permanente de Licitação, sita na 
Cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – 2º andar, 
dois (02) envelopes, um contendo a "documentação" e o outro a "proposta” de preços, tudo 
conforme previsto neste edital, cuja abertura dos mesmos se dará no dia, horário e local 
acima citados, em ato público. 
 
A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, legislação estadual aplicável à espécie, por força do disposto no 
artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Itapevi, e da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e em especial, pelas normas e condições 
expressas neste edital. 
 
Os interessados em obter a cópia do Edital e seus respectivos anexos deverão dirigir-se ao 
Departamento de Compras e Licitações, localizada na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº675 
– 2º Andar–Vila Nova Itapevi, devendo para tanto ser recolhida a quantia de R$ 97,79 
(noventa e sete reais e setenta e nove centavos) referente às cópias por edital ou 
gratuitamente no site oficial da prefeitura: www.itapevi.sp.gov.br. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1.O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE 
RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, conforme condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos.  
 
1.2. O orçamento base e planilha referencial composta pelas Tabelas FDE / SIURB / SINAPI / 
CPOS para execução do presente objeto é de R$ 1.526.888,12 (um milhão, quinhentos e vinte 
e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos). 
 
2.DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
2.1. O prazo de execução dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data de emissão da Ordem de Serviço, a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos – Diretoria de Obras. 
 
2.2. O prazo de vigência contratual será de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da 
data de emissão da Ordem de Serviço, a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e 
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Serviços Urbanos – Diretoria de Obras, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 de Lei 
nº 8.666/1993. 
 
3.DAS INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 
 
3.1. Maiores informações e esclarecimentos referentes a presente Licitação serão fornecidas 
pela "Comissão Permanente de Licitação”, desde que solicitado por escrito, somente até o 2º 
(segundo) dia útil anterior à data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes, 
desde que devidamente protocolados no Departamento de Compras e Licitações desta 
Prefeitura das 08:00 horas até às 17:00 horas, ou pelo e-mail licitacoes@itapevi.sp.gov.br. 
 
3.2. Caso isto não ocorra, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente 
claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação 
para participação no presente certame. 
 
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1. A condição de pagamento será efetuada através de depósito bancário no prazo de até 
21 (vinte e um) dias contados da data da entrega das Notas Fiscais/Faturas, devidamente 
aprovadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, na Secretaria de 
Fazenda e Patrimônio. 
 
4.2. Quando da emissão da Nota Fiscal, a Contratada deverá fazer constar no corpo da 
mesma: o número da nota de empenho, número do pedido, número deste contrato, o 
número desta Tomada de Preços e o local dos serviços. 
 
5.DO(S) PREÇO(S) 
 
5.1.Os preços unitários deverão ser fixos, equivalentes aos de mercado na data da 
apresentação das propostas, formulados em Real (R$). 
 
5.2. Deverão estar inclusos no(s) preço(s), todas as despesas necessárias à execução dos 
serviços, inclusive transporte, salários, impostos, seguros e outros encargos, não cabendo, 
portando, a Prefeitura o pagamento de qualquer ônus. 
 
6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO 
 
6.1.Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam as 
exigências de habilitação previstas neste Edital, para participar da licitação os interessados 
deverão: 
 
6.1.1. Entregar até o dia, horário e no local indicado no preâmbulo deste edital, junto à 
Comissão Permanente de Licitação, dois (02) envelopes, os quais deverão ser apresentados 
na forma prevista neste edital. 
 
6.1.2. Apresentar carta indicando seu representante, constando no texto 
AUTORIZAÇÃO(ANEXO VII)para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, 
sendo dispensada a carta quando o interessado estiver representado por sócio proprietário, 
devidamente comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo 
que em ambos os casos, a autorização ou o contrato social deverão constar fora dos 
envelopes de documentação ou de proposta. A não apresentação da autorização cerceará 
o direito da licitante em ser representada na sessão pública, cabendo-lhe tão somente a 
entrega dos envelopes. 
 
6.1.3.A visita técnica é FACULTATIVA e os interessados poderão visitar o local de execução dos 
serviços até o dia anterior ao previsto para a entrega das propostas. A visita deverá ser 
agendada previamente junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Tel.: (11) 4143-7600|licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

Tomada de Preços n° 15/2019   Processo SUPRI 242/2019 4

Obras, telefone: (11) 4143-7600, ocasião em que será fornecido o Atestado de Visita em nome 
da empresa, indicando o responsável da licitante interessada em participar da Licitação, 
conforme modelo ANEXO X deste edital. 
 
6.1.4. Ser a empresa considerada habilitada com apresentação dos documentos exigidos no 
item "09"; 
 
6.1.5. Satisfazer as condições e exigências do presente Edital; 
 
6.2. A participação nesta Licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 
termos, cláusulas e condições deste Edital. 
 
7. SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA LICITAÇÃO, QUANDO: 
 
7.1. Declaradas inidôneas pela Administração Pública e não reabilitadas; 
 
7.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
 
7.3. Aquelas que estiverem na data fixada para apresentação dos Envelopes, cumprindo 
penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Itapevi ou suas Autarquias; 
 
7.4. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
7.5. De servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 
nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8666/1993. 
 
7.6. O licitante que estiver em recuperação judicial, deverá apresentar plano de recuperação 
já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a 
todos os requisitos de habilitação econômico financeiro estabelecidos no edital. 
 
8.DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
8.1. Na data, hora e local definidos neste Edital, cada Licitante deverá apresentar a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, simultaneamente, sua documentação de 
Habilitação e Proposta de Preços, em 2 (dois) envelopes separados, opacos, lacrados e não 
devassados, contendo no anverso as seguintes indicações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Não será admitido o encaminhamento de documentação e/ou propostas via email, via 
postal ou forma similar. 
 
8.3. Todos os documentos do ENVELOPE 01 poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada ou, ainda, publicação em órgão da imprensa 
oficial, desde que perfeitamente legíveis e sem rasuras; 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
ENVELOPE nº 01 
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
“DOCUMENTAÇÃO” 
PROPONENTE: 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
ENVELOPE nº 02 
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
“PROPOSTA DE PREÇOS” 
PROPONENTE: 
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8.4. Todos os documentos apresentados no ENVELOPE 01 deverão ser apresentados 
encadernados em pastas, ou grampeados, para que não haja folhas soltas, estar rubricados 
pelo responsável ou representante legal da empresa e numerados sequencialmente, com 
índices e da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato e na ordem em 
que se apresentam os documentos requisitados neste Edital. 
 
8.4.1. Eventual falta ou duplicidade de numeração, ou ainda, falta de rubrica nos 
documentos serão sanadas pelo representante credenciado da Licitante, na sessão de 
abertura dos envelopes, nos termos do presente Edital. 
 
8.5. O portador dos envelopes de documentação e propostas deverá estar devidamente 
credenciado pelo Licitante, munido de cédula de identidade, procuração, carta de 
preposição ou outro documento hábil em que estejam expressos poderes especiais para 
transigir, prestar os esclarecimentos que forem requisitados pela Prefeitura do Município de 
Itapevi, assumir compromissos em nome da proponente, formular impugnação, desistir de 
recursos e praticar os demais atos relacionados com esta licitação. 
 
8.5.1. A procuração ou carta de preposição deverá estar acompanhada por cópia 
autenticada do Contrato Social ou Estatuto da empresa outorgante. 
 
8.5.2. A não apresentação da procuração ou se esta estiver em desacordo com o 
estabelecido acima, cerceará o direito da Licitante em ser representada na sessão pública, 
cabendo-lhe tão somente a entrega dos envelopes. 
 
8.6. Após o recebimento dos envelopes não será aceita a juntada ou substituição de 
quaisquer documentos, retificações de preços ou condições apresentadas pela Licitante, 
sendo que o recebimento dos mesmos não conferirá aos proponentes qualquer direito contra 
a Prefeitura do Município de Itapevi. 
 
9. O ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÁ CONTER: 
 
NOTA: Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem os seguintes documentos, 
que deverão vir contidos no “ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTAÇÃO”, em uma via cada, no 
original ou em cópia devidamente autenticada, os quais, após rubricados, serão entranhados 
nos autos, passando a fazer parte integrante do processo da presente licitação. Todas as 
folhas deverão ser preferencialmente numeradas, sequencialmente, na ordem crescente.  
 
9.1. QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
b)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, em exercício; 

 
c)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 
 
d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por 
órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

 
9.2. QUANTO A CAPACIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual do certame; 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 
d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 

certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de tributos mobiliários, expedida 
no local do domicílio ou da sede da licitante; 

 
e)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
f)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com 
efeitos de negativa), de acordo com a Lei nº 12.440/2011; 

 
g) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura do Município de Itapevi em 

modalidade compatível com o escopo da Licitação, nos termos do parágrafo 2º do 
Artigo 22 da Lei 8666/1993, dentro do prazo de validade. 

 
       h.1)  Os interessados que não estiverem devidamente cadastrados, deverão atender a 

todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.  

 
9.2.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

 
9.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins habilitação, podendo, 
todavia, existir, no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, documento(s) que 
apresente(m) alguma restrição; 

 
9.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 
ME/EPP (que assim se declararam durante o credenciamento), será assegurado, às mesmas, 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, assim considerado o momento 
imediatamente posterior á fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos 
de certidão negativa; 

 
9.2.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.2.3, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação.  
 
9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
9.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 
 
9.3.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), em plena validade; 
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9.3.1.2.Atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, conforme listagem abaixo, fornecida por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no 
órgão competente, CREA ou CAU,comprovando a execução de serviços de características e 
complexidade, técnica e operacional similar ou superior à parcela de relevância do objeto; 
 
9.3.1.3.Para efeito do inciso I, § 1º do artigo 30 da Lei Federal 8.666/1993, considera-se como 
parcela de maior relevância técnica e valor significativo: 
 

a) Cobertura em chapa de policarbonato – 82 m²; 
b) Cabine primária 225 kVA – 1 unidade 
c) Pintura látex – 1.755 m² 
d) Pintura texturizada acrílica – 562m² 

 
9.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 
 
9.3.2.1.Prova de Registro do profissional no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade; 
 
9.3.2.2. Apresentação de Certidão de acervo técnico (CAT), expedida pela entidade 
competente – Sistema CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CAU (Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo), em nome do(s) profissional(is) pertencente(s) ao quadro 
permanente da licitante, comprovando a execução de serviços de características e 
complexidade, técnica operacional similar ou superior ao seguinte: 
 

a) Cobertura em chapa de policarbonato 
b) Cabine primária 225 kVA 
c) Pintura látex 
d) Pintura texturizada acrílica 

 
9.3.2.2.1. O(s) profissional(is) de que trata o item acima, deverá(ão) fazer parte do quadro da 
empresa licitante, cuja comprovação do vínculo profissional poderá se dar através de 
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, 
sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 
 
9.3.3. Declaração da licitante, de que se vencedora, apresentará no Ato de assinatura do 

contrato: 
 
a) A indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Coordenador(es) dos serviços, objeto 
desta licitação; 
 
b) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um 
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
9.4. EXIGÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.4.1. Todos os itens deverão ser executados de acordo com as especificações, para serviços 
dessa natureza, obedecendo às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
 
9.4.2. A Contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda assistência 
técnica-administrativa, mantendo no local dos serviços, um preposto para responder pela 
empresa, bem como, todos os equipamentos e materiais necessários a uma execução 
perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos 
estabelecidos; 
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9.4.3. Os serviços a serem prestados deverão obedecer rigorosamente às normas técnicas e 
de segurança e medicina do trabalho vigente, para trabalhos desta natureza, utilizando-se 
de equipamentos e ferramentas adequados; 
 
9.4.4. Ao abrigo das leis em vigor, a empresa contratada deverá providenciar, após a 
assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT-CAU) dos serviços, objeto deste Projeto Básico. 
 
9.5. QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
 
9.5.1. Certidão negativa de recuperação judicial, extrajudicial ou falência, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de até 60 (sessenta) dias 
anteriores à data designada para abertura dos envelopes, ou até atendimento do item 7.6 
do edital. 
 
9.5.1.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de 
recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 
 
9.6. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
9.6.1. Declaração, firmada por seu representante legal, de inexistência, de fatos impeditivos 
para sua habilitação na presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, conforme modelo ANEXO V. 
 
9.6.2. Declaração formal da empresa licitante de que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no Artigo 7º, inciso 
XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo sugerido no ANEXO VI. 
 
9.6.3. Declaração, firmada por representante legal, de que não está cumprindo pena de 
suspensão temporária, no Município de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, incisos III e IV, da Lei 
nº 8.666/1993, conforme modelo sugerido no ANEXO VIII. 
 
9.6.4. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista 
na Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147 de 07 de 
Agosto de 2014, conforme modelo sugerido no ANEXO IX. 

 
10. DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE nº 02 "PROPOSTA DE PREÇOS" 
 
10.1. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, a proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via 
devidamente datilografada ou digitada em uma só das faces de cada folha de papel, sem 
emendas ou rasuras, devendo constar de forma clara e precisa os elementos e requisitos 
seguintes: 
 
10.1.1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL, conforme ANEXO I, apresentada em via única, 
assinada pelo representante legal do proponente, contendo carimbo com a razão social da 
empresa, sem emendas, rasuras ou ressalvas, consignando o seguinte:  
 
a) Denominação, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, inscrição municipal;  
 
b) Valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 

apurado à data de sua apresentação; 
c) Prazo para execução do contrato: O objeto da presente licitação deverá ser executado 

no período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de 
Serviço; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Tel.: (11) 4143-7600|licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

Tomada de Preços n° 15/2019   Processo SUPRI 242/2019 9

 
d) Declaração de que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das 
partes; 

 
e) Declaração de que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas 

e custos, como por exemplo: transportes, mão-de-obra, pedágio, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos serviços, 
objeto da presente licitação; 

 
f) Declaração de submissão a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação 

supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, que integrarão o ajuste 
correspondente. 

 
g) Declaração da empresa licitante de que não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
no Município de Itapevi, sendo de sua responsabilidade a fiscalização dessa obrigação. 

 
10.1.1.1. Os preços unitário e total propostos não poderão ultrapassar os preços unitários e 
totais estimados pela PMI; 
 
10.1.2. PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS, contendo preço unitário e total de cada item de 
compõe a planilha em algarismo, bem como o total geral em algarismo e por extenso, em 
moeda corrente nacional, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da 
proponente, cujo teor respeite o ANEXO II do edital, em via impressa e mídia digital; 
 
10.1.3. COMPOSIÇÃO DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS com índices de participação dos 
insumos (mão de obra, materiais, equipamentos, serviços, etc.) relativos à proposta comercial, 
em via impressa e mídia digital. 
 
10.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, devidamente rubricada e assinada pelo 
representante legal da proponente, conforme modelo constante no ANEXO XIV do edital; 
 
10.1.5. COMPOSIÇÃO DO BDI, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da 
proponente, conforme modelo constante no ANEXO XV do edital; 
 
10.1.5.1. Caberá à licitante, definir os percentuais de BDI de sua proposta. 
 
10.1.6. DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO 
JURÍDICO ANÁLOGO, conforme modelo constante no ANEXO XIII do edital; 
 
10.2. A apresentação da proposta significará a expressa aceitação pelas licitantes, de todas 
as disposições deste Edital. 
 
10.3. Os Preços ofertados devem ser equivalentes aos praticados pelo mercado na data da 
apresentação da Proposta e expressos em moeda corrente no País; 
 
10.4. Considera-se data da apresentação da Proposta a data da abertura do certame; 
 
10.5. A proposta deverá ser datilografada/digitada ou apresentada por qualquer outra forma 
escrita, desde que legível, datada e assinada pelo representante legal da empresa 
devidamente identificado com nome, RG e cargo; 
 
10.6. Outras informações que o licitante julgar pertinentes deverão ser formuladas em papel 
timbrado da empresa. 
 
11. ABERTURA DOS ENVELOPES nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
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11.1. No local, hora e dia designado no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes ou 
de seus representantes que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a 
Comissão Permanente de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 
DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou 
seus representantes credenciados, procedendo, em seguida, à abertura do envelope 
DOCUMENTAÇÃO. 
 
11.1.2. Os documentos contidos nos Envelopes nº 01 – Documentação serão examinados e 
rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como, pelos 
proponentes ou seus representantes credenciados. 
 
11.1.3. Qualquer manifestação (sobre os trabalhos) deverá ser feita durante a fase de 
abertura do Envelope nº 01 – Documentação, através de pessoas devidamente 
credenciadas pela empresa proponente, sendo inserida em ata, a pedido das partes, toda e 
qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será assinada pelos membros da 
Comissão e licitantes ou seus credenciados. 
 
11.1.4. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma 
será suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa Oficial do Estado, para o 
conhecimento de todos os participantes. 
 
11.1.5. Os envelopes PROPOSTA, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das 
mesmas, após a publicação do resultado na Imprensa Oficial do Estado, e, decorrido o prazo 
para interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este. 
 
12. CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
12.1.1. Serão inabilitados à presente licitação os participantes que: 
 
a) Apresentarem a documentação incompleta com borrões, rasuras, entrelinhas, 

cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva; 
 
b) Não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item “9” e seus subitens. 
 
12.1.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a reapresentação de nova documentação, escoimadas das causas que 
ensejaram a inabilitação. 
 
12.1.3. Após a fase de Habilitação não será permitido aos licitantes, desistir de participar da 
Licitação, sob pena de sujeitarem-se às sanções previstas na Lei Federal 8.666/1993 e suas 
alterações salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente a ser analisado e aceito 
pela "COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO", à luz do disposto no artigo 43, § 6º da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 
 
12.1.4. As empresas de pequeno porte e microempresas (que assim se declararam) que 
apresentarem os documentos de regularidade fiscal e trabalhista  com alguma restrição 
terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em for 
declarado vencedor do certame (após a abertura das propostas), prorrogável por igual 
período a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de negativa, para a posterior abertura da fase recursal. 
 
12.1.4.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei 
nº 8.666/1993, sendo facultado à esta Prefeitura convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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13.1. Na classificação da Proposta será considerado o “MENOR PREÇO GLOBAL”, atendidas as 
especificações do ANEXO IV e deste Edital. 
 
13.2. Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer condições ou vantagens 
não previstas no Edital, nem preços ou vantagens baseados em ofertas de outras licitantes. 
 
13.2.1. No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento: 
 
13.2.1.1. Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo preço, a 
decisão se dará por sorteio.  
 
13.2.1.2. O sorteio será realizado em ato público, para o qual todos os Licitantes classificados 
serão convocados, indicando-se o dia, a hora e o local do evento, decorridos 30 (trinta) 
minutos da hora marcada para o sorteio, sem que compareçam todos os convocados, o 
sorteio realizar-se-á com a presença de qualquer número de Licitantes presentes. 
 
13.2.1.3. O julgamento das propostas poderá ser feita em sessão pública, previamente 
designada, intimados os proponentes presentes ao ato, sendo os ausentes intimados por 
publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
13.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

 
a) que não atendam às exigências do ato convocatório da Licitação; 
 
b) com preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou com 
valor zero. 
 
14. DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
14.1.O adjudicatário deverá firmar o termo de contrato ou retirar o Instrumento equivalente, 
no prazo de 03(três) dias corridos da data em que for convocado pela Prefeitura do 
Município de Itapevi, sob pena de perda do direito da contratação, conforme previsto no 
artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
14.2.A caução de garantia de execução do contrato, deverá ser depositada no prazo de 
até 72 (setenta e duas) horas da assinatura do contrato, pela Contratada, no valor 
correspondente a 5% (cinco) por cento do valor contratual, e responderá pelo 
inadimplemento das obrigações contratuais e por todas as multas que forem impostas pela 
CONTRATANTE, para perfeita execução do objeto deste Contrato. No caso de alteração 
para maior do valor contratual, a Contratada obriga-se a efetuar o depósito no valor 
complementar, sendo que o não cumprimento implicará na rescisão automática do presente 
contrato. 
 
14.3. No ato da assinatura do instrumento contratual deverá ser apresentada a ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica), referente à obra/serviço a ser executada. 
 
15. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
15.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, 
somente serão recebidos e julgados nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações subsequentes. 
 
15.2. Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 
 
a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados. 
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b) Serem assinados por Representante legal do licitante, endereçados e protocolados no 
Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura. Os recursos somente serão aceitos 
se forem interpostos dentro do prazo legal conforme estipula o artigo 109, inciso I da Lei 
Federal nº 8666/1993 e suas alterações. 
 
c ) Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 
15.3. Na contagem dos prazos recursais será excluído o dia do inicio e incluído o dia do 
vencimento. 
 
15.4. Os recursos eventualmente interpostos contra a decisão de habilitação, inabilitação e 
julgamento da proposta serão recebidos nos seus regulares efeitos, não o sendo nos demais 
casos. 
 
15.5. É facultado a qualquer licitante formular impugnações ou protestos, por escrito 
relativamente aos termos deste Edital, até o segundo dia útil anterior à data de abertura dos 
envelopes de Habilitação constante no preâmbulo deste Edital. 
 
15.6. A impugnação do Edital deverá ser por escrito, dirigida à Comissão Permanente de 
Licitações e protocolada na Seção de Protocolo no Departamento de Compras e Licitações 
da Prefeitura do Município de Itapevi, situada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – 2° 
andar – Vila Nova – Itapevi/SP, das 08:00 às 17:00. 
 
16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1.A despesa decorrente da execução da presente licitação onerará a verba da seguinte 
dotação: 
 

 
ÓRGÃO 

 
U.O 

 
U.D 

 
FUNÇÃO 

 
SUB- 

FUNÇÃO 

 
PROGRAMA 

 
AÇÃO 

 
NATUREZA 
DESPESA 

 
DESP. 

 
FONTE 

RECURSO 

 
CODIGO DE 
APLICAÇÃO 

13 01 00 10 302 0014 2002 3.3.90.39.16 55 01 3100000 

13 01 00 10 302 0014 2002 3.3.90.39.16 1289 02 1000004 

13 01 00 10 302 0014 2002 3.3.90.39.16 1291 05 1000004 

16 01 00 06 181 0017 2066 3.3.90.39.16 1191 01 1100000 

16 01 00 06 182 0017 2002 3.3.90.39.16 1290 02 1000004 

16 01 00 06 182 0017 2002 3.3.90.39.16 1292 05 1000004 

16 03 00 06 182 0017 2061 3.3.90.39.16 608 01 1100000 

 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  
 
17.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.  
 
17.3. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo 
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades: 
 
a) Advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou 

quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha 
concorrido diretamente; 
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b) Multa de 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;  
c) Multa de 10% sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não 

executado, ou executado em desacordo com as especificações técnicas, para atraso 
superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;  

 
d) Multa de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução 

total;  
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em 
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que 
impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;  

 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 

prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao 
interesse público de difícil reversão.  

 
17.3.1. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser 
aplicadas juntamente com a sanção de multa. 
 
17.4. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de 
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos 
pela Administração.  
 
17.4.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes 
contratantes.  
 
17.5. O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente 
será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos 
fixados no contrato ou instrumento equivalente.  
 
17.6. As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da 
intimação escrita, expedida pela PREFEITURA.  
 
17.6.1. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contrato. 
 
17.6.1.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela PREFEITURA, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.  
 
17.7. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel 
cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.  
 
17.8. À CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo 
o pedido ser dirigido, por escrito, ao Sr. Secretário de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual 
prazo, relevando ou não a penalidade.  
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. A aceitação da PROPOSTA COMERCIAL vencedora pela Prefeitura obriga o seu 
proponente à execução integral dos serviços pelo preço e condições ofertados, não 
cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços 
não previstos em sua PROPOSTA COMERCIAL, qualquer que seja o erro ou omissão. 
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18.2. Pela elaboração e apresentação da "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA", as empresas 
não terão direito a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie.  
 
18.3. A simples apresentação dos envelopes, contendo os "DOCUMENTOS" e a "PROPOSTA", 
pela empresa, implica na aceitação de todos os termos deste Edital e seus ANEXOS. 
 
18.4. A Prefeitura poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos 
complementares para perfeito juízo e atendimento da "DOCUMENTAÇÃO" ou "PROPOSTA" 
apresentada, na forma do artigo 43, § 3º da Lei Federal 8.666/1993, desde que o documento 
ou informação não conste originalmente da proposta. 
 
18.5. A autoridade administrativa poderá revogar a Licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, podendo também anulá-la, sempre mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba aos licitantes o direito a qualquer 
indenização, reembolso ou compensação, garantida aos interessados a ampla defesa, na 
forma do artigo 49 § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
18.6. Não será permitida a entrega do objeto Licitado sem que a Prefeitura emita 
previamente a respectiva autorização. 
 
18.7. É vedada a subcontratação do objeto da licitação. 
 
18.8. As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos omissos serão 
resolvidos pelo Departamento de Compras e Licitações, com base na legislação em vigor, 
constante no item 3 deste Edital. 
 
18.9. Para todas as questões suscitadas na execução dos serviços, não resolvidas 
administrativamente, fica eleito o Foro da Comarca de Itapevi, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
18.10. Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, que é publicado na Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, Jornal de Grande circulação no Estado no “site” e afixado no 
quadro de editais desta Prefeitura. 

 
18.11. Fazem parte integrante deste Edital: 
 
ANEXO I – Modelo de proposta comercial; 
ANEXO II – Modelo de planilha de preços unitários para apresentação da proposta comercial; 
ANEXO III – Planilha orçamentária; 
ANEXO IV – Memorial descritivo; 
ANEXO V – Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação; 
ANEXO VI – Modelo de declaração de que trata o Artigo 7º, inciso XXXIII da CF; 
ANEXO VII – Modelo de credenciamento; 
ANEXO VIII – Modelo de declaração de que trata o Artigo 87, III e IV da lei Federal nº 
8.666/1993; 
ANEXO IX – Modelo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO X – Modelo de Visita Técnica; 
ANEXO XI – Minuta de contrato;  
ANEXO XII – Termo de Ciência e Notificação; 
ANEXO XIII – Dados complementares para assinatura de instrumento contratual ou ato jurídico 
análogo; 
ANEXO XIV – Cronograma físico-financeiro; 
ANEXO XV – Composição do BDI; 
ANEXO XVI – Projetos. 
 
19. DO FORO 
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19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Itapevi, como o único competente para serem 
dirimidas todas as questões judiciais que porventura se originem no presente edital e futuro 
contrato. 
 
E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitação, vai o presente edital afixado 
no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Itapevi, no lugar de 
costume, bem como publicado no Diário Oficial do Estado, em Jornal de grande circulação e 
no “site” desta Prefeitura, conforme determina o artigo 21, incisos II e III da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, 16 DE MAIO DE 2019. 
 
 
 
 

Ramon Medrano de Almada 
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
À  
Prefeitura do Município de Itapevi 
 
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 
Processo SUPRI 242/2019 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL) NO 
MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº................................, inscrição 
estadual nº ............................, estabelecida à Av./Rua ........................................, nº ......, bairro 
...................................., na cidade de ......................................., telefone ............................, e-
mail..................................., vem pela presente apresentar abaixo sua proposta de preços para a 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE 
(SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, de acordo com as exigências do presente 
edital. 
a) Valor Total: R$___________________(______________________________________________); 
 
b) Prazo para execução do contrato: O objeto da presente licitação deverá ser executado no período 

de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço; 
 

c) Declaramos que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes; 

 
d) Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes, mão de obra, pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente licitação; 

 
e) Declaramos, outrossim, que por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e 

condições do Edital relativo à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, 
que integrarão o ajuste correspondente; 

 
f) Declaração da empresa licitante de que não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, no Município de 
Itapevi, sendo de sua responsabilidade a fiscalização dessa obrigação. 

 
g) Apresentamos nossos dados bancários: 
 
NOME DO BANCO:................................. nº ........................ 
NOME DA AGÊNCIA:.............................. nº ........................ 
NÚMERO DA CONTA: ......................................................... 
 
Local e data 
Nome e Cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 

_______________________________ 
Assinatura de sócio/proprietário ou 

Representante legal/ 
-carimbo da empresa- 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
(Esta planilha está disponível no site em formato .xls para preenchimento) 

OBRA:  
 

CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL) 
   

  

  
       

  

Tipo de Intervenção:  REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL 
 

Área de intervenção:   

  
      

  

Endereço: RUA DIMARÃES ANTONIO SANDEI x RUA CARMEM SILVIA DE ALMEIDA x RUA SARGENTO VIEIRA NOIA Investimento:   

  
      

  

TAB.  REF.:       Invest. /Área:   

  
       

  

Item Código Ref. Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un.  Custo Total %  

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS   

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL   

01.01.01 
Composição 

1  
ADMINISTRAÇÃO LOCAL Global 1,00    

01.02  SERVIÇOS TÉCNICOS    

01.02.01 01.17.061 
CPOS- 

175 
Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A0 un 4,00    

01.02.02 01.17.081 
CPOS- 

175 
Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A0 un 3,00    

01.02.03 01.17.121 
CPOS- 

175 
Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A0 un 10,00    

01.02.04 01.17.161 
CPOS- 

175 
Projeto Executivo De Climatização Em Formato A0 un 1,00    

02 SERVIÇOS PRELIMINARES   

02.01 DEMOLIÇÕES   

02.01.01 97622 
Sinapi- 
Fev/19 

Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 m3 212,78    

02.01.02 97629 
Sinapi- 
Fev/19 

Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 m3 10,17    

02.01.03 97632 
Sinapi- 
Fev/19 

Demolição De Rodapé Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 m 30,32    

02.01.04 97633 
Sinapi- 
Fev/19 

Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 m2 174,53    

02.01.05 97640 
Sinapi- 
Fev/19 

Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 m2 172,82    
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02.01.06 72178 
Sinapi- 
Fev/19 

Retirada De Divisorias Em Chapas De Madeira, Com Montantes Metalicos m2 22,63    

02.01.07 04.08.020 
CPOS- 

175 
Retirada De Folha De Esquadria Em Madeira un 4,00    

02.01.08 04.08.040 
CPOS- 

175 
Retirada De Guarnição, Moldura E Peças Lineares Em Madeira, Fixadas m 40,00    

02.01.09 04.08.060 
CPOS- 

175 
Retirada De Batente Com Guarnição E Peças Lineares Em Madeira, Chumbados m 20,00    

02.01.10 176097 
Siurb-Edif-

Jul18 
Retirada De Portão Metálico m2 55,70    

02.01.11 04.03.040 
CPOS- 

175 
Retirada De Telhamento Perfil E Material Qualquer, Exceto Barro m² 132,20    

02.01.12 04.14.040 
CPOS- 

175 
Retirada De Esquadria Em Vidro m² 24,45    

02.01.13 10107 
Siurb-Edif-

Jul18 
Remoção De Entulho Com Caçamba Metálica, Inclusive Carga Manual E Descarga Em Bota-Fora m3 238,00    

03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA   

03.01 FUNDAÇÃO   

03.01.01 98229 
Sinapi- 
Fev/19 

Estaca Broca De Concreto, Diãmetro De 25 Cm, Profundidade De Até 3 M, Escavação Manual Com Trado 
Concha, Não Armada. Af_03/2018 

m 9,00    

03.01.02 09.01.020 
CPOS- 

175 
Forma Em Madeira Comum Para Fundação m² 8,68    

03.01.03 10.01.040 
CPOS- 

175 
Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa kg 79,60    

03.01.04 11.01.160 
CPOS- 

175 
Concreto Usinado, Fck = 30,0 Mpa m³ 0,80    

03.02 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA   

03.02.01 09.01.030 
CPOS- 

175 
Forma Em Madeira Comum Para Estrutura m² 11,38    

03.02.02 11.01.160 
CPOS- 

175 
Concreto Usinado, Fck = 30,0 Mpa m³ 0,68    

03.02.03 10.01.040 
CPOS- 

175 
Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa kg 68,00    

04 VEDAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS   

04.01 VEDAÇÕES   

04.01.01 89453 
Sinapi- 
Fev/19 

Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes 
Com Área Líquida Menor Que 6M², Sem Vãos, Utilizando Palheta. Af_12/2014 

m2 29,41    

04.01.02 93185 
Sinapi- 
Fev/19 

Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 m 16,00    

04.01.03 96370 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado - Verde (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E 
Estrutura Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P 

m2 11,03    

04.01.04 96370 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E Estrutura 
Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P 

m2 137,10    

04.01.05 96372 
Sinapi- 
Fev/19 

Instalação De Isolamento Com Lã De Rocha Em Paredes Drywall. Af_06/2017 m2 206,72    



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Tel.: (11) 4143-7600|licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

Tomada de Preços n° 15/2019   Processo SUPRI 242/2019 19

04.01.06 96359 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado - Verde (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E 
Estrutura Metálica Com Guias Simples, Com Vãos Af_06/2017_P 

m2 96,56    

04.01.07 96359 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura 
Metálica Com Guias Simples, Com Vãos Af_06/2017_P 

m2 804,74    

04.01.08 96368 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado - Verde (Drywall), Para Uso Interno Com Duas Faces Duplas E 
Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af_06/2017 

m2 191,07    

04.01.09 96367 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas E Estrutura 
Metálica Com Guias Simples, Com Vãos. Af_06/2017_P 

m2 201,75    

04.03 PLACAS DIVISÓRIAS   

04.03.01 14.30.070 
CPOS- 

175 
Divisória Sanitária Em Painel Laminado Melamínico Estrutural Com Perfis Em Alumínio, Inclusive Ferragem 
Completa Para Vão De Porta 

m² 89,23    

04.04 FIXAÇÃO   

04.04.01 93201 
Sinapi- 
Fev/19 

Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016 m 11,44    

05 ELEMENTOS DE MADEIRA   

05.01 PORTAS / BATENTES / FERRAGENS   

05.01.01 23.08.320 
CPOS- 

175 
Porta Acústica De Madeira m² 1,89    

05.01.02 23.09.540 
CPOS- 

175 
Porta Lisa Com Batente Metálico - 70 X 210 Cm un 2,00    

05.01.03 23.09.550 
CPOS- 

175 
Porta Lisa Com Batente Metálico - 80 X 210 Cm un 23,00    

05.01.04 23.09.560 
CPOS- 

175 
Porta Lisa Com Batente Metálico - 90 X 210 Cm un 38,00    

05.01.05 23.09.590 
CPOS- 

175 
Porta Lisa Com Batente Metálico - 160 X 210 Cm un 1,00    

05.01.06 28.01.020 
CPOS- 

175 
Ferragem Completa Com Maçaneta Tipo Alavanca, Para Porta Externa Com 1 Folha cj 65,00    

05.01.07 28.01.070 
CPOS- 

175 
Ferragem Completa Para Porta De Box De Wc Tipo Livre/Ocupado cj 20,00    

05.01.08 23.13.064 
CPOS- 

175 

Porta Lisa De Madeira, Interna, Resistente A Umidade "Pim Ru", Para Acabamento Em Pintura, De Correr Ou 
Deslizante, Tipo Acessível, Padrão Dimensional Pesado, Com Sistema Deslizante E Ferragens, Completo - 100 
X 210 Cm 

un 1,00    

06 ELEMENTOS METÁLICOS / VIDROS    

06.01 ESQUADRIAS METÁLICAS   

06.01.01 74136/2 
Sinapi- 
Fev/19 

Porta De Aco Chapa 24, De Enrolar, Vazada Tijolinho Ou Equivalente Com Retangulo Ou Circulo, 
Acabamento Galvanizado Natural 

m2 73,50    

06.01.01 66.02.240 
CPOS- 

175 
Sistema Eletrônico De Automatização De Portão Deslizante, Para Esforços Maior De 800 Kg E Até 1400 Kg cj 3,00    

06.03 VIDROS   

06.03.01 72122 
Sinapi- 
Fev/19 

Vidro Fantasia Tipo Canelado, Espessura 4Mm m2 1,00    

06.03.02 26.03.070 
CPOS- 

175 
Vidro Laminado Temperado Incolor De 8Mm m² 7,20    
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07 COBERTURA    

07.01 COBERTURA   

07.01.01 60130 
Siurb-Edif-

Jul18 
Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura kg 1.649,30    

07.01.02 60131 
Siurb-Edif-

Jul18 
Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura kg 1.649,30    

07.01.03 16.32.120 
CPOS- 

175 
Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm m² 164,93    

07.01.04 15.01.010 
CPOS- 

175 
Estrutura De Madeira Tesourada Para Telha De Barro - Vãos Até 7,00 M m² 32,80    

07.01.05 16.03.010 
CPOS- 

175 
Telhamento Em Cimento Reforçado Com Fio Sintético Crfs - Perfil Ondulado De 6 Mm m² 32,80    

08 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA    

08.01 SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA   

08.01.01 44.03.420 
CPOS- 

175 
Torneira Curta Sem Rosca Para Uso Geral, Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ un 16,00    

08.01.02 44.20.010 
CPOS- 

175 
Sifão Plástico Sanfonado Universal De 1´ un 16,00    

08.01.03 44.20.110 
CPOS- 

175 
Engate Flexível De Pvc Dn= 1/2´ un 39,00    

08.01.04 44.20.130 
CPOS- 

175 
Tubo De Ligação Para Mictório, Dn= 1/2´ un 2,00    

08.01.05 47.04.100 
CPOS- 

175 
Válvula De Mictório Padrão, Vazão Automática, Dn= 3/4´ un 2,00    

08.01.06 44.20.150 
CPOS- 

175 
Acabamento Cromado Para Registro un 26,00    

08.01.07 44.20.280 
CPOS- 

175 
Tampa De Plástico Para Bacia Sanitária un 23,00    

08.01.08 44.20.300 
CPOS- 

175 
Bolsa Para Bacia Sanitária un 10,00    

08.01.09 44.20.390 
CPOS- 

175 
Válvula De Pvc Para Lavatório un 16,00    

08.01.10 44.20.620 
CPOS- 

175 
Válvula Americana un 9,00    

08.01.11 44.20.650 
CPOS- 

175 
Válvula De Metal Cromado De 1´ un 4,00    

08.01.12 46.01.020 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões m 180,00    

08.01.13 46.01.030 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões m 42,00    

08.01.14 46.02.010 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 40 Mm, Inclusive 
Conexões 

m 24,00    

08.01.15 46.02.050 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, 
Inclusive Conexões 

m 96,00    

08.01.16 46.02.060 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 75 Mm, 
Inclusive Conexões 

m 24,00    
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08.01.17 46.02.070 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 100 Mm, 
Inclusive Conexões 

m 90,00    

08.01.18 49.05.040 
CPOS- 

175 
Ralo Sifonado Em Ferro Fundido De 150 X 240 X 75 Mm, Com Grelha un 18,00    

08.01.19 49.04.010 
CPOS- 

175 
Ralo Seco Em Pvc Rígido De 100 X 40 Mm, Com Grelha un 6,00    

08.01.20 49.03.036 
CPOS- 

175 
Caixa De Gordura Em Pvc Com Tampa Reforçada - Capacidade 19 Litros un 1,00    

08.01.21 47.14.020 
CPOS- 

175 
Registro De Pressão Em Pvc Rígido, Soldável, Dn= 25Mm (3/4´) un 14,00    

08.01.22 47.01.020 
CPOS- 

175 
Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ un 4,00    

08.01.23 47.01.030 
CPOS- 

175 
Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1´ un 4,00    

08.01.24 48.05.020 
CPOS- 

175 
Torneira De Boia, Dn= 1´ un 3,00    

08.01.25 48.02.001 
CPOS- 

175 
Reservatório De Fibra De Vidro - Capacidade De 500 Litros un 4,00    

08.02 CAIXAS   

08.02.01 09.06.027 
FDE-

Jan/19  
Caixa De Passagem Em Alvenaria De 0,80X0,80X0,80 M un 4,00    

08.03 LOUÇAS   

08.03.01 44.06.100 
CPOS- 

175 
Mictório Coletivo Em Aço Inoxidável m 1,70    

08.03.02 74234/1 
Sinapi- 
Fev/19 

Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Pressao 1/2" Com Canopla Cromada 
Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao  - Fornecimento E Instalacao 

un 1,00    

08.03.03 44.01.800 
CPOS- 

175 
Bacia Sifonada Com Caixa De Descarga Acoplada Sem Tampa - 6 Litros cj 10,00    

08.03.04 44.01.240 
CPOS- 

175 
Lavatório Em Louça Com Coluna Suspensa un 14,00    

08.03.05 44.01.310 
CPOS- 

175 
Tanque De Louça Com Coluna De 30 Litros un 4,00    

08.03.06 08.16.091 
FDE-

Jan/19  
Br-03  Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis cj 2,00    

08.04 APARELHOS E METAIS   

08.04.01 86906 
Sinapi- 
Fev/19 

Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2013 

un 24,00    

08.04.02 86911 
Sinapi- 
Fev/19 

Torneira Cromada Longa, De Parede, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Popular - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2013 

un 3,00    

08.04.03 101486 
Siurb-Edif-

Jul18 
Tampo Para Bancada Úmida - Aço Inox N.18 (18:8) m2 1,29    

08.04.04 08.84.049 
FDE-

Jan/19  
Tampo Aco Inox (304) C/ Cuba Simples - Ch.22 m2 2,22    

09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA   

09.01 SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL   
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09.01.01 39.02.016 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C m 10.750,00    

09.01.02 39.02.020 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C m 850,00    

09.01.03 39.02.030 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre De 6 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C m 955,00    

09.01.04 39.21.050 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 675,00    

09.01.05 39.21.060 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 750,00    

09.01.06 39.21.070 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 515,00    

09.01.07 39.21.080 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 35 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 825,00    

09.01.08 39.21.090 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 50 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 240,00    

09.01.09 39.21.100 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 70 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 360,00    

09.01.10 39.21.110 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 95 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 150,00    

09.01.11 39.21.120 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 120 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 35,00    

09.01.12 39.21.140 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 240 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 95,00    

09.01.13 38.07.340 
CPOS- 

175 
Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Com Acessórios m 1.110,00    

09.01.14 38.21.330 
CPOS- 

175 
Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 200 X 100 Mm, Com Acessórios m 66,00    

09.01.15 38.21.310 
CPOS- 

175 
Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 100 Mm, Com Acessórios m 138,00    

09.01.16 38.21.110 
CPOS- 

175 
Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 50 X 50 Mm, Com Acessórios m 66,00    

09.01.17 38.19.020 
CPOS- 

175 
Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 20 Mm m 715,00    

09.01.18 38.19.030 
CPOS- 

175 
Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm m 250,00    

09.01.19 38.01.080 
CPOS- 

175 
Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/4´ - Com Acessórios m 6,00    

09.01.20 38.01.100 
CPOS- 

175 
Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2´ - Com Acessórios m 30,00    

09.01.21 38.01.160 
CPOS- 

175 
Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3´ - Com Acessórios m 24,00    

09.01.22 38.04.040 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4´ - Com Acessórios m 240,00    

09.01.23 38.04.060 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 1´ - Com Acessórios m 84,00    

09.01.24 38.04.080 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 1 1/4´ - Com Acessórios m 30,00    

09.01.25 38.04.100 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 1 1/2´ - Com Acessórios m 18,00    
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09.01.26 38.04.120 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 2´ - Com Acessórios m 90,00    

09.01.27 38.04.140 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 2 1/2´ - Com Acessórios m 27,00    

09.01.28 38.04.160 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 3´ - Com Acessórios m 33,00    

09.01.29 38.13.020 
CPOS- 

175 
Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 50 Mm, Com Acessórios m 25,00    

09.01.30 38.13.040 
CPOS- 

175 
Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 100 Mm, Com Acessórios m 50,00    

09.01.31 40.06.040 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 3/4´ cj 45,00    

09.01.32 40.06.060 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 1´ cj 18,00    

09.01.33 40.06.080 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 1 1/4´ cj 16,00    

09.01.34 40.06.100 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 1 1/2´ cj 4,00    

09.01.35 40.06.120 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 2´ cj 5,00    

09.01.36 40.06.160 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 3´ cj 12,00    

09.01.37 40.07.010 
CPOS- 

175 
Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ un 265,00    

09.01.38 40.07.020 
CPOS- 

175 
Caixa Em Pvc De 4´ X 4´ un 124,00    

09.01.39 40.07.040 
CPOS- 

175 
Caixa Em Pvc Octogonal De 4´ X 4´ un 5,00    

09.01.40 50.05.260 
CPOS- 

175 
Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência Com Autonomia Mínima De 1 Hora, Equipado Com 2 
Lâmpadas De 11 W 

un 42,00    

09.01.41 36.08.350 
CPOS- 

175 
Grupo Gerador Carenado Com Potência De 150/136 Kva, Variação De + Ou - 5% - Completo un 1,00    

09.01.42 36.09.020 
CPOS- 

175 
Transformador De Potência Trifásico De 225 Kva, Classe 15 Kv, A Óleo un 1,00    

09.01.43 37.01.220 
CPOS- 

175 
Quadro Telebrás De Embutir De 1200 X 1200 X 120 Mm un 2,00    

09.01.44 37.03.210 
CPOS- 

175 
Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 24 Din / 18 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes un 5,00    

09.01.45 37.03.220 
CPOS- 

175 
Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 34 Din / 24 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes un 1,00    

09.01.46 37.03.230 
CPOS- 

175 
Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 44 Din / 32 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes un 1,00    

09.01.47 37.03.240 
CPOS- 

175 
Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 56 Din / 40 Bolt-On - 225 A - Sem Componentes un 2,00    

09.01.48 37.10.010 
CPOS- 

175 
Barramento De Cobre Nu kg 43,50    

09.01.49 37.11.040 
CPOS- 

175 
Base De Fusível Diazed Completa Para 63 A un 5,00    

09.01.50 37.11.060 
CPOS- 

175 
Base De Fusível Nh Até 125 A, Com Fusível un 3,00    
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09.01.51 37.11.080 
CPOS- 

175 
Base De Fusível Nh Até 250 A, Com Fusível un 1,00    

09.01.52 37.13.520 
CPOS- 

175 
Disjuntor A Seco Aberto Trifásico, 600 V De 800 A, 50/60 Hz, Com Acessórios un 1,00    

09.01.53 37.13.800 
CPOS- 

175 
Mini-Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A un 120,00    

09.01.54 37.13.840 
CPOS- 

175 
Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A un 145,00    

09.01.55 37.13.850 
CPOS- 

175 
Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A un 12,00    

09.01.56 37.13.860 
CPOS- 

175 
Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 63 A un 4,00    

09.01.57 37.13.870 
CPOS- 

175 
Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 400 V, Corrente De 80 A Até 100 A un 2,00    

09.01.58 37.17.074 
CPOS- 

175 
Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 4 Polos un 7,00    

09.01.59 37.17.080 
CPOS- 

175 
Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 4 Polos un 6,00    

09.01.60 37.17.090 
CPOS- 

175 
Dispositivo Diferencial Residual De 63 A X 30 Ma - 4 Polos un 2,00    

09.01.61 37.17.100 
CPOS- 

175 
Dispositivo Diferencial Residual De 80 A X 30 Ma - 4 Polos un 1,00    

09.01.62 40.04.450 
CPOS- 

175 
Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa cj 185,00    

09.01.63 40.04.460 
CPOS- 

175 
Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa cj 44,00    

09.01.64 40.05.020 
CPOS- 

175 
Interruptor Com 1 Tecla Simples E Placa cj 96,00    

09.01.65 40.05.080 
CPOS- 

175 
Interruptor Com 1 Tecla Paralelo E Placa cj 8,00    

09.01.66 40.20.120 
CPOS- 

175 
Placa De 4´ X 2´ un 225,00    

09.01.67 40.20.140 
CPOS- 

175 
Placa De 4´ X 4´ un 65,00    

09.01.68 40.20.300 
CPOS- 

175 
Chave De Nível Tipo Boia Pendular (Pera), Com Contato Microswitch un 7,00    

09.01.69 41.14.020 
CPOS- 

175 
Luminária Retangular De Embutir Tipo Calha Fechada, Com Difusor Plano Em Acrílico, Para 2 Lâmpadas 
Fluorescentes Tubulares De 28 W/32 W/36 W/54 W 

un 15,00    

09.01.70 41.14.070 
CPOS- 

175 
Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32 W un 10,00    

09.01.71 41.14.530 
CPOS- 

175 
Luminária Redonda De Sobrepor Com Difusor Em Vidro Temperado Jateado Para 1 Ou 2 Lâmpadas 
Fluorescentes Compactas De 18/26W 

un 16,00    

09.01.72 41.14.560 
CPOS- 

175 
Luminária Retangular De Embutir Tipo Calha Aberta Com Aletas Parabólicas Para 2 Lâmpadas 
Fluorescentes Tubulares De 28/54W 

un 184,00    

09.01.73 43.02.080 
CPOS- 

175 
Chuveiro Elétrico De 6.500W / 220V Com Resistência Blindada un 8,00    

09.02 CABINE PRIMÁRIA   

09.02.01 COTAÇÃO 
 

Cabine Primária 15 Kv  com trafo 225 un 1,00    
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10 FORRO   

10.01 FORRO   

10.01.01 96114 
Sinapi- 
Fev/19 

Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P m2 9,00    

10.01.02 96486 
Sinapi- 
Fev/19 

Forro De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P m2 141,96    

10.01.03 22.03.010 
CPOS- 

175 
Forro Em Poliestireno Expandido Com Textura Acrílica, Espessura De 20 Mm m² 839,29    

10.01.04 22.03.030 
CPOS- 

175 
Forro Em Fibra Mineral Acústico, Revestido Em Látex m² 87,22    

11 REVESTIMENTO    

11.01 REVESTIMENTO DE TETO   

11.01.01 87886 
Sinapi- 
Fev/19 

Chapisco Aplicado No Teto, Com Desempenadeira Dentada. Argamassa Industrializada Com Preparo 
Manual. Af_06/2014 

m2 3,89    

11.01.02 90409 
Sinapi- 
Fev/19 

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada 
Manualmente Em Teto, Espessura De 10Mm, Com Execução De Taliscas. Af_03/2015 

m2 3,89    

11.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS   

11.02.01 87904 
Sinapi- 
Fev/19 

Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com 
Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 

m2 175,12    

11.02.02 87530 
Sinapi- 
Fev/19 

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada 
Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 

m2 175,12    

11.02.03 99195 
Sinapi- 
Fev/19 

Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Padrão Popular De Dimensões 
20X20 Cm, Argamassa Tipo Ac Iii, Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das 
Paredes. Af_06/2014 

m2 562,35    

11.02.04 11-80-01 
Siurb-Edif-

Jul18 
Reparos Em Trincas E Rachaduras m 71,16    

11.03 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS   

11.03.01 87893 
Sinapi- 
Fev/19 

Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com 
Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 

m2 249,16    

11.03.02 87805 
Sinapi- 
Fev/19 

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada 
Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura Maior Ou Igual A 50 Mm. 
Af_06/2014 

m2 249,16    

12 PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS   

12.01 REVESTIMENTO DE PISOS   

12.01.01 87249 
Sinapi- 
Fev/19 

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em 
Ambientes De Área Menor Que 5 M2. Af_06/2014 

m2 40,75    

12.01.02 87250 
Sinapi- 
Fev/19 

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em 
Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 

m2 41,81    

12.01.03 87251 
Sinapi- 
Fev/19 

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em 
Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014 

m2 117,63    

12.01.04 21.02.310 
CPOS- 

175 
Revestimento Vinílico Autoportante Acústico, Espessura De 4,5 Mm, Com Impermeabilizante Acrílico m² 87,22    

12.01.05 17.03.040 
CPOS- 

175 
Cimentado Desempenado E Alisado (Queimado) m² 95,60    
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12.01.06 33.03.740 
CPOS- 

175 
Resina Acrílica Plastificante m² 999,12    

12.01.07 87632 
Sinapi- 
Fev/19 

Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Secas Sobre 
Laje, Aderido, Espessura 3Cm. Af_06/2014 

m2 67,77    

12.02 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS   

12.02.01 98689 
Sinapi- 
Fev/19 

Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 m 14,28    

12.03 REVESTIMENTO DE RODAPÉS   

12.03.01 88649 
Sinapi- 
Fev/19 

Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_06/2014 m 90,17    

13 PINTURAS    

13.01 TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS   

13.01.01 88486 
Sinapi- 
Fev/19 

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 178,05    

13.01.02 88489 
Sinapi- 
Fev/19 

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 2.012,30    

13.01.03 88487 
Sinapi- 
Fev/19 

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 1.320,81    

13.02 ESQUADRIAS   

13.02.01 73924/2 
Sinapi- 
Fev/19 

Pintura Esmalte Acetinado, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica m2 458,44    

13.02.02 15-03-12 
Siurb-Edif-

Jul18 
Esmalte Sintético - Estruturas Metálicas m2 164,93    

13.02.03 75889 
Sinapi- 
Fev/19 

Pintura Para Telhas De Aluminio Com Tinta Esmalte Automotiva m2 94,36    

13.02.04 15-80-30 
Siurb-Edif-

Jul18 
Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias De Madeira m2 65,89    

13.02.05 15-02-11 
Siurb-Edif-

Jul18 
Esmalte Sintético - Esquadrias E Peças De Marcenaria, Com Emassamento m2 109,41    

13.03 PAREDE EXTERNA   

13.03.01 88416 
Sinapi- 
Fev/19 

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios 
De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor. Af_06/2014 

m2 1.125,51    

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

14.01 PISO EXTERNO   

14.01.01 17.03.040 
CPOS- 

175 
Cimentado Desempenado E Alisado (Queimado) m² 185,93    

14.02 CALÇADA   

14.02.01 176045 
Siurb-Edif-

Jul18 
Retirada De Guias De Concreto m 5,00    

14.02.02 16.13.010 
FDE-

Jan/19  
Apiloamento Para Simples Regularizacao m2 1,50    

14.02.03 177045 
Siurb-Edif-

Jul18 
Recolocação De Guias De Concreto m 5,00    
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14.03 LIMPEZA   

14.03.01 73948/3 
Sinapi- 
Fev/19 

Limpeza Azulejo m2 29,43    

14.03.02 73948/8 
Sinapi- 
Fev/19 

Limpeza Vidro Comum m2 33,70    

14.03.03 73948/11 
Sinapi- 
Fev/19 

Limpeza Piso Ceramico m2 106,03    

14.03.04 74086/1 
Sinapi- 
Fev/19 

Limpeza Loucas E Metais un 25,00    

14.03.05 16.11.005 
FDE-

Jan/19  
Limpeza Da Obra m2 1.704,22    

TOTAL GERAL           

TOTAL GERAL COM BDI        %   
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ANEXO III 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA:  
 

CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL) 
   

  

  
       

  
Tipo de Intervenção:  REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL 

 
Área de intervenção: 1.704,22 m²   

  
       

  

Endereço: RUA DIMARÃES ANTONIO SANDEI x RUA CARMEM SILVIA DE ALMEIDA x RUA SARGENTO VIEIRA NOIA Investimento: R$ 1.526.888,12   

  
       

  

TAB.  REF.:    FDE / SIURB / SINAPI / CPOS   Invest. /Área: R$ 895,95   

  
       

  

Item Código Ref. Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un.  Custo Total %  

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS  R$73.706,49  5,96% 

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$48.663,75  3,93% 

01.01.01 
Composição 

1  
ADMINISTRAÇÃO LOCAL Global 1,00 R$ 48.663,75 R$ 48.663,75 3,93% 

01.02  SERVIÇOS TÉCNICOS   R$25.042,74  2,02% 

01.02.01 01.17.061 
CPOS- 

175 
Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A0 un 4,00 R$ 2.318,67 R$ 9.274,68 0,75% 

01.02.02 01.17.081 
CPOS- 

175 
Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A0 un 3,00 R$ 967,71 R$ 2.903,13 0,23% 

01.02.03 01.17.121 
CPOS- 

175 
Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A0 un 10,00 R$ 1.081,41 R$ 10.814,10 0,87% 

01.02.04 01.17.161 
CPOS- 

175 
Projeto Executivo De Climatização Em Formato A0 un 1,00 R$ 2.050,83 R$ 2.050,83 0,17% 

02 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$41.934,58  3,39% 

02.01 DEMOLIÇÕES  R$ 41.934,58  3,39% 

02.01.01 97622 
Sinapi- 
Fev/19 

Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 m3 212,78 R$ 51,14 R$ 10.881,57 0,88% 

02.01.02 97629 
Sinapi- 
Fev/19 

Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 m3 10,17 R$ 121,03 R$ 1.230,33 0,10% 

02.01.03 97632 
Sinapi- 
Fev/19 

Demolição De Rodapé Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 m 30,32 R$ 2,32 R$ 70,34 0,01% 

02.01.04 97633 
Sinapi- 
Fev/19 

Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 m2 174,53 R$ 20,29 R$ 3.541,21 0,29% 

02.01.05 97640 
Sinapi- 
Fev/19 

Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 m2 172,82 R$ 1,60 R$ 276,51 0,02% 

02.01.06 72178 
Sinapi- 
Fev/19 

Retirada De Divisorias Em Chapas De Madeira, Com Montantes Metalicos m2 22,63 R$ 26,85 R$ 607,51 0,05% 
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02.01.07 04.08.020 
CPOS- 

175 
Retirada De Folha De Esquadria Em Madeira un 4,00 R$ 16,47 R$ 65,88 0,01% 

02.01.08 04.08.040 
CPOS- 

175 
Retirada De Guarnição, Moldura E Peças Lineares Em Madeira, Fixadas m 40,00 R$ 1,27 R$ 50,80 0,00% 

02.01.09 04.08.060 
CPOS- 

175 
Retirada De Batente Com Guarnição E Peças Lineares Em Madeira, Chumbados m 20,00 R$ 9,88 R$ 197,60 0,02% 

02.01.10 176097 
Siurb-Edif-

Jul18 
Retirada De Portão Metálico m2 55,70 R$ 58,43 R$ 3.254,55 0,26% 

02.01.11 04.03.040 
CPOS- 

175 
Retirada De Telhamento Perfil E Material Qualquer, Exceto Barro m² 132,20 R$ 5,94 R$ 785,27 0,06% 

02.01.12 04.14.040 
CPOS- 

175 
Retirada De Esquadria Em Vidro m² 24,45 R$ 32,92 R$ 804,89 0,07% 

02.01.13 10107 
Siurb-Edif-

Jul18 
Remoção De Entulho Com Caçamba Metálica, Inclusive Carga Manual E Descarga Em Bota-Fora m3 238,00 R$ 84,74 R$ 20.168,12 1,63% 

03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$4.079,60  0,33% 

03.01 FUNDAÇÃO  R$1.957,35  0,16% 

03.01.01 98229 
Sinapi- 
Fev/19 

Estaca Broca De Concreto, Diãmetro De 25 Cm, Profundidade De Até 3 M, Escavação Manual Com Trado 
Concha, Não Armada. Af_03/2018 

m 9,00 R$ 71,55 R$ 643,95 0,05% 

03.01.02 09.01.020 
CPOS- 

175 
Forma Em Madeira Comum Para Fundação m² 8,68 R$ 63,16 R$ 548,23 0,04% 

03.01.03 10.01.040 
CPOS- 

175 
Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa kg 79,60 R$ 6,86 R$ 546,06 0,04% 

03.01.04 11.01.160 
CPOS- 

175 
Concreto Usinado, Fck = 30,0 Mpa m³ 0,80 R$ 275,27 R$ 219,11 0,02% 

03.02 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA  R$2.122,25  0,17% 

03.02.01 09.01.030 
CPOS- 

175 
Forma Em Madeira Comum Para Estrutura m² 11,38 R$ 129,05 R$ 1.468,59 0,12% 

03.02.02 11.01.160 
CPOS- 

175 
Concreto Usinado, Fck = 30,0 Mpa m³ 0,68 R$ 275,27 R$ 187,18 0,02% 

03.02.03 10.01.040 
CPOS- 

175 
Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa kg 68,00 R$ 6,86 R$ 466,48 0,04% 

04 VEDAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS  R$192.780,10  15,58% 

04.01 VEDAÇÕES  R$150.300,51  12,15% 

04.01.01 89453 
Sinapi- 
Fev/19 

Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes 
Com Área Líquida Menor Que 6M², Sem Vãos, Utilizando Palheta. Af_12/2014 

m2 29,41 R$ 55,03 R$ 1.618,43 0,13% 

04.01.02 93185 
Sinapi- 
Fev/19 

Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 m 16,00 R$ 29,71 R$ 475,36 0,04% 

04.01.03 96370 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado - Verde (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E 
Estrutura Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P 

m2 11,03 R$ 50,22 R$ 553,93 0,04% 

04.01.04 96370 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E Estrutura 
Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P 

m2 137,10 R$ 50,22 R$ 6.885,16 0,56% 

04.01.05 96372 
Sinapi- 
Fev/19 

Instalação De Isolamento Com Lã De Rocha Em Paredes Drywall. Af_06/2017 m2 206,72 R$ 23,08 R$ 4.771,10 0,39% 

04.01.06 96359 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado - Verde (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E 
Estrutura Metálica Com Guias Simples, Com Vãos Af_06/2017_P 

m2 96,56 R$ 87,49 R$ 8.448,03 0,68% 
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04.01.07 96359 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura 
Metálica Com Guias Simples, Com Vãos Af_06/2017_P 

m2 804,74 R$ 87,49 R$ 70.406,70 5,69% 

04.01.08 96368 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado - Verde (Drywall), Para Uso Interno Com Duas Faces Duplas E 
Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af_06/2017 

m2 191,07 R$ 151,11 R$ 28.872,59 2,33% 

04.01.09 96367 
Sinapi- 
Fev/19 

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas E Estrutura 
Metálica Com Guias Simples, Com Vãos. Af_06/2017_P 

m2 201,75 R$ 140,12 R$ 28.269,21 2,28% 

04.03 PLACAS DIVISÓRIAS  R$42.418,04  3,43% 

04.03.01 14.30.070 
CPOS- 

175 
Divisória Sanitária Em Painel Laminado Melamínico Estrutural Com Perfis Em Alumínio, Inclusive Ferragem 
Completa Para Vão De Porta 

m² 89,23 R$ 475,40 R$ 42.418,04 3,43% 

04.04 FIXAÇÃO  R$ 61,55  0,00% 

04.04.01 93201 
Sinapi- 
Fev/19 

Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Colher. Af_03/2016 m 11,44 R$ 5,38 R$ 61,55 0,00% 

05 ELEMENTOS DE MADEIRA  R$48.509,01 3,92% 

05.01 PORTAS / BATENTES / FERRAGENS  R$ 48.509,01  3,92% 

05.01.01 23.08.320 
CPOS- 

175 
Porta Acústica De Madeira m² 1,89 R$ 317,45 R$ 599,98 0,05% 

05.01.02 23.09.540 
CPOS- 

175 
Porta Lisa Com Batente Metálico - 70 X 210 Cm un 2,00 R$ 447,31 R$ 894,62 0,07% 

05.01.03 23.09.550 
CPOS- 

175 
Porta Lisa Com Batente Metálico - 80 X 210 Cm un 23,00 R$ 456,43 R$ 10.497,89 0,85% 

05.01.04 23.09.560 
CPOS- 

175 
Porta Lisa Com Batente Metálico - 90 X 210 Cm un 38,00 R$ 474,71 R$ 18.038,98 1,46% 

05.01.05 23.09.590 
CPOS- 

175 
Porta Lisa Com Batente Metálico - 160 X 210 Cm un 1,00 R$ 645,84 R$ 645,84 0,05% 

05.01.06 28.01.020 
CPOS- 

175 
Ferragem Completa Com Maçaneta Tipo Alavanca, Para Porta Externa Com 1 Folha cj 65,00 R$ 215,41 R$ 14.001,65 1,13% 

05.01.07 28.01.070 
CPOS- 

175 
Ferragem Completa Para Porta De Box De Wc Tipo Livre/Ocupado cj 20,00 R$ 151,18 R$ 3.023,60 0,24% 

05.01.08 23.13.064 
CPOS- 

175 

Porta Lisa De Madeira, Interna, Resistente A Umidade "Pim Ru", Para Acabamento Em Pintura, De Correr Ou 
Deslizante, Tipo Acessível, Padrão Dimensional Pesado, Com Sistema Deslizante E Ferragens, Completo - 100 
X 210 Cm 

un 1,00 R$ 806,45 R$ 806,45 0,07% 

06 ELEMENTOS METÁLICOS / VIDROS  R$ 40.657,65 3,29% 

06.01 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$37.251,05  3,01% 

06.01.01 74136/2 
Sinapi- 
Fev/19 

Porta De Aco Chapa 24, De Enrolar, Vazada Tijolinho Ou Equivalente Com Retangulo Ou Circulo, 
Acabamento Galvanizado Natural 

m2 73,50 R$ 365,91 R$ 26.894,39 2,17% 

06.01.01 66.02.240 
CPOS- 

175 
Sistema Eletrônico De Automatização De Portão Deslizante, Para Esforços Maior De 800 Kg E Até 1400 Kg cj 3,00 R$ 3.452,22 R$ 10.356,66 0,84% 

06.03 VIDROS  R$3.406,60  0,28% 

06.03.01 72122 
Sinapi- 
Fev/19 

Vidro Fantasia Tipo Canelado, Espessura 4Mm m2 1,00 R$ 117,93 R$ 117,93 0,01% 

06.03.02 26.03.070 
CPOS- 

175 
Vidro Laminado Temperado Incolor De 8Mm m² 7,20 R$ 456,76 R$ 3.288,67 0,27% 

07 COBERTURA  R$52.313,42  4,23% 
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07.01 COBERTURA  R$52.313,42  4,23% 

07.01.01 60130 
Siurb-Edif-

Jul18 
Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura kg 1.649,30 R$ 8,96 R$ 14.777,73 1,19% 

07.01.02 60131 
Siurb-Edif-

Jul18 
Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura kg 1.649,30 R$ 2,37 R$ 3.908,84 0,32% 

07.01.03 16.32.120 
CPOS- 

175 
Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm m² 164,93 R$ 176,66 R$ 29.136,53 2,35% 

07.01.04 15.01.010 
CPOS- 

175 
Estrutura De Madeira Tesourada Para Telha De Barro - Vãos Até 7,00 M m² 32,80 R$ 97,59 R$ 3.200,95 0,26% 

07.01.05 16.03.010 
CPOS- 

175 
Telhamento Em Cimento Reforçado Com Fio Sintético Crfs - Perfil Ondulado De 6 Mm m² 32,80 R$ 39,31 R$ 1.289,37 0,10% 

08 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$ 52.286,31  4,22% 

08.01 SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA  R$27.263,46  2,20% 

08.01.01 44.03.420 
CPOS- 

175 
Torneira Curta Sem Rosca Para Uso Geral, Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ un 16,00 R$ 29,83 R$ 477,28 0,04% 

08.01.02 44.20.010 
CPOS- 

175 
Sifão Plástico Sanfonado Universal De 1´ un 16,00 R$ 23,27 R$ 372,32 0,03% 

08.01.03 44.20.110 
CPOS- 

175 
Engate Flexível De Pvc Dn= 1/2´ un 39,00 R$ 8,73 R$ 340,47 0,03% 

08.01.04 44.20.130 
CPOS- 

175 
Tubo De Ligação Para Mictório, Dn= 1/2´ un 2,00 R$ 48,81 R$ 97,62 0,01% 

08.01.05 47.04.100 
CPOS- 

175 
Válvula De Mictório Padrão, Vazão Automática, Dn= 3/4´ un 2,00 R$ 228,54 R$ 457,08 0,04% 

08.01.06 44.20.150 
CPOS- 

175 
Acabamento Cromado Para Registro un 26,00 R$ 32,23 R$ 837,98 0,07% 

08.01.07 44.20.280 
CPOS- 

175 
Tampa De Plástico Para Bacia Sanitária un 23,00 R$ 31,05 R$ 714,15 0,06% 

08.01.08 44.20.300 
CPOS- 

175 
Bolsa Para Bacia Sanitária un 10,00 R$ 9,93 R$ 99,30 0,01% 

08.01.09 44.20.390 
CPOS- 

175 
Válvula De Pvc Para Lavatório un 16,00 R$ 4,87 R$ 77,92 0,01% 

08.01.10 44.20.620 
CPOS- 

175 
Válvula Americana un 9,00 R$ 36,09 R$ 324,81 0,03% 

08.01.11 44.20.650 
CPOS- 

175 
Válvula De Metal Cromado De 1´ un 4,00 R$ 33,48 R$ 133,92 0,01% 

08.01.12 46.01.020 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões m 180,00 R$ 22,53 R$ 4.055,40 0,33% 

08.01.13 46.01.030 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões m 42,00 R$ 27,78 R$ 1.166,76 0,09% 

08.01.14 46.02.010 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 40 Mm, Inclusive 
Conexões 

m 24,00 R$ 25,20 R$ 604,80 0,05% 

08.01.15 46.02.050 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, 
Inclusive Conexões 

m 96,00 R$ 31,76 R$ 3.048,96 0,25% 

08.01.16 46.02.060 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 75 Mm, 
Inclusive Conexões 

m 24,00 R$ 49,25 R$ 1.182,00 0,10% 

08.01.17 46.02.070 
CPOS- 

175 
Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 100 Mm, 
Inclusive Conexões 

m 90,00 R$ 55,68 R$ 5.011,20 0,40% 
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08.01.18 49.05.040 
CPOS- 

175 
Ralo Sifonado Em Ferro Fundido De 150 X 240 X 75 Mm, Com Grelha un 18,00 R$ 298,95 R$ 5.381,10 0,43% 

08.01.19 49.04.010 
CPOS- 

175 
Ralo Seco Em Pvc Rígido De 100 X 40 Mm, Com Grelha un 6,00 R$ 53,24 R$ 319,44 0,03% 

08.01.20 49.03.036 
CPOS- 

175 
Caixa De Gordura Em Pvc Com Tampa Reforçada - Capacidade 19 Litros un 1,00 R$ 318,50 R$ 318,50 0,03% 

08.01.21 47.14.020 
CPOS- 

175 
Registro De Pressão Em Pvc Rígido, Soldável, Dn= 25Mm (3/4´) un 14,00 R$ 23,54 R$ 329,56 0,03% 

08.01.22 47.01.020 
CPOS- 

175 
Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ un 4,00 R$ 53,04 R$ 212,16 0,02% 

08.01.23 47.01.030 
CPOS- 

175 
Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1´ un 4,00 R$ 69,50 R$ 278,00 0,02% 

08.01.24 48.05.020 
CPOS- 

175 
Torneira De Boia, Dn= 1´ un 3,00 R$ 82,19 R$ 246,57 0,02% 

08.01.25 48.02.001 
CPOS- 

175 
Reservatório De Fibra De Vidro - Capacidade De 500 Litros un 4,00 R$ 294,04 R$ 1.176,16 0,10% 

08.02 CAIXAS  R$2.203,56  0,18% 

08.02.01 09.06.027 
FDE-

Jan/19  
Caixa De Passagem Em Alvenaria De 0,80X0,80X0,80 M un 4,00 R$ 550,89 R$ 2.203,56 0,18% 

08.03 LOUÇAS  R$16.716,75  1,35% 

08.03.01 44.06.100 
CPOS- 

175 
Mictório Coletivo Em Aço Inoxidável m 1,70 R$ 589,94 R$ 1.002,90 0,08% 

08.03.02 74234/1 
Sinapi- 
Fev/19 

Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Pressao 1/2" Com Canopla Cromada 
Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao  - Fornecimento E Instalacao 

un 1,00 R$ 479,77 R$ 479,77 0,04% 

08.03.03 44.01.800 
CPOS- 

175 
Bacia Sifonada Com Caixa De Descarga Acoplada Sem Tampa - 6 Litros cj 10,00 R$ 437,75 R$ 4.377,50 0,35% 

08.03.04 44.01.240 
CPOS- 

175 
Lavatório Em Louça Com Coluna Suspensa un 14,00 R$ 326,01 R$ 4.564,14 0,37% 

08.03.05 44.01.310 
CPOS- 

175 
Tanque De Louça Com Coluna De 30 Litros un 4,00 R$ 510,61 R$ 2.042,44 0,17% 

08.03.06 08.16.091 
FDE-

Jan/19  
Br-03  Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis cj 2,00 R$ 2.125,00 R$ 4.250,00 0,34% 

08.04 APARELHOS E METAIS  R$ 6.102,54  0,49% 

08.04.01 86906 
Sinapi- 
Fev/19 

Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2013 

un 24,00 R$ 43,12 R$ 1.034,88 0,08% 

08.04.02 86911 
Sinapi- 
Fev/19 

Torneira Cromada Longa, De Parede, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Popular - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2013 

un 3,00 R$ 36,95 R$ 110,85 0,01% 

08.04.03 101486 
Siurb-Edif-

Jul18 
Tampo Para Bancada Úmida - Aço Inox N.18 (18:8) m2 1,29 R$ 869,22 R$ 1.121,29 0,09% 

08.04.04 08.84.049 
FDE-

Jan/19  
Tampo Aco Inox (304) C/ Cuba Simples - Ch.22 m2 2,22 R$ 1.727,71 R$ 3.835,52 0,31% 

09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$ 464.333,21  37,52% 

09.01 SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL  R$429.333,21  34,69% 

09.01.01 39.02.016 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C m 10.750,00 R$ 2,58 R$ 27.735,00 2,24% 
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09.01.02 39.02.020 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C m 850,00 R$ 4,03 R$ 3.425,50 0,28% 

09.01.03 39.02.030 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre De 6 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C m 955,00 R$ 5,42 R$ 5.176,10 0,42% 

09.01.04 39.21.050 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 675,00 R$ 7,42 R$ 5.008,50 0,40% 

09.01.05 39.21.060 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 750,00 R$ 10,15 R$ 7.612,50 0,62% 

09.01.06 39.21.070 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 515,00 R$ 14,37 R$ 7.400,55 0,60% 

09.01.07 39.21.080 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 35 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 825,00 R$ 20,24 R$ 16.698,00 1,35% 

09.01.08 39.21.090 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 50 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 240,00 R$ 28,13 R$ 6.751,20 0,55% 

09.01.09 39.21.100 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 70 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 360,00 R$ 39,18 R$ 14.104,80 1,14% 

09.01.10 39.21.110 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 95 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 150,00 R$ 50,08 R$ 7.512,00 0,61% 

09.01.11 39.21.120 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 120 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 35,00 R$ 62,30 R$ 2.180,50 0,18% 

09.01.12 39.21.140 
CPOS- 

175 
Cabo De Cobre Flexível De 240 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C m 95,00 R$ 115,58 R$ 10.980,10 0,89% 

09.01.13 38.07.340 
CPOS- 

175 
Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Com Acessórios m 1.110,00 R$ 29,88 R$ 33.166,80 2,68% 

09.01.14 38.21.330 
CPOS- 

175 
Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 200 X 100 Mm, Com Acessórios m 66,00 R$ 88,09 R$ 5.813,94 0,47% 

09.01.15 38.21.310 
CPOS- 

175 
Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 100 Mm, Com Acessórios m 138,00 R$ 71,92 R$ 9.924,96 0,80% 

09.01.16 38.21.110 
CPOS- 

175 
Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 50 X 50 Mm, Com Acessórios m 66,00 R$ 40,53 R$ 2.674,98 0,22% 

09.01.17 38.19.020 
CPOS- 

175 
Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 20 Mm m 715,00 R$ 12,51 R$ 8.944,65 0,72% 

09.01.18 38.19.030 
CPOS- 

175 
Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm m 250,00 R$ 12,80 R$ 3.200,00 0,26% 

09.01.19 38.01.080 
CPOS- 

175 
Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/4´ - Com Acessórios m 6,00 R$ 32,60 R$ 195,60 0,02% 

09.01.20 38.01.100 
CPOS- 

175 
Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2´ - Com Acessórios m 30,00 R$ 37,26 R$ 1.117,80 0,09% 

09.01.21 38.01.160 
CPOS- 

175 
Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3´ - Com Acessórios m 24,00 R$ 65,15 R$ 1.563,60 0,13% 

09.01.22 38.04.040 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4´ - Com Acessórios m 240,00 R$ 27,85 R$ 6.684,00 0,54% 

09.01.23 38.04.060 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 1´ - Com Acessórios m 84,00 R$ 32,68 R$ 2.745,12 0,22% 

09.01.24 38.04.080 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 1 1/4´ - Com Acessórios m 30,00 R$ 40,10 R$ 1.203,00 0,10% 

09.01.25 38.04.100 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 1 1/2´ - Com Acessórios m 18,00 R$ 46,53 R$ 837,54 0,07% 

09.01.26 38.04.120 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 2´ - Com Acessórios m 90,00 R$ 52,84 R$ 4.755,60 0,38% 
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09.01.27 38.04.140 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 2 1/2´ - Com Acessórios m 27,00 R$ 72,08 R$ 1.946,16 0,16% 

09.01.28 38.04.160 
CPOS- 

175 
Eletroduto Galvanizado, Médio De 3´ - Com Acessórios m 33,00 R$ 90,70 R$ 2.993,10 0,24% 

09.01.29 38.13.020 
CPOS- 

175 
Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 50 Mm, Com Acessórios m 25,00 R$ 9,11 R$ 227,75 0,02% 

09.01.30 38.13.040 
CPOS- 

175 
Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 100 Mm, Com Acessórios m 50,00 R$ 17,73 R$ 886,50 0,07% 

09.01.31 40.06.040 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 3/4´ cj 45,00 R$ 31,41 R$ 1.413,45 0,11% 

09.01.32 40.06.060 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 1´ cj 18,00 R$ 38,63 R$ 695,34 0,06% 

09.01.33 40.06.080 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 1 1/4´ cj 16,00 R$ 47,52 R$ 760,32 0,06% 

09.01.34 40.06.100 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 1 1/2´ cj 4,00 R$ 52,34 R$ 209,36 0,02% 

09.01.35 40.06.120 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 2´ cj 5,00 R$ 74,71 R$ 373,55 0,03% 

09.01.36 40.06.160 
CPOS- 

175 
Condulete Metálico De 3´ cj 12,00 R$ 171,79 R$ 2.061,48 0,17% 

09.01.37 40.07.010 
CPOS- 

175 
Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ un 265,00 R$ 11,31 R$ 2.997,15 0,24% 

09.01.38 40.07.020 
CPOS- 

175 
Caixa Em Pvc De 4´ X 4´ un 124,00 R$ 13,47 R$ 1.670,28 0,13% 

09.01.39 40.07.040 
CPOS- 

175 
Caixa Em Pvc Octogonal De 4´ X 4´ un 5,00 R$ 13,90 R$ 69,50 0,01% 

09.01.40 50.05.260 
CPOS- 

175 
Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência Com Autonomia Mínima De 1 Hora, Equipado Com 2 
Lâmpadas De 11 W 

un 42,00 R$ 217,73 R$ 9.144,66 0,74% 

09.01.41 36.08.350 
CPOS- 

175 
Grupo Gerador Carenado Com Potência De 150/136 Kva, Variação De + Ou - 5% - Completo un 1,00 R$ 110.599,23 R$ 110.599,23 8,94% 

09.01.42 36.09.020 
CPOS- 

175 
Transformador De Potência Trifásico De 225 Kva, Classe 15 Kv, A Óleo un 1,00 R$ 15.179,49 R$ 15.179,49 1,23% 

09.01.43 37.01.220 
CPOS- 

175 
Quadro Telebrás De Embutir De 1200 X 1200 X 120 Mm un 2,00 R$ 634,44 R$ 1.268,88 0,10% 

09.01.44 37.03.210 
CPOS- 

175 
Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 24 Din / 18 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes un 5,00 R$ 427,29 R$ 2.136,45 0,17% 

09.01.45 37.03.220 
CPOS- 

175 
Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 34 Din / 24 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes un 1,00 R$ 503,24 R$ 503,24 0,04% 

09.01.46 37.03.230 
CPOS- 

175 
Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 44 Din / 32 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes un 1,00 R$ 550,32 R$ 550,32 0,04% 

09.01.47 37.03.240 
CPOS- 

175 
Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 56 Din / 40 Bolt-On - 225 A - Sem Componentes un 2,00 R$ 760,05 R$ 1.520,10 0,12% 

09.01.48 37.10.010 
CPOS- 

175 
Barramento De Cobre Nu kg 43,50 R$ 54,58 R$ 2.374,23 0,19% 

09.01.49 37.11.040 
CPOS- 

175 
Base De Fusível Diazed Completa Para 63 A un 5,00 R$ 52,13 R$ 260,65 0,02% 

09.01.50 37.11.060 
CPOS- 

175 
Base De Fusível Nh Até 125 A, Com Fusível un 3,00 R$ 69,53 R$ 208,59 0,02% 

09.01.51 37.11.080 
CPOS- 

175 
Base De Fusível Nh Até 250 A, Com Fusível un 1,00 R$ 140,82 R$ 140,82 0,01% 
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09.01.52 37.13.520 
CPOS- 

175 
Disjuntor A Seco Aberto Trifásico, 600 V De 800 A, 50/60 Hz, Com Acessórios un 1,00 R$ 19.086,37 R$ 19.086,37 1,54% 

09.01.53 37.13.800 
CPOS- 

175 
Mini-Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A un 120,00 R$ 14,89 R$ 1.786,80 0,14% 

09.01.54 37.13.840 
CPOS- 

175 
Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A un 145,00 R$ 38,90 R$ 5.640,50 0,46% 

09.01.55 37.13.850 
CPOS- 

175 
Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A un 12,00 R$ 43,00 R$ 516,00 0,04% 

09.01.56 37.13.860 
CPOS- 

175 
Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 63 A un 4,00 R$ 52,29 R$ 209,16 0,02% 

09.01.57 37.13.870 
CPOS- 

175 
Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 400 V, Corrente De 80 A Até 100 A un 2,00 R$ 636,60 R$ 1.273,20 0,10% 

09.01.58 37.17.074 
CPOS- 

175 
Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 4 Polos un 7,00 R$ 176,04 R$ 1.232,28 0,10% 

09.01.59 37.17.080 
CPOS- 

175 
Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 4 Polos un 6,00 R$ 175,99 R$ 1.055,94 0,09% 

09.01.60 37.17.090 
CPOS- 

175 
Dispositivo Diferencial Residual De 63 A X 30 Ma - 4 Polos un 2,00 R$ 210,24 R$ 420,48 0,03% 

09.01.61 37.17.100 
CPOS- 

175 
Dispositivo Diferencial Residual De 80 A X 30 Ma - 4 Polos un 1,00 R$ 326,77 R$ 326,77 0,03% 

09.01.62 40.04.450 
CPOS- 

175 
Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa cj 185,00 R$ 18,66 R$ 3.452,10 0,28% 

09.01.63 40.04.460 
CPOS- 

175 
Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa cj 44,00 R$ 23,24 R$ 1.022,56 0,08% 

09.01.64 40.05.020 
CPOS- 

175 
Interruptor Com 1 Tecla Simples E Placa cj 96,00 R$ 18,18 R$ 1.745,28 0,14% 

09.01.65 40.05.080 
CPOS- 

175 
Interruptor Com 1 Tecla Paralelo E Placa cj 8,00 R$ 18,14 R$ 145,12 0,01% 

09.01.66 40.20.120 
CPOS- 

175 
Placa De 4´ X 2´ un 225,00 R$ 3,73 R$ 839,25 0,07% 

09.01.67 40.20.140 
CPOS- 

175 
Placa De 4´ X 4´ un 65,00 R$ 7,89 R$ 512,85 0,04% 

09.01.68 40.20.300 
CPOS- 

175 
Chave De Nível Tipo Boia Pendular (Pera), Com Contato Microswitch un 7,00 R$ 371,04 R$ 2.597,28 0,21% 

09.01.69 41.14.020 
CPOS- 

175 
Luminária Retangular De Embutir Tipo Calha Fechada, Com Difusor Plano Em Acrílico, Para 2 Lâmpadas 
Fluorescentes Tubulares De 28 W/32 W/36 W/54 W 

un 15,00 R$ 151,99 R$ 2.279,85 0,18% 

09.01.70 41.14.070 
CPOS- 

175 
Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32 W un 10,00 R$ 60,04 R$ 600,40 0,05% 

09.01.71 41.14.530 
CPOS- 

175 
Luminária Redonda De Sobrepor Com Difusor Em Vidro Temperado Jateado Para 1 Ou 2 Lâmpadas 
Fluorescentes Compactas De 18/26W 

un 16,00 R$ 155,49 R$ 2.487,84 0,20% 

09.01.72 41.14.560 
CPOS- 

175 
Luminária Retangular De Embutir Tipo Calha Aberta Com Aletas Parabólicas Para 2 Lâmpadas 
Fluorescentes Tubulares De 28/54W 

un 184,00 R$ 116,99 R$ 21.526,16 1,74% 

09.01.73 43.02.080 
CPOS- 

175 
Chuveiro Elétrico De 6.500W / 220V Com Resistência Blindada un 8,00 R$ 371,76 R$ 2.974,08 0,24% 

09.02 CABINE PRIMÁRIA  R$35.000,00  2,83% 

09.02.01 COTAÇÃO 
 

Cabine Primária 15 Kv  com trafo 225 un 1,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 2,83% 

10 FORRO  R$56.803,43  4,59% 
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10.01 FORRO  R$56.803,43  4,59% 

10.01.01 96114 
Sinapi- 
Fev/19 

Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P m2 9,00 R$ 58,97 R$ 530,73 0,04% 

10.01.02 96486 
Sinapi- 
Fev/19 

Forro De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P m2 141,96 R$ 49,82 R$ 7.072,45 0,57% 

10.01.03 22.03.010 
CPOS- 

175 
Forro Em Poliestireno Expandido Com Textura Acrílica, Espessura De 20 Mm m² 839,29 R$ 48,49 R$ 40.697,17 3,29% 

10.01.04 22.03.030 
CPOS- 

175 
Forro Em Fibra Mineral Acústico, Revestido Em Látex m² 87,22 R$ 97,49 R$ 8.503,08 0,69% 

11 REVESTIMENTO   R$ 45.652,18  3,69% 

11.01 REVESTIMENTO DE TETO  R$199,44  0,02% 

11.01.01 87886 
Sinapi- 
Fev/19 

Chapisco Aplicado No Teto, Com Desempenadeira Dentada. Argamassa Industrializada Com Preparo 
Manual. Af_06/2014 

m2 3,89 R$ 20,86 R$ 81,15 0,01% 

11.01.02 90409 
Sinapi- 
Fev/19 

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada 
Manualmente Em Teto, Espessura De 10Mm, Com Execução De Taliscas. Af_03/2015 

m2 3,89 R$ 30,41 R$ 118,29 0,01% 

11.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS  R$31.278,02  2,53% 

11.02.01 87904 
Sinapi- 
Fev/19 

Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com 
Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 

m2 175,12 R$ 8,04 R$ 1.407,96 0,11% 

11.02.02 87530 
Sinapi- 
Fev/19 

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada 
Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 

m2 175,12 R$ 31,81 R$ 5.570,57 0,45% 

11.02.03 99195 
Sinapi- 
Fev/19 

Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Padrão Popular De Dimensões 
20X20 Cm, Argamassa Tipo Ac Iii, Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das 
Paredes. Af_06/2014 

m2 562,35 R$ 38,95 R$ 21.903,53 1,77% 

11.02.04 11-80-01 
Siurb-Edif-

Jul18 
Reparos Em Trincas E Rachaduras m 71,16 R$ 33,67 R$ 2.395,96 0,19% 

11.03 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS  R$14.174,72  1,15% 

11.03.01 87893 
Sinapi- 
Fev/19 

Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com 
Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 

m2 249,16 R$ 6,04 R$ 1.504,93 0,12% 

11.03.02 87805 
Sinapi- 
Fev/19 

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada 
Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura Maior Ou Igual A 50 Mm. 
Af_06/2014 

m2 249,16 R$ 50,85 R$ 12.669,79 1,02% 

12 PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS  R$58.667,64  4,74% 

12.01 REVESTIMENTO DE PISOS  R$56.913,31  4,60% 

12.01.01 87249 
Sinapi- 
Fev/19 

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em 
Ambientes De Área Menor Que 5 M2. Af_06/2014 

m2 40,75 R$ 54,92 R$ 2.237,99 0,18% 

12.01.02 87250 
Sinapi- 
Fev/19 

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em 
Ambientes De Área Entre 5 M2 E 10 M2. Af_06/2014 

m2 41,81 R$ 44,30 R$ 1.852,18 0,15% 

12.01.03 87251 
Sinapi- 
Fev/19 

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em 
Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014 

m2 117,63 R$ 37,34 R$ 4.392,30 0,35% 

12.01.04 21.02.310 
CPOS- 

175 
Revestimento Vinílico Autoportante Acústico, Espessura De 4,5 Mm, Com Impermeabilizante Acrílico m² 87,22 R$ 296,95 R$ 25.899,98 2,09% 

12.01.05 17.03.040 
CPOS- 

175 
Cimentado Desempenado E Alisado (Queimado) m² 95,60 R$ 27,18 R$ 2.598,41 0,21% 

12.01.06 33.03.740 
CPOS- 

175 
Resina Acrílica Plastificante m² 999,12 R$ 17,50 R$ 17.484,60 1,41% 
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12.01.07 87632 
Sinapi- 
Fev/19 

Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Secas Sobre 
Laje, Aderido, Espessura 3Cm. Af_06/2014 

m2 67,77 R$ 36,12 R$ 2.447,85 0,20% 

12.02 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS  R$1.177,24  0,10% 

12.02.01 98689 
Sinapi- 
Fev/19 

Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 m 14,28 R$ 82,44 R$ 1.177,24 0,10% 

12.03 REVESTIMENTO DE RODAPÉS  R$577,09  0,05% 

12.03.01 88649 
Sinapi- 
Fev/19 

Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_06/2014 m 90,17 R$ 6,40 R$ 577,09 0,05% 

13 PINTURAS  R$77.703,48  6,28% 

13.01 TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS  R$ 37.638,67  3,04% 

13.01.01 88486 
Sinapi- 
Fev/19 

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 178,05 R$ 10,42 R$ 1.855,28 0,15% 

13.01.02 88489 
Sinapi- 
Fev/19 

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 2.012,30 R$ 11,77 R$ 23.684,77 1,91% 

13.01.03 88487 
Sinapi- 
Fev/19 

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 1.320,81 R$ 9,16 R$ 12.098,62 0,98% 

13.02 ESQUADRIAS  R$ 23.238,44  1,88% 

13.02.01 73924/2 
Sinapi- 
Fev/19 

Pintura Esmalte Acetinado, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica m2 458,44 R$ 28,41 R$ 13.024,28 1,05% 

13.02.02 15-03-12 
Siurb-Edif-

Jul18 
Esmalte Sintético - Estruturas Metálicas m2 164,93 R$ 18,66 R$ 3.077,59 0,25% 

13.02.03 75889 
Sinapi- 
Fev/19 

Pintura Para Telhas De Aluminio Com Tinta Esmalte Automotiva m2 94,36 R$ 20,50 R$ 1.934,38 0,16% 

13.02.04 15-80-30 
Siurb-Edif-

Jul18 
Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias De Madeira m2 65,89 R$ 18,86 R$ 1.242,64 0,10% 

13.02.05 15-02-11 
Siurb-Edif-

Jul18 
Esmalte Sintético - Esquadrias E Peças De Marcenaria, Com Emassamento m2 109,41 R$ 36,19 R$ 3.959,55 0,32% 

13.03 PAREDE EXTERNA  R$ 16.826,37  1,36% 

13.03.01 88416 
Sinapi- 
Fev/19 

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios 
De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor. Af_06/2014 

m2 1.125,51 R$ 14,95 R$ 16.826,37 1,36% 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 28.122,03  2,27% 

14.01 PISO EXTERNO  R$5.053,58  0,41% 

14.01.01 17.03.040 
CPOS- 

175 
Cimentado Desempenado E Alisado (Queimado) m² 185,93 R$ 27,18 R$ 5.053,58 0,41% 

14.02 CALÇADA  R$288,47  0,02% 

14.02.01 176045 
Siurb-Edif-

Jul18 
Retirada De Guias De Concreto m 5,00 R$ 8,77 R$ 43,85 0,00% 

14.02.02 16.13.010 
FDE-

Jan/19  
Apiloamento Para Simples Regularizacao m2 1,50 R$ 6,28 R$ 9,42 0,00% 

14.02.03 177045 
Siurb-Edif-

Jul18 
Recolocação De Guias De Concreto m 5,00 R$ 47,04 R$ 235,20 0,02% 

14.03 LIMPEZA  R$22.779,98  1,84% 

14.03.01 73948/3 
Sinapi- 
Fev/19 

Limpeza Azulejo m2 29,43 R$ 6,94 R$ 204,22 0,02% 
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14.03.02 73948/8 
Sinapi- 
Fev/19 

Limpeza Vidro Comum m2 33,70 R$ 13,62 R$ 458,99 0,04% 

14.03.03 73948/11 
Sinapi- 
Fev/19 

Limpeza Piso Ceramico m2 106,03 R$ 25,03 R$ 2.653,93 0,21% 

14.03.04 74086/1 
Sinapi- 
Fev/19 

Limpeza Loucas E Metais un 25,00 R$ 30,02 R$ 750,50 0,06% 

14.03.05 16.11.005 
FDE-

Jan/19  
Limpeza Da Obra m2 1.704,22 R$ 10,98 R$ 18.712,34 1,51% 

TOTAL GERAL          R$ 1.237.549,13  100% 

TOTAL GERAL COM BDI 
23,38% 

      23,38% R$ 1.526.888,12  100% 
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ANEXO IV 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
1. OBJETO 

 
Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, 

critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a reforma da Central de Resgate.  
 

 Croqui de Implantação 

 
 
2. LOCAL:  Rua Professor Dimarães Antônio Sandei - Cidade da Saúde, Itapevi/SP. CEP: 
06693-130 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 
A contratação de empresa especializada para reforma da central de resgate tem como 
intuito fornecer um local para o abrigo e treinamento dos profissionais da área, englobando 
as seguintes instituições da área de salvamento: 
 
 SAMU 
 Corpo de Bombeiros  
 Defesa Civil 
 
4. AMBIENTES DO PROJETO  
 

Complexo de Urgências e Emergências - Ambientes Áreas (m²) 

Recepção (SAMU) 18,46 

Cozinha (SAMU) 10,52 

Espera (SAMU) 9,80 
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Refeitório (SAMU) 23,52 

Vestiário Masculino (SAMU) 18,71 

Vestiário Feminino (SAMU) 17,89 

Banheiro Masculino (SAMU) 12,44 

Banheiro Feminino (SAMU) 12,30 

Arquivo (SAMU) 9,93 

Descanso Masculino (SAMU) 21,315 

Descanso Suporte Avançado Masculino (SAMU) 12,24 

Descanso Suporte Avançado Feminino (SAMU) 9,02 

Descanso Feminino(SAMU) 21,06 

Depósito (SAMU) 12,13 

Laboratório (SAMU) 39,14 

Núcleo de Educação (SAMU) 39,17 

Rack (SAMU) 6,72 

Escritório de Limpeza (SAMU) 9,00 

D.M.L (SAMU) 6,56 

Farmácia (SAMU) 16,84 

Almoxarifado (SAMU) 7,13 

Depósito de materiais (SAMU) 6,66 

Vestiário Feminino Limpeza (SAMU) 4,90 

Vestiário Masculino Limpeza (SAMU) 4,85 

Coordenação Médica (SAMU) 10,49 

Coordenação Enfermagem (SAMU) 10,31 

Coordenação Geral (SAMU) 10,31 

Sala de Direção (SAMU) 10,49 

Sala de reuniões (SAMU) 33,27 

Sala Administrativa (SAMU) 18,12 

Banheiro 01 3,77 

Banheiro P.N.E 01 3,89 

Equipamentos (SAMU) 4,88 

Estoque (C.M.E) 6,85 

Antecâmara 2,70 

Área Limpa (C.M.E) 3,97 

Lavagem e descontaminação (C.M.E) 7,51 

Sala de setor de trafego 7,51 

Sala de descompressão / Cond. Físico (SAMU) 15,33 

Garagem SAMU 01 22,11 

Garagem SAMU 02 49,76 

Garagem SAMU 03 42,58 

Ambulância Suporte Avançado 33,62 

Garagem Defesa civil 56,90 

Depósito de materiais (Defesa Civil) 5,55 
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Almoxarifado (Defesa Civil) 5,55 

Sala de Direção (Defesa Civil) 4,83 

Sala de administração (Defesa Civil) 7,59 

Alojamento (Defesa Civil) 12,13 

Vestiário 01 (Defesa Civil) 3,41 

Vestiário 02 (Defesa Civil) 3,41 

W.C 01 (Defesa Civil) 2,15 

W.C 02 (Defesa Civil) 2,15 

Vestiário Feminino (Bombeiros) 12,62 

Alojamento Feminino (Bombeiros) 17,22 

Vestiário Soldados (Bombeiros) 13,98 

Alojamento Soldados (Bombeiros) 54,08 

Dormitório Comandante (Bombeiros) 5,44 

W.C Comandante (Bombeiros) 2,88 

Sala do Comandante (Bombeiros) 6,80 

Copa / Descompressão (Bombeiros) 10,74 

Sala administrativa (Bombeiros) 8,59 

Vestiário Sargentos (Bombeiros) 34,11 

Alojamento dos Sargentos (Bombeiros) 19,11 

Almoxarifado de Resgate 9,88 

Almoxarifado Op. De incêndio e Salvamento 10,02 

Área de Serviços (Bombeiros) 8,72 

Sala de regulação (Mezzanino) 62,86 

Telegrafia (Mezzanino) 8,10 

Descanso Masculino regulação (Mezzanino) 4,59 

Rack Regulação (Mezzanino) 3,48 

Descanso Feminino Regulação (Mezzanino) 4,59 

W.C Regulação 01 (Mezzanino) 1,86 

W.C Regulação 01 (Mezzanino) 1,86 

 
5.  ESPECIFICAÇOES GERAIS 
 
5.1 MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES 
 
A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes 
e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios:  
 
 Materiais ou equipamentos similar-equivalentes: Que desempenham idêntica função e 
apresentam as mesmas características exigidas nos projetos; 
 Materiais ou equipamentos similar-semelhantes: Que desempenham idêntica função, 
mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos; 
 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados: Que durante a 
execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos 
serviços e/ou obras; 
 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 
projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar 
determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à 
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manifestação do Responsável Técnico pela obra com anuência do fiscal de obras da 
instituição; 
 As substituições de materiais especificados por outros equivalentes deverão possuir a 
mesma, equivalência nos itens de qualidade, resistência e aspecto. Essa substituição só 
deverá ocorrer se por autorizado pelo fiscal municipal da obra. 
 
5.2  FASES DE OBRAS   

 
a) Projeto, materiais, equipamentos e critérios de analogia.  
 
Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 
alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável 
Técnico pela obra e anuência do fiscal de obras da instituição; 
 
b) Placas de identificação da obra  
Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra 
 
c) Madeira utilizada durante a obra  
Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser 
possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A 
comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização 
juntamente com a medição.  
 
d) Locação da obra  
Locação da obra: execução de gabarito  
A empresa contratada responsável pela construção da unidade deverá obedecer a 
implantação fornecida pela instituição. 
 A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices 
de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico.  
A empresa contratada responsável pela construção da unidade assumirá total 
responsabilidade pela locação da obra.  
Os serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por topógrafo: 
 

i. Locação da obra; 
ii. Locação de elementos estruturais; 
iii. Locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas; 
iv. Implantação de marcos topográficos; 
v. Transporte de cotas por nivelamento geométrico; 
vi. Levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas; 
vii. Verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível; 
viii. Quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação. 
 
5.3  ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  
 
5.3.1 GERAL  
 
Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão executados 
em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser 
seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras:  
 NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  
 NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;  
 NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação;  
 NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;  
 NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;  
 NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.  
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Tel.: (11) 4143-7600|licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

Tomada de Preços n° 15/2019   Processo SUPRI 242/2019 43

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão 
obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser 
com autorização escrita do Responsável Técnico pela obra.  
Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  
O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e 
estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas 
e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros.  
 
5.3.2 FORMAS E ESCORAMENTOS  
 
As formas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que 
regem a matéria.  
O dimensionamento das formas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis 
deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto 
fresco. As formas serão dotadas das contra flechas necessárias conforme especificadas no 
projeto estrutural, e com a paginação das formas conforme as orientações do projeto 
arquitetônico.  
Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a 
evitar eventuais fugas de pasta.  
Em peças com altura superior a 2,0m (dois metros), principalmente as estreitas, será 
necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a 
limpeza.  
As formas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 
amassamento do concreto.  
Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 
superfície da forma antes da colocação da armadura.  
Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou 
na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.  
Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer 
movimento das formas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes 
metálicos.  
As formas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços 
decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações fazendo com 
que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.  
Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que 
sejam danificadas as superfícies de concreto.  
As formas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilização 
de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico ou 
fibra de vidro.  
É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de 
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do 
concreto aparente.  
A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco milímetros). 
O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das formas serão verificados e corrigidos 
permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.  
A retirada das formas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:  
 Faces laterais: 3 (três) dias;  
 Faces inferiores: 14 (catorze) dias, com escoramentos, bem encunhados e 
convenientemente espaçados;  
 Faces inferiores sem escoramentos: 21 (vinte e hum) dias.  
 
A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, 
particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em 
decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de 
emprego de "concreto de alto desempenho" (FCK> 40 MPa), em virtude de sua baixa 
resistência inicial.  
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A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer ao prazo de 21 dias.  
 
5.3.3 ARMADURAS  
 
A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a 
distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados 
afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.  
Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 
rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento 
do concreto.  
Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um 
processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.  
As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições 
indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.  
As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 (trinta) dias deverão ser pintadas com 
nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período 
entre a colocação da forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do 
concreto, esta nata deverá ser removida.  
 
5.3.4 CONCRETO  
 
Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a 
NBR-5732 e NBR-5737. 
A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais 
de qualidade rigorosamente uniforme.  
Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o 
permitir, e de uma só partida de fornecimento.  
Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e 
fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos.  
As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 
concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.  
Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa 
aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o 
que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.  
As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em 
paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos 
projetos.  
A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e 
outros elementos exigidos pelos demais projetos.  
A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a 
concretagem.  
Não deverá ser utilizado concreto remisturado.  
O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se 
evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.  
O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a serem 
utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a 
serem concretadas.  
Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, 
haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas 
ou outros elementos atravessados.  
Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serão 
empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm (cinco milímetros) ou tela soldada 
própria para este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, 
engastados no concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador. 
 
5.3.5 ADITIVOS  
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Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substância que 
possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amostra 
para comprovações de composição e desempenho.  
Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratório 
nacional especializado e idôneo. 
 
5.3.6 DOSAGEM  
 
O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), 
na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais 
disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural.  
Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos:  
 Resistência de dosagem aos 28 (vinte e oito) dias (fck28);  
 Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das 
dimensões das peças a serem concretadas;  
 Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;  
 Composição granulométrica dos agregados;  
 Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;  
 Controle de qualidade a que será submetido o concreto;  
 Adensamento a que será submetido o concreto;  
 Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de 
inchamento e umidade).  
 A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência 
característica do concreto (FCK) estabelecida no projeto. 
 
5.3.7  CONTROLE TECNOLÓGICO 
 
O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, 
das características dos constituintes e da resistência mecânica.  
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto 
obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.  
Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado na obra. A 
totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 20m³ (vinte metros 
cúbicos) de concreto, corresponderá no máximo a 200m² (duzentos metros quadrados) de 
construção e o seu tempo de execução não excederá a 2 (duas) semanas. No edifício, o lote 
não compreenderá mais de um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote 
poderá atingir 50m³ (cinquenta metros cúbicos), mas o tempo de execução não excederá a 
uma semana. A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o 
índice de amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118. 
 
5.3.8 TRANSPORTE  
 
O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 
desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento 
ou evaporação. 
Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira ao ponto 
de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, 
caçambas, pás mecânicas, entre outros, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de 
carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça.  
No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para 
evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 (três) vezes o diâmetro 
máximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes (duas vezes e meia) o diâmetro, no 
caso de seixo rolado.  
O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, 
que é de 01:30(uma hora e meia), contadas a partir do início da mistura na central.  
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Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto 
nas formas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto em 
depósitos intermediários.  
O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de 
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.  
No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de percurso suave, tais 
como rampas, aclives e declives, inclusive estrados. 
 
5.3.9 LANÇAMENTO  
 
O concreto deverá ser lançado de altura superior a 2,0m (dois metros) para evitar 
segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis 
as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis 
ou trombas.  
Nas peças com altura superior a 2,0m (dois metros), com concentração de ferragem e de 
difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da forma 
uma camada de argamassa de 5 a 10cm (cinco a dez centímetros) de espessura, feita com 
o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos 
de pedras".  
Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o 
concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não 
seja levado pela água de infiltração. 
 
5.3.10 ADENSAMENTO  
 
O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm (vinte 
centímetros) de altura.  
O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da 
forma.  
Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar 
vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 
Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas a 
suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do 
concreto.  
A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a 
serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ (três quartos) do 
comprimento da agulha.  
As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 (seis a dez) 
vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes (uma vez e meia) o raio de ação). É 
aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos 
num único ponto ou em pontos distantes.  
Será evitada a vibração próxima às formas (menos de 100mm (cem milímetros), no caso de se 
utilizar vibrador de imersão.  
A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se 
impossível, com a inclinação máxima de 45° (quarenta e cinco graus), sendo retirada 
lentamente para evitar formação de buracos que se encherão somente de pasta. Na 
vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para 
assegurar a ligação duas a duas.  
Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas, 
entre outros). 
 
5.3.11 JUNTAS DE CONCRETAGEM  
 
Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em qualquer 
caso, a junta então formada denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem 
antes do início da pega do concreto já lançado.  
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Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas 
serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.  
Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, 
preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal 
posição será assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.  
As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possível 
fazer-se formas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação e não 
do concreto, evitando a formação da nata de cimento na superfície, que se verifica em 
juntas inclinadas.  
Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo após a face 
das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.  
Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos.  
Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento 
(vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material solto. Pode ser 
retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte pressão logo após o fim 
da pega. Em outras situações, para se obter a aderência desejada entre a camada 
remanescente e o concreto a ser lançado, é necessário o jateamento de abrasivos ou o 
apicoamento da superfície da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o 
agregado graúdo.  
As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser 
lançado, devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, 
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formação de redentes, 
ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após o início de pega e quando a 
peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado.  
Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente será 
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou 
quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação com jatos de água, 
deixando a superfície com aparência de “saturada superfície seca", conseguida com a 
remoção do excesso de água superficial.  
Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto já 
endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes. 
 
5.3.12 CURA DO CONCRETO  
 
Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá 
iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da 
pega continuará por período mínimo de 7 (sete) dias.  
Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó 
de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5,0cm de 
espessura.  
Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será 
mantida entre 38(trinta e oito) e 66 (sessenta e seis)°C, pelo período de aproximadamente 72 
(setenta e duas) horas.  
 Admitem-se os seguintes tipos de cura:  
 Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;  
 Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;  
 Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;  
 Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies 
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente 
retração térmica;  
 Películas de cura química.  
 
5.3.13 LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO  
 
Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água;  
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Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido oxálico 
ou com tricloroetileno; 
Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido 
fosfórico;  
Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de 
nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos 
cristais de hiposulfito de sódio;  
As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, será 
tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, 
bem como coloração semelhante à do concreto circundante;  
As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas. 
 
5.4  IMPERMEABILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES  

 
Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto quanto 
em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.  
As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e 
desempenadas.  
Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem diluída) e 
duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.  
Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão ser 
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as 
sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.  
 
5.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  

 
As alvenarias de edificação deverão seguir as especificações da planilha orçamentária e 
deverão possuir qualidade comprovada pela Certificação Nacional de Qualidade - o "PSQ", 
uma cerificação da ANICER em parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo 
Federal.  
A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a fim 
de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e shafts. 
Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou 
mesmo molhados), quando do seu emprego.  
Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na 
NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação das 
dimensões, e outras pertinentes).  
Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação:  
 Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra da 
largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados; 
 Caso o bloco apresente largura igual ou inferior à da viga, nas paredes externas 
alinhar pela face externa da viga.  
 
Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semienterrado), deve-se reforçar o 
bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, empregando-se argamassa com 
aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas.  
Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas 
horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos 
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se 
chapiscar o elemento que ficará em contato com a alvenaria.  
Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” – os quais 
podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos com diâmetro 
de 5,0 mm (cinco milímetros), ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm 
(quinze por quinze milímetros) – posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.  
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Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na 
execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a 
utilização de nível de bolha e prumo.  
O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” própria 
para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento das 
alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodação da estrutura e evitar o 
aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm (três a quatro 
milímetros) entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será 
preenchido após 15 (quinze) dias das paredes executadas. 
 
5.6 ALVENARIA DRYWALL 
 
Serão instaladas paredes com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno 1 RU / 
1 RU (14.30.410CPOS) conforme especificado em projeto arquitetônico e planilha 
orçamentária 
A parede em drywall é composta de painéis de gesso acartonado resistente a umidade, 
devidamente aparafusados de cada lado, em perfis metálicos em aço galvanizado e 
deverão ser instaladas nos respectivos ambientes: 
 
 Descanso Feminino (SAMU) 
 Descanso Masculino (SAMU) 
 Suporte avançado masculino (SAMU) 
 Vestiário Feminino (SAMU) 
 Ambulância suporte avançado (SAMU) 
 Depósito (SAMU) 
 Equipamentos (SAMU) 
 Arquivo (SAMU) 
 Sala de Administração (SAMU) 
 Rack (SAMU) 
 Garagem de ambulâncias 01 (SAMU) 
 Garagem de ambulâncias 02 (SAMU) 
 Garagem de ambulâncias 03 (SAMU) 
 Laboratório (SAMU) 
 Núcleo de educação (SAMU) 
 Sala de Reunião (SAMU) 
 Depósito de materiais (SAMU) 
 Almoxarifado (SAMU) 
 Farmácia (SAMU) 
 D.M.L (SAMU) 
 Escritório de Limpeza (SAMU) 
 Vestiário Feminino Limpeza (SAMU) 
 Vestiário Masculino Limpeza (SAMU) 
 Coordenação Médica (SAMU) 
 Coordenação de enfermagem (SAMU) 
 Coordenação geral (SAMU) 
 Sala de Direção (SAMU) 
 C.M.E – Estoque (SAMU) 
 Ante-câmara (SAMU) 
 C.M.E - Área Limpa (SAMU) 
 C.M.E - Área Suja (SAMU) 
 Sala de setor de trafego (SAMU) 
 Sala de descompressão / Condicionamento físico (SAMU) 
 Telegrafia (Mezanino) 
 Descanso Feminino Regulação (Mezanino)  
 Rack Regulação (Mezanino) 
 Descanso Masculino Regulação (Mezanino) 
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 W.C 01 (Mezanino)  
 W.C 02 (Mezanino) 
 Garagem (Defesa Civil) 
 Depósito de Materiais (Defesa Civil) 
 Almoxarifado (Defesa Civil) 
 Sala de direção (Defesa Civil) 
 Sala administrativa (Defesa Civil) 
 Alojamento (Defesa Civil) 
 Vestiário 01 (Defesa Civil) 
 Vestiário 02 (Defesa Civil) 
 W.C 01 (Defesa Civil) 
 W.C 02 (Defesa Civil) 
 Garagem (Bombeiro) 
 Almoxarifado operacional de incêndio e salvamento (Bombeiro) 
 Almoxarifado de resgate (Bombeiro) 
 Sala administrativa (Bombeiro) 
 Copa / Descompressão (Bombeiro) 
 Sala do comandante (Bombeiro) 
 Dormitório do comandante (Bombeiro) 
 W.C Comandante (Bombeiro) 
 Vestiário dos sargentos (Bombeiro) 
 Alojamento dos sargentos (Bombeiro) 
 Alojamento dos soldados (Bombeiro) 
 Vestiário soldados (Bombeiro) 
 Alojamento feminino (Bombeiro) 
 Vestiário feminino (Bombeiro) 
 
A CONTRATADA deve prever furações para permitir a instalação de dutos dos sistemas 
elétrico, telefonia e dados e outros sistemas, assim como a fixação embutida de tomadas e 
interruptores, nos locais indicados nos projetos de elétrica e de luminotécnica. A 
CONTRATADA deve fornecer todo o material necessário tais como: painéis, guias, montantes, 
parafusos, cola, massa de rejunte, fitas. 
 
5.7 VERGAS E CONTRAVERGAS  
 
Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contravergas (este 
último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da 
ocorrência de vãos menores que 60 cm (sessenta centímetros)). 
O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm (trinta centímetros) ou 1,5 vezes (uma vez e 
meia) a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente 
próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para 
vãos maiores que 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros), a verga deverá ser calculada 
como viga. 
 
5.8 CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA 

 
As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente protegidas 
com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada. 
Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento 
compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros 
nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.  
Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, 
na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm (meio centímetros) de espessura. Em 
superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo 
ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.  
Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:  
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 A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja 
absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a 
resistência do chapisco;  
 O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;  
 O recobrimento total da superfície em questão.  
 
5.9 REBOCO PAULISTA  
 
Após a cura do chapisco (no mínimo 24 (vinte e quatro) horas), aplicar-se-á revestimento tipo 
paulista, com espessura de 2,0 cm (dois centímetros), no traço 1:2:8 (cimento: cal em pasta: 
areia média peneirada).  
A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e 
conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de 
aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, 
resistência mecânica e durabilidade.  
A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira 
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de 
alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa. 
 
5.10 LASTRO CONTRAPISO  

 
Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, 
será executado o lastro de contra piso, com impermeabilizante e 8 cm (oito centímetros) de 
espessura.  
O lastro de contra piso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto mínimo de 350kg 
(trezentos e cinquenta quilos) de cimento por m³ (metros cúbicos) de concreto, o agregado 
máximo de brita número 2 e SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA 1 – ÁGUA); com resistência mínima a 
compressão de 250 (duzentos e cinquenta) Kgf/cm².  
Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, 
molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg (trinta quilos) e que todas as 
canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas.  
É imprescindível manter o contra piso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por 
um período mínimo de 8 (oito) dias para que cure.  
Todos os pisos terão declividade de 1% (um por cento) no mínimo, em direção ao ralo ou 
porta externa, para o perfeito escoamento de água.  
As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento para os 
ralos.  
A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um 
acabamento sem depressões ou ondulações.  
 
5.11 JUNTAS DE DILATAÇÃO  

 
As juntas de dilatação da estrutura quando necessária deverão ter mástique de poliuretano.  
Antes da aplicação do selante é recomendável utilizar um limitador de superfície para fixar os 
tamanhos de aplicação do material selante e economizar no uso do material de 
preenchimento. Esse limitador deverá ser flexível de preferência para não influenciar na junta.  
Limpeza da superfície:  
 A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros contaminantes;  
 Caso existam imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser 
recuperadas;  
 Colocar fita crepe nas extremidades da junta;  
 As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm (meio por um centímetros) ou 
até 1,0 x 1,0cm (um por um centímetros);  
 Colocar um limitador de superfície (com várias dimensões) para limitar a superfície nas 
dimensões mínimas acima;  
 O limitador deverá entrar de forma justa no interior da junta;  
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 Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta;  
 Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posição de 45º (quarenta graus) 
em forma de compressão. 
 O acabamento deverá ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espátula 
ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como pôr exemplo a batata, pois a 
mesma não adere ao poliuretano, facilitando o acabamento; 
 
5.12 ACABAMENTOS INTERNOS  
 
5.12.1 REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS 
 
5.12.1.1. Cozinha (SAMU) / Refeitório (SAMU) / Vestiário Masculino (SAMU) / Vestiário 
Feminino (SAMU) / Banheiro Masculino (SAMU) / Banheiro Feminino (SAMU) / Escritório de 
Limpeza (SAMU) / Vestiário Feminino Limpeza (SAMU) / D.M.L (SAMU) / Estoque – C.M.E (SAMU) 
/ Antecâmara (SAMU) / Área Limpa -C.M.E (SAMU) / Área Suja – C.M.E (SAMU) / Banheiro P.N.E 
(SAMU) / Banheiro 01 (SAMU) / Vestiário 01 (Defesa Civil) / Vestiário 02 (Defesa Civil) / W.C 01 
(Defesa Civil) / W.C 02 (Defesa Civil) / Vestiário Feminino (Bombeiro) / Vestiário soldados 
(Bombeiro) / W.C Comandante (Bombeiro) / Vestiário sargento (Bombeiro) 
 
O revestimento em placas cerâmicas 20x20cm (vinte por vinte centímetros) (ou conforme 
planilha orçamentária), tipo esmaltada, brilhante, junta de 1mm (hum milímetros), espessura 
8,2mm (oito virgula dois milímetros), assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado 
nas paredes do piso até forro, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte 
liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade 
características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de 
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi em cor branca.  
Na área de escovação, em alguns lavatórios e bancadas serão utilizadas três fiadas do 
revestimento do mesmo revestimento cerâmico 20x20cm (vinte por vinte centímetros).  
Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na 
superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no 
sentido da espessura da parede.  
Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno das 
superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de 
azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.  
O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o 
que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho.  
As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4% (quatro por 
cento)) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 
2mm (dois milímetros).  
Decorridos 72 (setenta e duas) horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, 
o que será efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico 
de 1:4. A proporção desse produto não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do volume 
de cimento.  
Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com 
equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.  
Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o 
rejuntamento.  
As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta.  
No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em barras de 3 (três) 
metros de comprimento, com 1 mm (um milímetro) de espessura, peso 0,210 kg, coladas na 
cerâmica, forma de L, largura 12,7 mm. 
 
5.12.2 REVESTIMENTOS CERÂMICOS NOS PISOS INTERNOS 

 
5.12.2.1 Escritório de Limpeza (SAMU) / D.M.L. (SAMU) / Estoque -C.M.E (SAMU) / 
Antecâmara – C.M.E. (SAMU) / Área Limpa – C.M.E (SAMU) / Vestiário 01 (Defesa Civil) / W.C 
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01 (Defesa Civil) / W.C 02 (Defesa Civil) / Vestiário 02 (Defesa Civil) / Vestiário Feminino 
(Bombeiro) / Vestiário Soldados / W.C Comandante  
 
Utilizado em todos os ambientes acima descritos a placa cerâmica esmaltada PEI-5 para 
áreas internas, com textura semirugosa, dimensões e cor conforme projeto arquitetônico, com 
absorção de água inferior à 0,5% (meio milímetros), resistente à produtos químicos GA, 
coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4 (zero virgula quatro), antiderrapante, 
cor cinza claro e assentado com argamassa colante.  
Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção de água 
inferior a 4% (quatro por cento) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as 
quais poderão exceder a 1,5 mm (um milímetro e meio);  
Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 (catorze) dias, limpa, 
seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e 
estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.  
Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade 
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o 
revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico;  
Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;  
Rejuntar após 72 (setenta e duas) horas com um rejuntamento epóxi.  
Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2mm (dois milímetros), observando sempre as 
indicações do fabricante;  
Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de 3 (três) dias do seu 
assentamento;  
A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou outro 
processo, durante a construção;  
Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de 
massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com 
quaisquer outros defeitos.  
Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas 
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço 
aberto com material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço 
deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar material de 
enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.  
As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas estruturais 
permitindo uma deformação igual àquela prevista no projeto estrutural do edifício e indicada 
em projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem também preenchidas 
com material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta. 
Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade 
especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim 
caracterizar diferentes cores no piso. 
 
5.12.2.2 RODAPÉ CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 
Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, 
observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (dez centímetros) (ver 
detalhe).  
 
5.12.2.3 Ambulância suporte avançado (SAMU) / Equipamentos (SAMU) / Arquivo 
(SAMU) / Depósito (SAMU) / Descanso Masculino (SAMU) / Descanso Feminino (SAMU) / 
Laboratório (SAMU) / Núcleo de educação (SAMU) / Sala administrativa (SAMU) / Rack 
(SAMU) / Farmácia (SAMU) / Almoxarifado (SAMU) / Depósito de materiais (SAMU) / Sala de 
reunião (SAMU) / Coordenação Médica (SAMU) / Coordenação de enfermagem (SAMU) / 
Coordenação geral (SAMU) / Sala de direção (SAMU) / Garagem SAMU 01/ Garagem SAMU 
02 / Garagem SAMU 03 / Garagem Defesa Civil / Depósito de materiais (Defesa Civil) / 
Almoxarifado (Defesa Civil) / Sala de direção (Defesa Civil) / Sala Administrativa (Defesa Civil) 
/ Alojamento (Defesa Civil) / Alojamento feminino (Bombeiros) / Alojamento soldados 
(Bombeiros) / Sala administrativa (Bombeiros) / Copa & Descompressão (Bombeiros) / 
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Alojamento Sargentos (Bombeiros) / Dormitório Comandante (Bombeiros) / Sala do 
comandante (Bombeiros) / Garagem bombeiros / Almoxarifado de resgate (Bombeiros) / 
Almoxarifado operacional de incêndio e salvamento (Bombeiros) 
 
O piso em cimento existente receberá pintura à base de resina acrílica e tinta epóxi  
A superfície cimentada dividida em painéis deverá receber a pintura epóxi resinada para piso 
de acordo com planilha orçamentária 
Previamente, toda a superfície deverá ser limpa removendo qualquer tipo de resíduo 
existente na edificação afim de promover um melhor desempenho do material aplicado 
 
5.12.2.4 RODAPÉ EPÓXI 
 
Os rodapés serão confeccionados com o objeto descrito no item anterior, observando-se os 
mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (dez centímetros). 
 
5.12.3 PINTURA  
 
Deverá ser executado conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária. 
Os barrados deverão ser executados com h=2,10m (dois metros e dez centímetros) com tinta 
acrílica na cor branca; 
A parte superior ao barrado até o forro será executado com tinta látex PVA na cor branca; 
O forro executado com tinta látex PVA na cor branca; 
 
 Pintura Látex 
 
As superfícies a serem pintadas deverão ser limpas e secas, isentas de poeiras, cal e umidade. 
Após o procedimento de limpeza das superfícies, deverá ser aplicada uma demão de fundo 
branco para látex;  
A pintura atual deverá ser resistente à aplicação de tinta e fundo látex, sem apresentar 
enrugamento ou caimento da mesma. Caso seja avaliado pela CONTRATADA a inviabilidade 
do serviço, deverá ser removida totalmente a pintura atual, tratando-a como superfície nova. 
Todos os procedimentos para a execução da pintura látex deverão seguir estritamente as 
recomendações do fabricante; e a aplicação do produto deverá ser em temperatura 
ambiente, entre 10 (dez) ºC e 35 (trinta e cinco) ºC;  
A CONTRATADA deverá evitar a aplicação em dias chuvosos, sobre superfície quente ou com 
corrente de ar intensa, ou com umidade relativa do ar superior a 85 (oitenta e cinco) ºC; g. A 
aplicação do produto deverá ser uniforme, evitando repasses excessivos.  
Especificação: Tinta látex na cor branco neve em paredes e bancos. 
 
Obs.: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituição 
responsável pela obra. 
 
5.13 ACABAMENTOS EXTERNOS  
 
5.13.1 PINTURA EXTERNA. 
 
As alvenarias externas da edificação serão em tinta acrílica conforme definição do projeto.  
Cores utilizadas:  
 
 Branco Gelo: tinta acrílica para área externa (ver elevação); 
 Azul Mar: tinta acrílica para área externa (ver elevação); 
 Azul França: tinta acrílica para área externa (ver elevação).  
 
Deve-se iniciar a preparação da alvenaria lixando-a de forma consistente afim de torna-la 
ideal para a aplicação de fundo preparador 
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Após o término do serviço, deverá ser feita a limpeza da superfície e em seguida a aplicação 
do fundo preparador (uma demão)  
Após o término do prazo do fundo preparador, iniciará a aplicação da massa para textura, 
deve-se utilizar desempenadeira em aço para garantir uniformidade na execução do serviço, 
obedecendo cuidadosamente as áreas de aplicação indicadas em projeto arquitetônico. 
 
Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituição 
responsável pela obra. 
 
5.14 FORRO 
 
5.14.1 FORRO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 
Painéis removíveis de 1.250 mm x 625 mm, utilizados nas áreas de circulação e demais 
ambientes em que é necessário acesso a manutenção / modificação nas instalações, e 
estruturados em perfis aparentes de alumínio atirantados na estrutura. 
 
5.14.2 FORRO DE PVC 
 
Todo o forro deverá ser contínuo, sendo interrompido somente nas bordas. O forro de PVC 
deverá ser uniforme e plano, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca. Todas as 
precauções serão tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a esforços que 
eventualmente possam ocasionar deformações. Este sistema é formado por estrutura de aço 
galvanizado, em perfis horizontais planos e nivelados, para fixação das réguas de PVC, 
através de parafusos, grampos ou rebites. Deverá ser instalado roda forro de PVC em todo o 
perímetro para o perfeito acabamento com as divisórias. 
 
5.14.3 FORRO EM FIBRA MINERAL 
 
Os painéis para montagem do forro mineral são fabricados a partir de minérios de rocha. A lã 
mineral, a perlita e a argila são materiais utilizados na fabricação e possuem qualidades 
construtivas insuperáveis, principalmente quanto a proteção ao fogo e acústica. O forro 
mineral é referência nos requisitos de controle acústico, isolamento térmico e proteção ao 
fogo.  
Classificado como um produto não combustível, o forro mineral pode apresentar até 120 
minutos de resistência ao fogo, tornando-se um acabamento seguro aos mais variados tipos 
de construção como auditórios, escolas, restaurantes, escritórios, lojas, indústrias entre outros.  
Os forros de fibra mineral são produtos de acabamento e normalmente não recebem 
retoques. Integram-se facilmente a dispositivos de iluminação e climatização. Por serem 
removíveis, também permitem fácil acesso às instalações elétricas, hidráulicas e de ar 
condicionado situadas no entre forro 
 
5.15 ESQUADRIAS  
 
5.15.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.  
 
As portas deverão de espessura mínima de 35mm (trinta e cinco milímetros), encabeçadas 
com requadro de fechamento em madeira maciça.  
Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, 
tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc.  
As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc. 
Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser 
possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A 
comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização 
juntamente com a medição.  
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Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor 
branca.  
A ferragem para as portas de abrir deverá ser do tipo roseta, cromado.  
Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura.  
As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas 
terão arruela intermediária de desgaste.  
As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou 
emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.  
Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente 
as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de forma a suportarem com folga, 
o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.  
Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem fornecidas 
em duas vias.  
Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 
 
5.15.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS 
 
Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas e portas serão em alumínio na cor branca, 
com locais, características, dimensões, revestimentos indicados em projeto e no quadro de 
esquadrias (janelas e portas).  
Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-1226/89. 
Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de água (NBR-6486), 
MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - resistência à carga 
de vento (NBR-6497).  
O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-167/ABNT e 
na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT.  
Os alumínios deverão ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / 
NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação anódico para 
proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com espessura mínima de 18 micras), isento 
de defeitos. No caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização 
não poderão estar visíveis.  
As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química ou 
resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade 
com os especificados nos projetos de arquitetura.  
As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de alumínio 
que apresentem as seguintes características:  
 Limite de resistência à tração: 120 a 154 Mpa;  
 Limite de escoamento: 63 a 119 Mpa; 
 Alongamento (50 mm): 18% a 10%; 
 Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.  
 
O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições dos 
projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom 
aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica.  
A execução será esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas peças e 
no encontro dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contraventos e 
chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido.  
Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, 
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação 
com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros 
defeitos.  
Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem esmerilhados 
ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias não serão 
jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões. Haverá 
especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas aos 
chumbadores.  
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As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas, 
fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e demais 
acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave 
e silencioso ao conjunto por longo tempo.  
Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e 
medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos 
vãos e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito 
funcionamento.  
Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel 
crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e 
manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com 
arranhões, vestígios de pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção só 
será efetuada no momento da colocação da esquadria.  
Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão possuir trincos 
para fechamento interno.  
Os guichês de alumínio terão trinco borboleta niquelado cromado.  
As janelas projetantes terão fecho haste de comando projetante – HAS em alumínio 
comprimento 40cm (quarenta centímetros).  
As portas de alumínio terão o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em aço 
esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F.  
Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 
 
5.16 SOLEIRAS/RODAPÉS/PINGADEIRAS  
 
As soleiras e pingadeiras deverão ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com 
espessura mínima de 2cm (dois centímetros), nas dimensões exatas dos vãos.  
Os rodapés deverão ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do ambiente 
conforme projeto arquitetônico.  
Deverão ser instalados á altura de 10cm (dez centímetros).  
 
5.17 BANCADAS, LAVATÓRIO E CUBAS EM INOX.  
 
As bancadas deverão ser de tampo em concreto armado revestido em aço inoxidável AISI 
304 (trezentos e quatro), liga 18,8 (dezoito virgula oito) em chapa 20 (vinte) com espessura de 
1mm, com acabamento liso; espessura de 50 mm (cinquenta milímetros); com testeira e 
frontão, para largura útil conforme projeto arquitetônico.  
As cubas também deverão tipo simples, linha comercial, em aço inoxidável AISI (trezentos e 
quatro), liga 18,8 (dezoito virgula oito); espessura da chapa 22 (vinte e dois), com dimensões 
de 500 (quinhentos) x 400 (quatrocentos) x 300 (trezentos) conforme planilha orçamentária.  
 
5.18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS.  
 
 Sifão regulável de 1” para ½" bitola  
 Sifão simples para pias e cubas  
 Válvula de escoamento cromada com ladrão  
 Válvula de descarga cromada, 1 1/2”  
 Tubo de ligação para bacia, cromado  
 Acabamento para válvulas de descargas em metal cromado,  
 Tubo de ligação cromado flexível  
 Torneira de parede para uso geral com arejador  
 Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta  
 Torneira de mesa (nos lavatórios), com fechamento automático com temporizador, 
cromada  
 Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, 
comprimentos: 40cm, 60cm e 80cm.  
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 Barra de apoio em “L”, em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, 
comprimento: 70x70cm.  
 Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem peças de plástico, com arejador.  
 
5.19 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  
 
Seguir o projeto hidráulico e detalhes do projeto arquitetônico e planilha orçamentária: 
 Lavatório/ cuba de sobrepor 52x45cm (cinquenta e dois por quarenta e cindo 
centímetros) de louça branca; 
 Tanque de louça branca, com coluna, 30 (trinta) litros ou equivalente e cantos 
arredondados; 
 Bacia sanitária convencional, h=44cm (quarenta e quatro centímetros), cor branco, 
incluindo vedações, conexões de entrada e demais acessórios cromados  
 Chuveiro elétrico, tensão 220V, potência 5.400W, fabricados em termoplástico 
resistente;  
 Bacia sanitária, autoaspirante, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca, 
em conformidade com a NBR 15097. As dimensões padronizadas, conforme NBR9050; O 
funcionamento pleno, quando ensaiado com volume nominal de descarga igual a 6 (seis) LPF 
(litros por fluxo); 
 Todos os pertences, assim como os componentes deveram obedecer a planilha 
orçamentária e o critério de medição;  
 Os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, considerada a 
pressão de serviços projetada, conforme indicação dos projetos.  
 As válvulas de retenção serão inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com 
vedação de metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, 
vedação de borracha ou bronze.  
 
5.20 ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.  
 
O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), resistente a 
chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV para evitar 
amarelamentos.  
 
5.21 LIMPEZA DE OBRA  
 
Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas 
externas, inclusive jardins.  
Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de detergentes, 
solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não causar PISO 
TÁTIL  
Na calçada externa (ver detalhe) deverá ser utilizado piso em placa de concreto tátil 
30x30cm, alerta, cor terracota (vermelho), conforme NBR/ABNT 9050.  
 
5.22 HABITE-SE E “AS BUILT”  
 
Ao final dos serviços, a instituição responsável pela obra deverá requerer junto a Prefeitura do 
referido Município, habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais 
documentos necessários para a regularização da obra.  
Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as built”, sendo que a 
sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:  
1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços 
resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias 
dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva 
data.).  
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2º) O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções 
havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto 
pelas Disposições Gerais deste Memorial.  
Deverá ser:  
 fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, esgoto, dados, 
telefone, iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre outros);  
 testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações;  
 revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou 
substituição, se necessário;  
 providenciada a carta de “Habite-se”/Alvara de Funcionamento e os demais 
certificados das Concessionárias locais;  
 
6 MEDIÇÃO 
 
As medições deverão ser devidamente encaminhadas à Secretaria responsável pelo 
acompanhamento da obra, acompanhada de Ofício da Empresa Contratada em duas vias, 
no intuito que, seja devidamente protocolado na Secretaria responsável pela obra. 
O Boletim de medição deverá estar devidamente preenchido, conforme execução das 
atividades, sendo que a planilha deverá possuir as fórmulas necessárias, a fim de evitar erros e 
distorções em valores medidos. 
Deverá ainda ser entregue relatório fotográfico. Por fim, a medição deverá estar 
acompanhada dos respectivos documentos: 
 
 Memórias de Cálculos dos serviços medidos no período; 
 Croqui da área correspondente aos serviços medidos no período, acompanhadas das 
legendas necessárias; 
 Relatório fotográfico do serviço executado a ser medido. 
 
7. PRAZOS CONTRATUAIS 
 
7.1. Prazo de Execução do Contrato 
 
O prazo para execução será 120 (cento e vinte) dias, após a emissão da Ordem de Serviço 
expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 
Processo SUPRI 242/2019 
 
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA 
CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
 
 
 
 A Empresa __________________________, com sede na ______________________, nº _______, 
______________, Cidade de __________/____, CNPJ nº ____________________, por intermédio de 
seu representante legal __________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF 
nº _____________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para 
sua Habilitação na presente licitação, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
 
 
 
 

Local, ____ de _________ de 2019.  
 
 
 
 

_____________________________________ 
 

Representante legal/Procurador da empresa 
 
 
 
 
 
OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde 

conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 7º. INCISO XXXIII DA CF 
 
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 
Processo SUPRI 242/2019 
 
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA 
CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
 
 
  ............................................., inscrito no CNPJ nº ..................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....................................................., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ...................................... e do CPF nº..................................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 
 
   
................................................................. 
(local e data) 
 
..................................................................... 
(representante legal) 

 
 

 
 
 
 
 

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa ou com o 
carimboonde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Tel.: (11) 4143-7600|licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

Tomada de Preços n° 15/2019   Processo SUPRI 242/2019 62

ANEXO VII 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
Local,               de                     de           . 
 
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 
Processo SUPRI 242/2019 
 
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA 
CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
O abaixo assinado,______________________________,  portador da cédula de identidade RG nº 
___________,  emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na qualidade de responsável 
legal pela proponente ___________________, vem, pela presente, informar a Vªs Sªs que o 
senhor _______________________, portador da cédula de identidade RG nº___________, emitida 
por (ou equivalente para estrangeiro),  é a pessoa designada por esta empresa  para 
acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e 
propostas de preços, bem como assinar atas e demais documentos a que se referir a licitação 
em epígrafe. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(cédula de identidade, número e órgão emissor) 

 
 
  

 
 

Deverá ser entregue fora dos envelopes  
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ANEXO VIII 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 87, III E IV DA LEI FEDERAL nº 8.666/1993 
 
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 
Processo SUPRI 242/2019 
 
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA 
CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
 
 

 
A empresa __________________________________________________________ inscrita no CNPJ sob n° 
__________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________________ e do CPF 
n° ______________________ DECLARA, para fins do disposto no Artigo 87, incisos III e IV da lei 
Federal nº 8.666/1993 que não está cumprindo pena de suspensão temporária, no Município 
de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 

 
Local, ____ de _________ de 2019.  

 
 

 
_____________________________________ 

 
Representante legal/Procurador da empresa 

 
 
 
 
 
 
OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde 

conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 
Processo SUPRI 242/2019 
 
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA 
CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
 
 
 

A _______(nome da licitante)________________, microempresa (ou empresa de pequeno 
porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob nº _____________, com 
sede à ______________________, declara para os devidos fins de direito que cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e 
pretende ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, 
bem como ter assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista caso haja alguma restrição, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações. 

Declara ainda, que não está enquadrada em nenhuma hipótese do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 
 
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 
 
 
 

_______(Local)___________, _____(data)____________ 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO X 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 
Processo SUPRI 242/2019 
 
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA 
CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
 
 
 
 
 

Declaramos que o responsável técnico ou representante legal da empresa 
proponente _____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n° _________________, 
devidamente credenciado, visitou o local da execução das obras e/ou serviços, objeto da 
tomada de preços em epígrafe. 
 
 
 

(Local), ______ de _____________ de2019. 

 
 
 
 
 
 
(Carimbo, nome, assinatura do responsável pela Prefeitura do Município de Itapevi) 
 
 
 
 
 
 
 

(Carimbo, nome, assinatura do responsável técnico ou representante legal da 
proponente) 
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ANEXO XI 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 00/2019 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRI 242/2019 
 
Contrato de empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI e a 
Empresa ..................................... na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, inscrita no CNPJ sob o nº 
46.523.031/0001-28 com Paço na Rua Agostinho Ferreira Campos nº. 675 –Vila Nova Itapevi, 
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Ramon 
Medrano de Almada, portadora de RG nº.....................................e CPF 
nº............................................... 
 
CONTRATADA: ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................., estabelecida à 
....................................................................., Estado de ........., na cidade de ........, no bairro ........., 
CEP: ........, Telefone: (..)........, legalmente aqui representada na forma de seu Contrato Social e 
alterações subsequentes pelo Senhor ....................., .........., ......, ................, portador da cédula 
de identidade RG n° ..................... e do CPF nº. ............... 

 
CLÁUSULA I - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

  
1.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE 
RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, pelo que se declara em 
condições de fornecer o objeto, em estreita observância com o indicado no termo de 
referência, nas especificações e na documentação, objeto desta licitação, através do Edital 
de TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019, realizada que foi, sob o regime de empreitada por preço 
unitário, e devidamente homologada pela CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA II - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
2.1. Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos 
cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA, a qual neste ato declara conhecê-los e 
aceitá-los: atos convocatórios, edital de licitação, projetos, especificações e memoriais, 
proposta da contratada, cronograma físico-financeiro, parecer de julgamento e legislação 
pertinente à espécie. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que 
venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, alterações no objeto, especificações, prazos ou normas gerais da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA III - DO VALOR 
 
3.1. O valor de acordo com os preços unitários constantes da proposta vencedora para a 
execução das obras/serviços, objeto deste contrato é de R$ .......................... 
(..................................................................), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 
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CLÁUSULA IV - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
 

4.1. A CONTRATANTE, se julgar necessário, reserva-se o direito, de acrescer ou reduzir outros 
serviços ao valor inicial deste Contrato, até o limite previsto no parágrafo 1º do artigo 65 da 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 

 
4.2. Eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras e/ou 
serviços contratados, serão pagos mediante aditivo contratual, por orçamento elaborado 
pela CONTRATADA, desde que aprovados previamente e expressamente pelo CONTRATANTE 
antes da execução dos mesmos; 

 
4.3. Ao assinar este instrumento a contratada declara que concorda com a adequação do 
projeto que integrou o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas 
ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 
estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por 
cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite 
previsto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme decreto nº 7.983/2013. 
 
CLÁUSULA V - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será efetuado através de depósito bancário no prazo de até 21 (vinte e 
um) dias contados da data da entrega das Notas Fiscais/Faturas, devidamente aprovadas 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras, na 
Secretaria de Fazenda e Patrimônio. 
 
a) Quando da emissão da Nota Fiscal, a Contratada deverá fazer constar no corpo da 
mesma: o número da nota de empenho, número do pedido, número deste contrato e o 
número desta Tomada de Preços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Os preços correspondentes a cada serviço serão pagos de acordo com os valores constantes 
da proposta da Contratada, aceitos na licitação, cujas planilhas constituem o anexo I deste 
instrumento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de compensação 
financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de 
sua efetivação, calculados ”pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Para o recebimento da última medição, além das exigências já contidas será necessário que 
a medição esteja acompanhada do termo de recebimento provisório, assinado pelas partes. 
 
CLÁUSULA VI - REAJUSTE DE PREÇOS 
 
6.1. O valor contratado será fixo, durante o período de vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA VII - DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
7.1. A caução de garantia de execução, deverá ser depositada no prazo de até 72 (setenta 
e duas) horas da assinatura deste instrumento, pela Contratada, no valor de R$ 
.............................. (.................................). Correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual pelo seu respectivo prazo de vigência, responderá pelo inadimplemento das 
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obrigações contratuais e por todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE, para 
perfeita execução do objeto deste Contrato. No caso de alteração do contrato para um 
valor maior, a Contratada obriga-se a efetuar o depósito no valor complementar, sendo que 
o não cumprimento do mesmo implicará a rescisão automática do presente contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Quando do recebimento definitivo do objeto deste Contrato e da apresentação dos ‘as built’ 
do projeto (se tiverem ocorrido modificações), será liberada a caução, após e efetiva 
dedução de eventuais créditos ou haveres da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 
Nos casos previstos de rescisão do presente Contrato por culpa da CONTRATADA, a caução 
não será devolvida, sendo então apropriada pela CONTRATANTE a título de 
indenização/multa. 

 
CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES 
 
8.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  
 
8.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.  
 
8.3. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo 
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades: 
 
a) Advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou 

quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha 
concorrido diretamente; 

 
b) Multa de 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;  
 
c) Multa de 10% sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não 

executado, ou executado em desacordo com as especificações técnicas, para atraso 
superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;  

 
d) Multa de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução 

total;  
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em 
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que 
impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;  

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 
prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao 
interesse público de difícil reversão.  
 

8.4. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser 
aplicadas juntamente com a sanção de multa. 
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8.5. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de 
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos 
pela Administração.  
 
8.6. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes 
contratantes.  
 
8.7. O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente 
será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos 
fixados no contrato ou instrumento equivalente.  
 
8.8. As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da 
intimação escrita, expedida pela PREFEITURA.  
 
8.9. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contrato. 
 
8.10. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela PREFEITURA, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.  
 
8.11. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel 
cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.  
 
8.12. À CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo 
o pedido ser dirigido, por escrito, ao Sr. Secretário de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual 
prazo, relevando ou não a penalidade.  

 
CLÁUSULA IX - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS 
 
9.1. Quando da aplicação das multas, a CONTRATADA será notificada administrativamente, 
com aviso de recebimento, pela CONTRATANTE, para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias 
recolher à Tesouraria desta, a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras 
sanções cabíveis. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, da CONTRATANTE, 
quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de multas, tendo em vista a 
gravidade da falta cometida pela CONTRATADA. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Da aplicação de multas, caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data do recebimento da respectiva notificação, a CONTRATANTE julgará, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, 
devendo fundamentá-la. 
 
CLÁUSULA X –DOINÍCIO DOS SERVIÇOS 

 
10.1. Os serviços deverão ser iniciados até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
“Ordem de Serviço”. 
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CLÁUSULA XI - DOS PRAZOS DEVIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO  
 
11.1. O prazo de vigência do contrato será de210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da 
data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, se houver interesse da 
municipalidade. 
 
11.2. O prazo de execução será de até 120(cento e vinte)dias, contados a partir da 
expedição da Ordem de Serviço, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos – Diretoria de Obras. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Os atrasos provenientes da ocorrência de simples chuvas ou de greve do pessoal da 
CONTRATADA não poderão ser alegados como decorrentes de força maior e, portanto, não 
poderão ser utilizados como argumento para prorrogação de prazo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Caso a CONTRATADA não entregue, total ou parcialmente, qualquer dos itens previstos, a 
CONTRATANTE reserva-se ao direito de adquiri-los de terceiros. Ocorrendo a hipótese 
mencionada, a CONTRATADA, responderá pelos custos através de glosas de créditos e/ou 
cauções, e/ou pagamento direto à CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, 
ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, conforme 
gravidade da infração e dos danos decorrentes. 
 
CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1. A CONTRATADA se obriga a: 
 
a) Assegurar o objeto deste Contrato, proteção e conservação dos serviços executados; 
b) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 

responsabilidade independente das penalidades cabíveis;  
c) Permitir e facilitar a fiscalização e/ou inspeção do local do objeto deste Contrato, a 

qualquer hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por 
escrito, pertença seus agentes à CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados; 

d) Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, de 
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de 
concreto, quando for o caso; 

e) Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 
principalmente nos de trabalho em vias pública, de acordo com as normas de 
segurança do trabalho; 

f) Manter, no local do objeto deste Contrato, um projeto completo reservado ao manuseio 
da fiscalização da CONTRATANTE; 

g) Colocar, também às suas expensas, placas de identificação do objeto deste Contrato, 
conforme modelos fornecidos pela Contratante, as quais deverão ser fixadas dentro do 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após o início das obras e/ou serviços, sob pena 
de incorrer multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual, por dia de atraso 
na colocação, permanecendo no local do objeto deste Contrato por prazo 
indeterminado; 

h) Participar a fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão do objeto deste Contrato, em parte ou no todo; 

i) Manter, no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de 
Ocorrências; 

j) Providenciar, às suas expensas, de todo e qualquer controle tecnológico necessário à 
execução do(s) Projeto(s); 
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k) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital que a este deu 
origem. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Correrá à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre o fornecimento do objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A execução das obras/serviços aos domingos e feriados somente será permitida com a 
autorização prévia da fiscalização. 

 
CLÁUSULA XIII - DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
13.1. Todos os materiais, máquinas e equipamentos, dentre outros, a serem empregados nos 
serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA, e deverão ser de 
primeira qualidade, cabendo a CONTRATANTE por intermédio da fiscalização, impedir o 
emprego daqueles que julga impróprios. 
 
13.2. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais e equipamentos 
será, exclusivamente, da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA XIV - DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1. A fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE, através 
de profissionais qualificados a serem designados pela Contratante, os quais poderão realizar 
inspeções do objeto deste Contrato e a CONTRATADA, com obrigação de oferecer todas as 
condições favoráveis à efetivação de qualquer providência. 
 
CLÁUSULA XV - DA SEGURANÇA DA OBRA 

 
15.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do artigo 
618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento das obras/serviços, podendo 
a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariem a boa 
técnica ou desobedeçam aos projetos e/ou especificações. 
 
CLÁUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

 
16.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes da execução das obras/serviços ora contratados, inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando com caráter irrecorrível, 
a CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato. Também se obriga a CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 
CLÁUSULA XVII - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

 
17.1. O objeto deste Contrato será recebido por comissão especialmente designada pela 
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços 
executados, até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de 
responsabilidade da CONTRATANTE. 
 
17.2. Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto será 
recebido provisoriamente pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de 
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Obras responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização no prazo de até 15 (quinze) 
dias de sua formal entrega, e, definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias após o 
recebimento provisório, em termo circunstanciado, firmado pela Secretaria de Infraestrutura 
e Serviços Urbanos e a empresa contratada, salvo em casos excepcionais e devidamente 
justificados. 
 
CLÁUSULA XVIII - DA DOTAÇÃO 
 
18.1. As despesas com a presente contratação serão cobertas com recursos classificados na 
dotação orçamentária de nº. 
 

 
ÓRGÃO 

 
U.O 

 
U.D 

 
FUNÇÃO 

 
SUB- 

FUNÇÃO 

 
PROGRAMA 

 
AÇÃO 

 
NATUREZA 
DESPESA 

 
DESP. 

 
FONTE 

RECURSO 

 
CODIGO DE 
APLICAÇÃO 

13 01 00 10 302 0014 2002 3.3.90.39.16 55 01 3100000 

13 01 00 10 302 0014 2002 3.3.90.39.16 1289 02 1000004 

13 01 00 10 302 0014 2002 3.3.90.39.16 1291 05 1000004 

16 01 00 06 181 0017 2066 3.3.90.39.16 1191 01 1100000 

16 01 00 06 182 0017 2002 3.3.90.39.16 1290 02 1000004 

16 01 00 06 182 0017 2002 3.3.90.39.16 1292 05 1000004 

16 03 00 06 182 0017 2061 3.3.90.39.16 608 01 1100000 

 
CLÁUSULA XIX - DA RESCISÃO 

 
19.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir unilateralmente, o presente Contrato 
nos termos do artigo 78, incisos I a XII e XVII, da Lei Federal n° 8.666/1993, com suas alterações. 
 
19.2. A rescisão unilateral do contrato por parte da CONTRATANTE acarretará as 
consequências referidas no artigo 80, da Lei de Licitações, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 
 
19.3. No caso de a CONTRATADA encontra-se em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo das 
demais cominações legais 
 
19.4. No caso de a CONTRATADA encontra-se em situação de recuperação extrajudicial, o 
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

 
CLÁUSULA XX - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
20.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, na ocorrência de 
qualquer dos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA XXI - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) Nenhum serviço fora das especificações deste contrato poderá ser realizado, ainda que 

em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE; 
b) Os casos omissos serão resolvidos pelas cláusulas e preceitos de direito público e, 

supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito 
privado. 

 
c) O contratado aceita integralmente e irretratavelmente as normas e condições 

estabelecidas no edital. 
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d)A presente contratação obedecerá ao regime de empreitada por preços unitários, sendo 
que o gerenciamento e fiscalização da execução contratual será responsabilidade das 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 

 
e) Fazem parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos o Edital e seus 

anexos e a proposta da contratada, bem como, demais documentos inerentes a este 
processo. 

 
CLÁUSULA XXII - DO FORO 
 
22.1. Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Itapevi, para dirimir todas e 
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias, para 
um só efeito legal 
 
 
Itapevi, XX de XXXXXXX de XXXX 
 

 
 

________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 

 
 

_________________________________________ 
Representante legal da empresa 

 
 
 
Testemunhas: 
 
Nome:_____________________           Nome: _______________________ 
RG:________________________           RG:___________________________ 
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ANEXO XII 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
CONTRATADA: _____________________________________________________________________________ 
CONTRATO nº ____/____ 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA 
E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA 
CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o Artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de Janeiro 
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
Itapevi, xx de xxxxxxxxxxx de xxxx. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:_____________________________________________________________________________________ 
Cargo:_____________________________________________________________________________________ 
CPF:____________________________________________R.G.:_______________________________________ 
Data de nascimento:_______________________________________________________________________ 
Endereço residencial completo:_____________________________________________________________ 
E-mail institucional:_________________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________________________________ 
Telefone(s):________________________________________________________________________________ 
 
Assinatura:_________________________________________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome:_____________________________________________________________________________________ 
Cargo:_____________________________________________________________________________________ 
CPF:____________________________________________R.G.:_______________________________________ 
Data de nascimento:_______________________________________________________________________ 
Endereço residencial completo:_____________________________________________________________ 
E-mail institucional:_________________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________________________________ 
Telefone(s):________________________________________________________________________________ 
 
Assinatura:_________________________________________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome:_____________________________________________________________________________________ 
Cargo:_____________________________________________________________________________________ 
CPF:____________________________________________R.G.:_______________________________________ 
Data de nascimento:_______________________________________________________________________ 
Endereço residencial completo:_____________________________________________________________ 
E-mail institucional:_________________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________________________________ 
Telefone(s):________________________________________________________________________________ 
 
Assinatura:_________________________________________________________________________________ 
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ANEXO XIII 
 

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO JURÍDICO 
ANÁLOGO 

 
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2019 
 
Processo SUPRI 242/2019 
 
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO QUE ABRIGA A CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA 
CIVIL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
 
 
Razão Social da empresa: _________________________________________________________________ 
 
CNPJ: _____________________________________________________________________________________ 
 
Endereço: _________________________________________________________________________________ 
 
 
Nome do representante legal da empresa que assinará o instrumento: 
____________________________________________________________________________________________ 
 
CPF: _______________________________________________________________________________________ 
 
Telefone: (____)_____________________________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________________________ 
 
 
Dados bancários:__________________________________________________________________________ 
 
Nome do Banco: _____________________ nº do Banco:_______________________________________ 
 
Agência:______________________c/c: _______________________________________________________ 
 
 
 
Nome legível do Representante____________________________________________________________ 
 
Assinatura:________________________________________________________________________________ 
 
RG:______________________________________________________________________________________ 
 
CPF:_____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO XIV 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

OBRA:  CENTRAL DE RESGATE (SAMU-BOMBEIRO-DEFESA CIVIL) 
  

Tipo de Intervenção:  REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL 
  

Endereço: RUA DIMARÃES ANTONIO SANDEI x RUA CARMEM SILVIA DE ALMEIDA x RUA SARGENTO VIEIRA NOIA 
 

                

Item Descrição 
Peso Valor do Serviço 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 
% R$ 

                

01 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 

SERVIÇOS TÉCNICOS 
5,96% R$ 90.939,07 

18,00% 40,00% 24,00% 18,00% 

R$ 16.369,03 R$ 36.375,63 R$ 21.825,38 R$ 16.369,03 

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,39% R$ 51.738,88 
100,00%   0,00% 0,00% 

R$ 51.738,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 0,33% R$ 5.033,41 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

R$ 5.033,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

04 
VEDAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS 

DIVISÓRIOS 
15,58% R$ 237.852,09 

0,00% 95,00% 5,00% 0,00% 

R$ 0,00 R$ 225.959,48 R$ 11.892,60 R$ 0,00 

05 ELEMENTOS DE MADEIRA 3,92% R$ 59.850,42 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

R$ 0,00 R$ 59.850,42 R$ 0,00 R$ 0,00 

06 ELEMENTOS METÁLICOS / VIDROS 3,29% R$ 50.163,41 
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.163,41 R$ 0,00 

07 COBERTURA 4,23% R$ 64.544,30 
0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 

R$ 0,00 R$ 12.908,86 R$ 32.272,15 R$ 19.363,29 

08 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,22% R$ 64.510,85 
0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 

R$ 0,00 R$ 12.902,17 R$ 32.255,42 R$ 19.353,25 

09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 37,52% R$ 572.894,31 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

R$ 143.223,58 R$ 143.223,58 R$ 143.223,58 R$ 143.223,58 

10 FORRO 4,59% R$ 70.084,07 
0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

R$ 0,00 R$ 35.042,04 R$ 35.042,04 R$ 0,00 

11 REVESTIMENTO  3,69% R$ 56.325,66 
10,00% 40,00% 25,00% 25,00% 

R$ 5.632,57 R$ 22.530,26 R$ 14.081,41 R$ 14.081,41 

12 PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS 4,74% R$ 72.384,13 
10,00% 40,00% 25,00% 25,00% 

R$ 7.238,41 R$ 28.953,65 R$ 18.096,03 R$ 18.096,03 

13 PINTURAS 6,28% R$ 95.870,55 
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.935,28 R$ 47.935,28 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,27% R$ 34.696,96 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

R$ 8.674,24 R$ 8.674,24 R$ 8.674,24 R$ 8.674,24 

                

  Subtotal 100%  R$      1.526.888,12   R$237.910,13   R$586.420,33   R$415.461,54   R$287.096,12  
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ANEXO XV  
 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

OBRA:  REFORMA 
    

Tipo de Intervenção:  REFORMA 
     

Endereço: ESPECIFICADO NO MEMORIAL 
    

          TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 

 Construção e Reforma de Edifícios Não 

          
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

          

Itens Siglas % Adotado Situação 
Intervalo de admissibilidade 

1º quartil Médio 3º quartil 

Administração Central AC 3,80% - 3,80% 4,00% 5,50% 

Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,80% 0,80% 1,00% 

Risco R 0,50% - 0,97% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras DF 1,02% - 0,59% 1,23% 1,39% 

Lucro L 6,64% - 6,16% 7,40% 8,96% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, 
conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) 

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 23,38% OK 20,34% 22,12% 25,00% 

          Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

   
BDI.PAD 

= 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 

 - 1 

  

   (1-CP-ISS)   

          

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, 
é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%. 

          

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

Observações: 
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ANEXO XVI 
 

PROJETOS 
 

(DISPONÍVEL EM CD OU NO SITE DA PREFEITURA) 
 

 
 
 
  


