: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
=5
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
OBRA: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PADRE GIOVANNI CORNARO
Tipo de Intervencéo: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL Area de intervengdo: 6.538,53 m2
Endereco : RUA ISMENIA DE ABREU DIAS, 210 - VILA DR. CARDOSO - ITAPEVI - SP Investimento: R$ 26.330.589,55
TAB. REF.: FDE / SIURB / SINAPI / CPOS Invest./Area: R$ 4.026,99 / m2
DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO
Composigdo 1 ADMINISTRAGCAO LOCAL Global R$ 445.764,10
Prazo total da obra (meses) 18
Dias Trabalhados/Més 22
Horas/dia (considerado para Engenheiro) 4
Horas/dia (considerado para Técnico de Segurang¢a do Trabalho) 4
Referéncia / Descrigdo Unid. Quant. Valor unit. Valor Total
. . ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778 Sinapi-Ago/19 COMPLEMENTARES h 1584 R$ 104,97 R$ 166.272,48
. . ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
93572 Sinapi-Ago/19 COMPLEMENTARES mes 18 R$ 6.849,40 R$ 123.289,20
35100 S'“;SI'/'lnga' TECNICO - NIVEL MEDIO (Técnico de Seguranga do Trabalho) h 1584 RS 4599 R$ 72.848,16
Méo Obra: R$ 362.409,84 SubMO: R$ 362.409,84
Materiais: *BDI: R$ 83.354,26 TOTAL: R$ 445.764,10
Composicéo 2 ngagafJ F’rowsona De Agua Para Obra. E Instalagédo Sanitaria UN R$ 2.235.37
Proviséria. Peauenas Obras - Inst. Minima
Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Sub Total
10146 FDE-Jul/19 SERVENTE H 9,22 R$ 8,12 R$ 74,87
10139 FDE-Jul/19 PEDREIRO H 8 R$ 9,87 R$ 78,96
10111 FDE-Jul/19 CARPINTEIRO H 8 R$ 9,89 R$ 79,12
10118 FDE-Jul/19 ENCANADOR H 8 R$ 10,13 R$ 81,04
10119 FDE-Jul/19 AJUDANTE H 55 R$ 8,13 R$ 44,72
20503 FDE-Jul/19 AREIA M3 0,52 R$ 96,22 R$ 50,03
20508 FDE-Jul/19 CIMENTO KG 1 R$ 0,40 R$ 0,40
34501 SINAPII ?IS_;%? ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR UN 3 R$ 211 R$ 6,33
5074 SINAPII PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 1 R$ 12,18 R$ 12,18
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 25 X5CM (1X2")
4512 SINAPII PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 30 R$ 079 RS 23170
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X30CM (1 X 12 ")
6212 SINAPII PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 12 R$ 6,20 R$ 7440
12773 SINAPII HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" UN 1 R$ 92,67 R$ 92,67
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20
21009 SINAPII MM (3/4"), E =2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) M 82 R$ 13,22 RS 423,04
34636 SINAPII CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1 R$ 338,28 R$ 338,28
Méo Obra: R$ 358,71 LS: 122,00% R$ 437,63 SubMO: R$ 796,34
Materiais: R$ 1.021,03 *BDI:_R$ 418,00 TOTAL: R$ 2.235,37
x Instalagéo / Ligagéo Provisdria Elétrica Baixa Tensédo P/ Canteiro De
Composicao 3 Obra, M3 Chave 100A, Carga 3Kwh, 20Cv Excl Forn. Medidor. UN RS 2.766,43
Cédigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Sub Total
10115 FDE-Jul/19 ELETRICISTA H 24 R$ 11,42 R$ 274,08
10146 FDE-Jul/19 SERVENTE H 24 R$ 8,12 R$ 194,88
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
892 SINAPII TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN L R$ 075 RS 0.75
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,
979 SINAPII ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 M 20 R$ 7,04 R$ 140,80
MM2
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2",
1875 SINAPIL - O P A ELETRODUTO UN 2 R$ 436 R$ 8,72
2673 SINAPII ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 12 R$ 1,79 R$ 21,48
3406 SINAPII ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA UN 4 R$ 10,35 R$ 77,40

TENSAO DE *15* KV




VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA,

4481 SINAPII ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 6 R$ 3193 RS 101,58
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
7701 SINAPII 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) M 2 RS 51,24 RS 102,48
12056 SINAPII E/L;TRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 M 1 R$ 2171 R$ 2171
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM
12083 SINAPII PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 UN 1 R$ 635,83 R$ 635,83
A, TENSAO NOMINAL DE 250 V
FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE
12344 SINAPII INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO UN 3 R$ 243 R$ 7,29
NOMIMNAL DE 500 V
Méo Obra: R$ 468,96 LS: 122,00% R$ 572,13 SubMO: R$ 1.041,09
Materiais: R$ 1.208,04 *BDI:_R$ 517,30 TOTAL: R$ 2.766,43
- LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO
Composicdo 4 PROTENDIDO H26.5-300KGF/M2 m2 RS 264,29
Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Sub Total
10139 FDE-Jul/19 PEDREIRO H 0,16 R$ 9,87 1,58
10146 FDE-Jul/19 SERVENTE H 0,24 R$ 8,12 1,95
20503 FDE-Jul/19 AREIA M3 0,0066 R$ 96,22 0,64
20508 FDE-Jul/19 CIMENTO KG 4,0209 R$ 0,40 1,61
20522 FDE-Jul/19 PEDRISCO M3 0,0088 R$ 79,40 0,70
20536 FDE-Jul/19 CONCRETO DOSADO (CONDIGAO A ) FCK 25 MPA M3 0,055 R$ 275,79 15,17
N LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H26,5 -
Cotacéo 300KGE/M2 M2 1 R$ 175,39 175,39
28040 FDE-Jul/19 ADITIVO EXPANSOR KG 0,0412 R$ 9,33 0,38
80329 FDE-Jul/19 CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H 0,0667 R$ 197,01 13,14
Mao de Obra: R$ 3,53 LS: 122,00% R$ 4,31 SubMO: R$ 7,84
Material: R$ 207,03 *BDI: R$ 49,42 TOTAL R$ 264,29
- LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO
Composigdo 5 PROTENDIDO H26.5-400K GF/M2 m2 RS 277,50
Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Sub Total
10139 FDE-Jul/19 PEDREIRO H 0,16 R$ 9,87 1,58
10146 FDE-Jul/19 SERVENTE H 0,24 R$ 8,12 1,95
20503 FDE-Jul/19 AREIA M3 0,0066 R$ 96,22 0,64
20508 FDE-Jul/19 CIMENTO KG 4,0209 R$ 0,40 1,61
20522 FDE-Jul/19 PEDRISCO M3 0,0088 R$ 79,40 0,70
20536 FDE-Jul/19 CONCRETO DOSADO (CONDIGAO A ) FCK 25 MPA M3 0,055 R$ 275,79 15,17
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H26,5-
a ’ M2 R 186,1.
Cotacdo 400KGF/M2 1 $ 86,13 186,13
28040 FDE-Jul/19  ADITIVO EXPANSOR KG 0,0412 R$ 9,33 0,38
80329 FDE-Jul/19 CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H 0,0667 R$ 197,01 13,14
Mao de Obra: R$ 3,53 LS: 122,00% R$ 4,31 SubMO: R$ 7,84
Material: R$ 217,77 *BDI:_R$ 51,89 TOTAL R$ 277,50
. LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO
Composicao 6 PROTENDIDO H40-500KGF/M2 m2 R$ 519,11
Cédigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Sub Total
10139 FDE-Jul/19 PEDREIRO H 0,16 R$ 9,87 1,58
10146 FDE-Jul/19 SERVENTE H 0,24 R$ 8,12 1,95
20503 FDE-Jul/19 AREIA M3 0,0066 R$ 96,22 0,64
20508 FDE-Jul/19 CIMENTO KG 4,0209 R$ 0,40 1,61
20522 FDE-Jul/19 PEDRISCO M3 0,0088 R$ 79,40 0,70
20536 FDE-Jul/19 CONCRETO DOSADO (CONDIGAO A ) FCK 25 MPA M3 0,055 R$ 275,79 15,17
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H40-
a M2 R 219,96 5
Cotagéo S00KGF/M2 1 $ 219,96
28040 FDE-Jul/19 ADITIVO EXPANSOR KG 0,0412 R$ 9,33 0,38
80329 FDE-Jul/19 CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H 0,0667 R$ 197,01 13,14
Mio de Obra: R$ 3,53 LS: 122,00% R$ 4,31 SubMO: R$ 7,84
Material: R$ 251,60 *BDI: R$ 59,67 TOTAL R$ 319,11




Composicéo 7 SISTEMA DE AQUECIMENTO A GAS (CHUVEIROS) unid. R$ 33.308,40
Cédigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Sub Total
10118 FDE-Jul/19 ENCANADOR H 65 R$ 10,13 658,45
10119 FDE-Jul/19 AJUDANTE H 65 R$ 8,13 528,45
5 RESERVATORIO TERMICO VERTICAL - PRESSAO DE TRABALHO 4,0 KG/CM? -
Cotagao VOLUME 5001 / UNID. 1 R$ 6.850,08 6.850,08
Cotacao AQUECEDOR DE PASSAGEM 22,5 LITROS - GAS GLP UNID. 2 R$ 3.550,00 7.100,00
Cotacéo MOTOBOMBA POT. 1/2 CV (CORPO EM BRONZE) SISTEMA A GAS UNID. 1 R$ 1.620,00 1.620,00
Cotacao QUADRO DE COMANDO DIGITAL - SISTEMA A GAS UNID. 1 R$ 1.480,00 1.480,00
Cotacéo MOTOBOMBA POT. 100 W - SISTEMA DE CIRCULACAO DE REDE/RETORNO UNID. 1 R$ 1.375,00 1.375,00
Cotacao QUADRO DE COMANDO MECANICO - CIRCULAGAO DE REDE/RETORNO UNID. 1 R$ 1.020,00 1.020,00
Cotacéo DUTO DE EXAUSTAO E TERMINAL "T" UNID. 2 R$ 2.500,00 5.000,00
Mio de Obra: R$ 1.186,90 LS: 122,00% R$ 1.448,02 SubMO: R$ 2.634,92
Material: R$ 24.445,08 *BDI:_R$ 6.228,40 TOTAL R$ 33.308,40
Composicéo 8 SISTEMA DE AQUECIMENTO - PISCINA unid. R$ 199.094,74
Cddigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Sub Total
10118 FDE-Jul/19 ENCANADOR H 102 R$ 10,13 1.033,26
10119 FDE-Jul/19 AJUDANTE H 105 R$ 8,13 853,65
Cotacao TROCADOR DE CALOR AA/S 105 UNID. 6 R$ 24.689,45 148.136,70
Cotacéo MOTOBOMBA D'AGUA 2 CV UNID. 3 R$ 2.250,00 6.750,00
Cotagéo MATERIAL HIDRAULICO \:} 1 R$ 1.590,00 1.590,00
Cotacéo MATERIAL ELETRICO VB 1 R$ 1.200,00 1.200,00
Mao de Obra: R$ 1.886,91 LS: 122,00% R$ 2.302,03 SubMO: R$ 4.188,94
Material: R$ 157.676,70 *BDI: R$ 37.229,10 TOTAL R$ 199.094,74
Composicéo 9 SISTEMA DE FILTRAGEM - PISCINA unid. R$ 18.779,71
Cddigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Sub Total
10118 FDE-Jul/19 ENCANADOR H 15 R$ 10,13 151,95
10119 FDE-Jul/19 AJUDANTE H 15 R$ 8,13 121,95
Cotagao FILTRO 950 - VAZAO 35 M3/H UNID. 2 R$ 3.950,00 7.900,00
Cotacéo MOTOBOMBA D'AGUA 3 CV UNID. 2 R$ 2.720,00 5.440,00
Cotagéo ELEMENTO FILTRANTE - AREIA - 25 KG UNID. 44 R$ 30,00 1.320,00
Mao de Obra: R$ 273,90 LS: 122,00% R$ 334,16 SubMO: R$ 608,06
Material: R$ 14.660,00 *BDIl:_R$ 3.511,65 TOTAL R$ 18.779,71
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