



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA:	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI		
Tipo de Intervenção:	RECAPEAMENTO		
Endereço :	RUA PORTUGUESA 200 - VILA SANTA RITA - ITAPEVI/SP	Investimento:	R\$ 382.403,79
TAB. REF.:	CDHU-185; SINAPI - Fev/22		

Item	Descrição dos Serviços	Custo Total	Preço Total com BDI (23,38%)	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 51.302,46	R\$ 62.830,12	16,43%
02	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 12.431,24	R\$ 15.224,54	3,98%
03	COBERTURA	R\$ 174.285,39	R\$ 213.447,32	55,82%
04	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 37.032,97	R\$ 45.354,28	11,86%
05	PINTURAS	R\$ 22.783,30	R\$ 27.902,71	7,30%
06	ALVENARIA/ ABRIGO DE GAS	R\$ 3.548,36	R\$ 4.345,68	1,14%
07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 10.859,11	R\$ 13.299,15	3,48%
TOTAL GERAL		R\$ 312.242,83	R\$ 382.403,79	100%

Itapevi, 24 de março de 2022

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Fabio das Virgens Junior
Engº Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130