



1



2

SEÇÃO A-A		Atendimento à NBR 9050/2015:	
ESC 125		Alteração: quadro de áreas, sanitários infantes 1 e 2, altura da crômetra nos sanitários, cor dos perfis dos sanitários e Acetinado das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.	
		02	JANEIRO/2017
		01	AGOSTO/2016
		Alteração paredes - shift para tubulação hidráulica e detalhamento: Bicos: B34, B36; Seda: S34, S36; Placas: P2; Suprimento: Viga nível 310, VZ.	
		Nº	DATA
		CONTROLE DE REVISÕES	
			

150	1	(mm)	374	(cm)	13	31042	AUTOR DO PROJETO:	CAU / CREA
	2	5.0	13	109	1417			
	3	5.0	76	103	7628	APROVAÇÕES	CAU	
	4	5.0	2	110	220			
	5	5.0	2	418	836			
	6	8.0	2	1015	2030			
	7	8.0	2	1031	2062			
	8	8.0	4	885	3540			
	9	8.0	4	903	3612			
	10	8.0	4	917	3668			
	11	8.0	4	941	3764			
	12	8.0	4	283	1132			
	13	8.0	2	333	666			
	14	8.0	4	526	2104			
	15	8.0	4	556	2224			
	16	8.0	2	1017	2034			
	17	8.0	2	1000	2000			

Resumo do aço					CRECHE PRÉ-ESCOLA TI			
					PROJETO DE ESTRUTURA DE			
QÇQ	C. TOTAL	QUANT	PESO					
	(mm)	(m)	(kg)					
ASD	8.0	454.9	38	179.2				
ASD	5.0	413.5	55	63.7				
RESO TOTAL								
	(kg)							
ASD			179.5					
ASD			63.7					
Volume de concreto (C-30) = 4.59 m³								
Área de forma = 79.69 m²								
					COORDENADOR ESTRUTURA DE CONCRETO DETALHAMENTO VIGAS, CORTANTES E PILARES CGEST - Coordenação Gerar de Infraestrutura Educação			
					REVISÃO R.00 R.03 R.02			
					INDICADO DATA ENTREGUE JAN/2025			
					FORMATO A0 841x1189			