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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 15/2019 
 

TIPO: Menor Preço  
  

Secretaria interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos 

 
DADOS DO INTERESSADO: 
 
Razão Social: ........................................................................................................................................... 
 
RG nº: ..................................................... Cargo/função........................................................................ 
  
Razão Social: ........................................................................................................................................... 
 
Endereço: ................................................................................................................................................ 
 
Fone:(......) .....................................................E-mail: ............................................................................... 
 
 
O adquirente, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor 
forma de direito, que CONFERIU E RETIROU, toda a documentação, referente à 
CONCORRÊNCIA acima citada, atestando que foram fornecidas todas as informações 
necessárias e suficientes para elaboração da proposta comercial, bem como dos 
documentos necessários para habilitação. 
 
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a V. Sa. 
preencher o  recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e 
Licitações pelo e-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Itapevi da comunicação por 
meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
 
Recomendamos ainda, consultas ao site:www.itapevi.sp.gov.br, para eventuais 
comunicações, esclarecimentos ou impugnações disponibilizadas acerca do processo 
licitatório. 

 
 

(LOCAL)................................, ................de............................de2019. 
 

 
_____________________________ 

Assinatura 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DA CRUZ GRANDE – TRECHO 1A, 1B E 2, NO 
MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 15/2019 
 

PROCESSO SUPRI 625/2019 
 
O Município de Itapevi, através de sua Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos faz 
saber que, se acha aberta nesta Municipalidade a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 15/2019, 
licitação do tipo menor preço, sob o regime de execução indireta de empreitada por preço 
unitário, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DA CRUZ GRANDE – TRECHO 1A, 1B E 2, 
NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI,conforme objeto sob o título específico, indicado no item "1" deste 
edital e seus anexos. 
 
A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, legislação estadual aplicável à espécie, por força do disposto no 
artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Itapevi e, da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
Dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e em especial, pelas normas e condições 
expressas neste edital. 
 
Os interessados em obter a cópia do Edital e seus respectivos anexos deverão dirigir-se ao 
Departamento de Compras e Licitações, localizado na Rua Agostinho Ferreira Campos, 
nº675 – 2º Andar –Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP, devendo para tanto ser recolhida a quantia 
de R$ 103,79 (cento e três reais e setenta e nove centavos), referente às cópias por edital e 
CD ROM dos projetos, ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências deste instrumento 
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar os envelopes nº 01 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, na Secretaria de 
Suprimentos, à Comissão Permanente de Licitação situada na Rua Agostinho Ferreira 
Campos, nº 675 – 2º Andar –Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP, até às 14:00 do dia 30 de Outubro 
de 2019, para abertura em seguida. 
 
Pedidos de esclarecimentos poderão ser protocolados no Departamento de Compras e 
Licitações – Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º Andar –Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP, 
ou enviado através do telefone (11) 4143-7600 e ainda encaminhado no e-mail – 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DA CRUZ 
GRANDE – TRECHO 1A, 1B E 2, NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, conforme projetos, especificações e 
demais informações integrantes deste Edital. 

 
1.2. Convênio Federal – Contrato de Repasse CR 1053.865-40/2018 – SICONV 867448 – Trecho 1A 
1.3. Convênio Federal – Contrato de Repasse CR 1053.880-52/2018 – SICONV 867454 – Trecho 1B 
1.4. Financiamento FINISA 0528.008-61/2019 – Trecho 2 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta licitação, as empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da Contratação, autorizadas na forma da Lei e que atendam as 
exigências de habilitação previstas neste Edital. 
 
2.2. A visita técnica é FACULTATIVA e os interessados poderão visitar o local de execução da 
obra até o dia anterior ao previsto para a entrega das propostas. A visita deverá ser 
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agendada previamente junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - Diretoria de 
Obras, telefone: (11) 4143-7600, ocasião em que será fornecido o Atestado de Visita em 
nome da empresa, indicando o responsável da licitante interessada em participar da 
Licitação, conforme modelo ANEXO XV deste edital. 
 
2.1.1. Apresentar carta indicando seu representante (ANEXO VII) constando no texto 
AUTORIZAÇÃO para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo 
dispensada a carta quando o interessado estiver representado por sócio proprietário, 
devidamente comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo 
que em ambos os casos, a autorização ou o contrato social deverão constar fora dos 
envelopes de documentação ou de proposta. A não apresentação da autorização 
cerceará o direito da licitante em ser representada na sessão pública, cabendo-lhe tão 
somente a entrega dos envelopes. 
 
2.1.2. Prestar garantia de participação, em qualquer uma das modalidades prevista no 
artigo 56 da Lei nº 8.666/1993, no valor de R$ 41.391,72 (quarenta e um mil, trezentos e 
noventa e um reais e setenta e dois centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do 
valor estimado da contratação. 
 
2.2. Das condições que vedam a participação na licitação 
 
2.2.1. Será vedada a participação de empresas na licitação quando: 
 
2.2.1.1. Declaradas inidôneas pela Administração Pública e não reabilitadas; 
 
2.2.1.2.Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
 
2.2.1.3. Aquelas que estiverem na data fixada para apresentação dos Envelopes, cumprindo 
penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Prefeitura de Itapevi ou 
suas Autarquias; 
 
2.2.1.4. Sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, salvo exceção 
constante no subitem 5.1.3. alínea “b.1” do edital; 
 
2.2.1.5. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
2.2.1.6.De servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Quanto ao credenciamento dos representantes:  
 
3.1.1. Trata-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou trata-se de 
sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrências de tal investidura;  
 
3.1.2.Trata-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com assinatura do representante legal, do qual constem poderes específicos para interpor 
recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento 
constitutivo da empresa na forma estipulada no item 3.1.1.; 
 
3.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial que contenha foto.  
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3.1.4. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de declarar a intenção de interpor ou de 
renunciar ao direito de interpor recurso. 
 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1. Os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentados 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome e endereço da proponente, as seguintes indicações: 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 15/2019 
PROCESSO SUPRI 625/2019 
NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO: 
"ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO" 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 15/2019 
PROCESSO SUPRI 625/2019 
NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO: 
“ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL” 

 
5. DO ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: 
 
5.1 - Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem os seguintes documentos, 
que deverão vir contidos no "ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO", em uma via 
cada, no original ou em cópia devidamente autenticada, os quais, após rubricados, serão 
entranhados nos autos, passando a fazer parte integrante do processo da presente licitação. 
Todas as folhas deverão ser preferencialmente numeradas sequencialmente e na ordem 
crescente. 
 
5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por 
órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

 
5.1.2.  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, se houver, relativo ao 

domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual do certame; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos 
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de tributos mobiliários, expedida 
no local do domicílio ou da sede da licitante; 
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e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com 
efeitos de negativa), de acordo com a Lei nº 12.440/2011; 

g) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins habilitação, 
podendo, todavia, existir, no que tange a regularidade fiscal, documento(s) que 
apresente(m) alguma restrição; 

i) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 
ME/EPP (que assim se declararam durante o credenciamento), será assegurado, às 
mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, assim considerado o 
momento imediatamente posterior á fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeitos de certidão negativa; 

j) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.1.2. alínea J, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, sendo facultado à 
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
5.1.3.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60 (sessenta) 
dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 
60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. 
b.1)Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do 
plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

d) Prova de que a Licitante possui, até a data da apresentação da documentação 
propostas, Capital Social ou Patrimônio Líquido de, no mínimo, R$ 413.917,22 
(quatrocentos e treze mil, novecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), 
correspondente à 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;  

e) A licitante deverá possuir, para fins de análise das condições financeiras, os seguintes 
índices: 

 
ILC =ATIVO CIRCULANTE         ≥ 1,00  
PASSIVO CIRCULANTE 
 
ILG =ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    ≥ 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
IEG =    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   ≤  0,50 
ATIVO TOTAL 
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Sendo: 
ILC = índice de liquidez corrente 
ILG = índice de liquidez geral 
IEG = índice de endividamento geral 
 

e.1)No caso específico das Sociedades Anônimas (S/A) o Balanço e as Demonstrações 
Contábeis deverão ser apresentadas por publicação no Diário Oficial do Estado ou 
Diário Oficial da União ou cópia dos referidos documentos em que conste 
expressamente o registro na Junta Comercial; 
e.2.) Para as empresas constituídas há menos de 12 (doze) meses em data que ainda 
não é exigido o Balanço, deverão apresentar o Balanço de Abertura; 
e.3.) Para as empresas que adotaram o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) 
deverão apresentar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis com os 
respectivos termos de abertura e encerramento, extraídos do próprio sistema digital 
(SPED), bem comoo termo de autenticação ou recibo de entrega (conforme Decreto 
Federal nº 8.683/2016, devidamente vistados em todas as páginas, pelo contador ou 
pelo representante legal da empresa; 
e.4.) As empresas que optaram pelo regime “SIMPLES – FEDERAL” deverão apresentar a 
declaração de imposto de renda pessoa jurídica, referente ao último exercício, com o 
respectivo recibo de entrega acompanhado de declaração assinada pelo contador 
da empresa e sócio, mencionando a lei que enquadra a empresa, bem como os 
faturamentos mês a mês do exercício dos demais documentos apresentados; 

f) Garantia para participação na licitação, da importância de R$ 41.391,72 (quarenta e 
um mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) equivalente à 1% (um 
por cento) do valor estimado do objeto da licitação, em quaisquer modalidades 
previstas no Artigo 56, parágrafo primeiro e Artigo 31, Inciso III da Lei 8.666/1993. 

 
5.1.3.1. Para as licitantes que optarem por prestar a garantia nos termos do Art. 56, inciso I, 
deverá ser solicitada a geração de boleto por email (licitacoes@itapevi.sp.gov.br) para 
pagamento, devendo ser observado o horário de expediente bancário e uma cópia 
autenticada do boleto liquidado deverá ser inserida no envelope nº 01 – “Documentos de 
habilitação”.  
 
5.1.3.2. O prazo de validade da garantia para participação será de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por 
acordo entre as partes. 
 
5.1.3.3. O original do recibo de depósito, a que se refere o subitem acima, deverá ser 
apresentado quando for solicitada a devolução da garantia. 
5.1.3.4. Para o caso previsto no subitem 5.1.3.1. a garantia provisória será liberada pela 
Tesouraria Municipal, mediante solicitação do interessado, nos seguintes casos: 
 
a) aos participantes inabilitados; 
b) aos desclassificados; 
c) aos classificados, depois de adjudicação e homologado o objeto. 
 
5.1.3.5. A empresa vencedora deverá substituir a garantia inicial pela definitiva, conforme 
condições estabelecidas para a contratação. 
 
5.1.3.6. Para as licitantes que optarem por depósito bancário, relativo à garantia deverá ser 
observado o horário de expediente bancário e uma cópia autenticada do recibo deverá ser 
inserida no envelope nº 01 – “Documentos de habilitação” 
 
5.1.3.7. O prazo de validade da garantia para participação será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo entre 
as partes. 
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5.1.3.8. O original do recibo de depósito, a que se refere o subitem acima, deverá ser 
apresentado quando for solicitada a devolução da garantia. 
 
5.1.3.9. Para o caso previsto no subitem 5.1.3.1. a garantia provisória será liberada pela 
Tesouraria Municipal, mediante solicitação do interessado, nos seguintes casos: 
 
a) aos participantes inabilitados; 
b) aos desclassificados; 
c) aos classificados, depois de adjudicação e homologado o objeto. 
 
5.1.3.10. A empresa vencedora deverá substituir a garantia inicial pela definitiva, conforme 
condições estabelecidas para a contratação. 
 
5.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
5.2.1.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 
 
5.2.1.1. Prova de Registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ouCAU– 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em plena validade; 
 
5.2.1.2. Apresentação de Certidão de acervo técnico (CAT), expedida pela entidade 
competente – Sistema CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CAU 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em nome do(s) profissional(is) pertencente(s) ao 
quadro permanente da licitante, comprovando a execução de serviços de características e 
complexidade, técnica operacional similar ou superior ao seguinte: 
 
a) Assentamento de guia de concreto; 
b) Pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 
 
5.2.1.2.1.Os itens de relevância dos atestados deverão ser destacados com marcador de 
texto. 

 
5.2.1.2.2. O(s) profissional(is) de que trata o item acima, deverá(ão) fazer parte do quadro da 
empresa licitante, cuja comprovação do vínculo profissional poderá se dar através de 
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de 
trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos 
e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 
 
5.2.2.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 
 
5.2.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), em plena validade. 
 
5.2.2.2.Atestado(s) ou certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecidos por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome da licitante, 
comprovando a execução de serviços de características e complexidades técnica e 
operacional similares ou superiores à parcela de relevância do objeto, devidamente 
registrado(s) no órgão competente, CREA ou CAU, no(s) qual(is) se indique(m) a experiência 
de execução de no mínimo: 
 
a) Assentamento de guia de concreto – 1.906m; 
b) Pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – 303m³; 

 
5.2.2.2.1. Os itens de relevância dos atestados deverão ser destacados com marcador de 
texto. 
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5.2.2.3.Declaração da licitante, de que se vencedora, apresentará no Ato de assinatura do 
contrato: 
 
a) A indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Coordenador(es) dos serviços, objeto 
desta licitação; 
b) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
5.2.3. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
a) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, visando ao exercício da preferência 
prevista na Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da LeiComplementar nº 
147 de 07 de Agosto de 2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo sugerido 
no ANEXO VIIIdeste Edital.  

b) Declaração, firmada por representante legal, de que não está cumprindo pena de 
suspensão temporária, no Município de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, incisos III 
e IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme modelo sugerido no ANEXO IX deste edital. 

c) Declaração, firmada por seu representante legal, de que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo ANEXO X deste edital. 

d) Declaração, firmada por seu representante legal, de inexistência, de fatos impeditivos 
para sua habilitação na presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, conforme modelo ANEXO XI deste edital. 

 
5.3. EXIGÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.3.1. Todos os itens deverão ser executados de acordo com as especificações, para serviços 
dessa natureza, obedecendo às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas; 
 
5.3.2. A Contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda assistência 
técnica-administrativa, mantendo no local dos serviços, um preposto para responder pela 
empresa, bem como, todos os equipamentos e materiais necessários a uma execução 
perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos 
estabelecidos; 
 
5.3.3. Os serviços a serem prestados deverão obedecer rigorosamente às normas técnicas e 
de segurança e medicina do trabalho vigente, para trabalhos desta natureza, utilizando-se 
de equipamentos e ferramentas adequados; 
 
5.3.4. Ao abrigo das leis em vigor, a empresa contratada deverá providenciar, após a 
assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT-CAU) dos serviços, objeto deste Projeto Básico. 
 
6. DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1. A execução dos serviços será acompanhada por um Fiscal/Responsável credenciado 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, com apoio de um engenheiro 
indicado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
 
6.2. Sempre que o Fiscal se fizer presente ao local da obra, deverá acompanhá-lo o técnico 
responsável indicado pela Contratada. 
 
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  
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7.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por publicação em 
órgão da imprensa oficial, conforme dispõe o artigo 32, da Lei n° 8.666/1993. 
 
7.1.1. Não serão aceitos neste procedimento licitatório “protocolos de entrega” ou 
“solicitação de documentos”, em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que 
se refere às certidões.  
 
7.1.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração Municipal aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias, 
imediatamente anteriores à data de abertura desta licitação, salvo a certidão de falência 
referida na alínea “a” do item 5.1.3. 
 
7.1.3. Todos os documentos apresentados pela empresa nesta licitação deverão estar 
rubricados pelo representante legal ou seu procurador. 
 
7.1.4. Todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista apresentados para 
habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo 
endereço, devendo ser observado o seguinte:  
 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o 

respectivo número do CNPJ;  
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o 

respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 

c) se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente. 

 
7.1.4.1. O não atendimento de qualquer exigência ou condição do subitem 7.1.4. implicará 
na inabilitação da licitante. 
 
8. DO ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
8.1. O Envelope n° 02 deverá conter em seu interior: 
 
8.1.1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL, conforme ANEXO I, apresentada em via única, 
assinada pelo representante legal do proponente, contendo carimbo com a razão social da 
empresa, sem emendas, rasuras ou ressalvas, consignando o seguinte:  
 
a) Denominação, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, inscrição municipal;  
b) Valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 

apurado à data de sua apresentação; 
c) Prazo para início das obras/serviços: até 10 (dez) dias úteis após assinatura da Ordem de 

Serviços; 
d) Prazo para execução do contrato: O prazo total para execução dos serviços/obras será 

de 07 (sete) meses, contados da data de assinatura da Ordem de Serviços, uma vez que 
os três trechos deverão ser executados concomitantemente. 

e) Condições de execução dos serviços: conforme item 16 do edital; 
f)  Condições de pagamento: na forma do item 17 do edital; 
g) Declaração da empresa que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 

(sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por 
acordo das partes; 

h) Declaração de que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes, mão-de-obra, pedágio, tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos 
serviços, objeto da presente licitação; 
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i)  Declaração de submissão a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação 
supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, que integrarão o ajuste 
correspondente. 

j)  Declaração da empresa licitante de que elaborará e implementará o PCMSO, PPRA, 
SESMT e PPR prevendo as condições e os riscos do trabalho de pavimentadores conforme 
notificação recomendatória nº 59/2006 do Ministério Público do Trabalho. 

     j.1) Caberá a licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, a apresentação de 
cópia do documento de implementação do PCMSO, PPRA, SESMT e PPR. 

k) Declaração da empresa licitante de que durante a execução dos trabalhos, seus 
empregados utilizarão equipamentos de proteção individual e uniformes adequados 
como forma de impedir riscos à saúde, conforme notificação recomendatória nº 59/2006 
do Ministério Público do Trabalho. 

l)  Declaração da empresa licitante de que não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 
mista, no Município de Itapevi, sendo de sua responsabilidade a fiscalização dessa 
obrigação. 

 
8.1.1.1. Os preços unitário e total propostos não poderão ultrapassar os preços unitários e 
totais estimados pela PMI; 
 
8.1.2. PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS, contendo preço unitário (em duas casas decimais) e 
total de cada item de compõe a planilha em algarismo, bem como o total geral em 
algarismo e por extenso, em moeda corrente nacional, devidamente rubricada e assinada 
pelo representante legal da proponente, cujo teor respeite o ANEXO II do edital; 
 
8.1.2.1. A planilha de preços unitários deverá ser apresentada em via impressa e em mídia 
digital.  
 
8.1.3. COMPOSIÇÃO DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS com índices de participação dos 
insumos (mão de obra, materiais, equipamentos, serviços, etc.) relativos à proposta 
comercial, em via impressa e mídia digital. 
 
8.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, devidamente rubricada e assinada 
pelo representante legal da proponente, conforme modelo constante no ANEXO XIII do 
edital, em via impressa e mídia digital; 
 
8.1.5. COMPOSIÇÃO DO BDI, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da 
proponente, conforme modelo constante no ANEXO XIV do edital; 
 
8.1.5.1. Caberá à licitante, definir os percentuais de BDI de sua proposta. 
 
8.1.6. DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO 
JURÍDICO ANÁLOGO, conforme modelo constante no ANEXO XII do edital; 
 
9. DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
9.1. No dia 30 de Outubro de 2019, até as 14:00, na sala de reuniões da Secretaria de 
Suprimentos, situada na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º Andar –Vila Nova Itapevi 
– Itapevi/SP, a Comissão de Licitações, em sessão pública, receberá e protocolará os 02 
(dois) envelopes devidamente fechados.  
 
10. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  
 
10.1. Em data e horário designados para abertura dos envelopes, no local indicado, a 
Comissão de Licitações dará início à abertura dos Envelopes n° 01 - Habilitação, sendo seu 
conteúdo submetido aos licitantes para vistas, exames e rubricas. 
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10.2. Nessa oportunidade, a Comissão de Licitações examinará e julgará os documentos 
apresentados, sendo inabilitados, nesta fase, os proponentes que não atenderem às 
exigências formuladas no presente Edital.  
 
10.3. A Comissão de Licitações caberá julgar sobre a qualidade, suficiência de documentos 
e informações apresentadas, podendo a seu exclusivo critério, solicitar esclarecimentos 
complementares que possibilitem melhor avaliação dos documentos de habilitação.  
 
10.4. Caso sejam solicitados esclarecimentos complementares a qualquer proponente, serão 
eles sempre formulados por escrito e deverão ser respondidos na mesma forma, sendo 
concedido prazo para tal providência.  
 
10.4.1. O proponente que não fornecer os esclarecimentos no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, será considerado inabilitado da presente Concorrência Pública.  
 
10.5. Será respeitado o prazo para interposição recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea 
“a”, da Lei nº 8.666/1993, contra qualquer ato praticado na fase de habilitação.  
 
10.5.1. Havendo a necessidade da Administração e ocorrendo a desistência expressa, por 
parte dos interessados, da intenção de interpor recurso, a Comissão promoverá a abertura 
dos envelopes 02 – Proposta Comercial dos licitantes habilitados, submetendo seu conteúdo 
aos presentes para exame, vistas e anotações de praxe.  
10.6. A data e horário para a abertura do Envelope nº 2 serão publicados, oportunamente, 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo.  
 
10.7. Os Envelopes n° 02 - Proposta Comercial permanecerão sob a guarda da Comissão de 
Licitações, devidamente fechados e rubricados pelos licitantes presentes, durante o tempo 
reservado para esclarecimentos solicitados, ou eventuais recursos.  
 
11. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  
 
11.1. Em data, horário e local publicado na Imprensa Oficial, serão abertos em sessão 
pública os Envelopes n° 02 - Proposta, sendo rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissão, todos os documentos e envelopes. 
 
11.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas comerciais, não caberá 
desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
11.3. No julgamento das propostas, levar-se-á em consideração o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
11.3.1. As propostas comerciais serão julgadas pelos valores globais ofertados, que terão 
como limite o a Planilha de Custos Unitários e Totais de obras e/ou serviços da Prefeitura 
Municipal de Itapevi, que é R$ 4.139.172,26(quatro milhões, cento e trinta e nove mil, cento e 
setenta e dois reais e vinte e seis centavos). 
 
11.4. Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
11.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada.  
 
11.4.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da 
fase do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.  
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11.4.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 11.4.2, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 11.4.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito.  
 
11.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.4.1., será 
realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.  
 
11.4.5. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte nos 
termos ora previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora.  
 
11.4.6. O disposto no subitem 11.4. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
11.5. Serão desclassificadas as propostas:  
 
11.5.1. Que não estiverem de forma clara, explícita e inconfundível, em perfeita 
concordância com as exigências editalícias;  
 
11.5.2. Que apresentarem preço manifestadamente excessivo ou inexeqüível;  
 
11.5.3. Que não apresentarem cotações para todos os itens.  
 
11.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá, a seu exclusivo critério, fixar 
o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem outras, escoimadas das causas 
decorrentes da desaprovação.  
 
11.7. A Comissão de Licitações, após o julgamento das propostas, comunicará aos 
proponentes o resultado por meio da Imprensa Oficial, quando então correrão termo inicial 
para o recurso. 
 
11.8. Decorrido o prazo recursal, na forma da lei, a Comissão de Licitações remeterá o 
processo para homologação do objeto da licitação, cabendo ao Exmo. Sr. Secretário de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos a respectiva adjudicação.  
 
11.9. Os Envelopes n° 02 – Proposta Comercial das licitantes desclassificadas, que não forem 
retirados no prazo de 30 (trinta) dias, serão inutilizados.  
 
11.10. Para aferição da inexequibilidade das propostas, observar-se-á o critério constante do 
artigo 48 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/1993.  
 
11.11. Se for constatada a inveracidade de qualquer declaração apresentada pelo 
proponente, de modo a induzir em erro a Comissão de Licitações, ou com a finalidade de 
retardar e/ou obstruir o procedimento licitatório, tipificando, em tese, as condutas criminais 
capituladas na Lei 8.666/1993, a Administração Pública do Município de Itapevi, desde logo, 
extrairá cópias e remeterá ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para as 
providências estabelecidas nos artigos 101 e seguintes do mesmo diploma legal, declarando 
sua inidoneidade, observados os requisitos formais para tanto. 
 
12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
12.1. A impugnação do Edital deverá ser por escrito, protocolada na Secretaria de 
Suprimentos, no endereço constante do cabeçalho, no Departamento de Licitações, das 
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08:00 às 17:00, em dias úteis, dirigida ao Presidente da Comissão, designado pelo subscritor 
deste Edital: 
 
12.1.1. Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura 
dos envelopes de habilitação; 
 
12.1.2. Por qualquer licitante, até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos 
respectivos envelopes.  
 
12.2. Para efeitos de contagem dos respectivos prazos, excluir-se-á a data fixada no 
preâmbulo deste Edital para a abertura dos Envelopes n° 01 – Documentos de Habilitação, e 
incluir-se-á a data do vencimento para o recebimento das impugnações.  
 
12.3. Na hipótese de se constatar a necessidade de alteração do instrumento convocatório, 
que afete a elaboração das propostas, o fato será divulgado na forma do § 4º, do artigo 21 
da Lei nº 8.666/1993.  
 
12.4.Será admitida a impugnação por intermédio de e-mail (licitacoes@itapevi.sp.gov.br), 
desde que atendidos os seguintes requisitos: 
 
a) O impugnante deverá estar devidamente qualificado; 
b) O assunto do e-mail deverá indicar expressamente a modalidade e o número da 
licitação, seguida da informação: Impugnação; 
c) O pedido/razões da impugnação deverá constar do próprio corpo do e-mail e não 
como anexo; 
d) Para fins de contagem de prazo, serão consideradas na data de seu recebimento, as 
mensagens encaminhadas até as 17h00. Após este horário, os e-mails serão computados 
como recebidos no dia útil imediatamente posterior; 
e) O Munícipio não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos 
hábeis ao recebimento da impugnação, devendo o interessado entrar em contato com o 
setor competente, caso não receba em até 04 (quatro) horas após o envio, um e-mail de 
confirmação do recebimento. 
 
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
13.1. Os recursos admissíveis quanto ao processamento e julgamento desta licitação acham-
se previstos no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, com as subsequentes alterações.  
 
13.2. Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos, através da Comissão de 
Licitações, mediante petição fundamentada, constando a identificação do sócio 
(acompanhada do ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada 
da respectiva procuração), dirigida ao Senhor Secretário de Suprimentos, endereço 
constante do cabeçalho, das 08:00 às 17:00, em dias úteis.  
 
14. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
 
14.1. A Comissão de Licitações, depois de procedido o julgamento do certame e após o 
decurso do prazo recursal, remeterá os autos ao Sr. Secretário de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos, para homologação do julgamento. 
 
14.2. O julgamento e a homologação somente produzirão efeitos legais, após a adjudicação 
do objeto pelo Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
 
14.3. É facultado à Comissão de Licitações, em qualquer fase licitatória, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução processual.  
 
15. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
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15.1. As obras e/ou serviços serão executados sob regime de empreitada por preços 
unitários, que constarão da planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora da 
licitação. Nestes preços estão compreendidas as taxas, bonificações, despesas diretas e 
indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive despesas com 
medições, locação, placas de sinalização ou quaisquer despesas necessárias para 
realização das obras, ensaios qualitativos, conforme normas vigentes. 
 
15.2. A subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente será permitida com 
a anuência do Contratante com a devida formalização. 
 
15.3. As Obras e/ou serviços deverão observar rigorosamente as especificações técnicas do 
Projeto Básico, Memorial Descritivo, unidades e quantidade constantes na planilha de 
orçamento de obras e/ou serviços e demais requisitos previstos no Edital e seus anexos, 
independente de transcrição, e ainda as normas de segurança e qualidade da ABNT. 
 
15.4. Qualquer alteração na diretriz estabelecida no projeto básico e/ou memorial descritivo, 
bem como quaisquer outras se fizerem necessárias no decorrer da execução dos serviços, e 
ainda, qualquer modificação futura, só poderá ser realizada mediante prévia aprovação da 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos por escrito. 
 
15.5. Qualquer alteração no prazo previsto para execução das obras/serviços deverá ser 
previamente comunicada e justificada por escrito a Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos, observando a legislação em vigor. 
 
15.6. A ocorrência, ainda que eventual, de fatos que possam ensejar riscos durante a 
execução das obras/serviços, determinará a revisão conjunta das especificações técnicas 
objetivando a identificação das causas, dos riscos e as medidas necessárias para eliminá-las.  
 
15.7. A responsabilidade civil, administrativa e penal, por danos da saúde, segurança pública 
e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de acidente ocorrido em virtude da 
realização da obra e/ou serviços objeto do edital de licitação, bem como sua manutenção, 
será atribuível exclusivamente a contratada, que ficará obrigadaao pagamento de todos os 
prejuízos havidos pela Prefeitura Municipal de Itapevi, bem como de quaisquer indenizações, 
multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em 
virtude do atual acidente que venha ocorrer. 
 
15.8. A contratada será responsável, por qualquer erro ou serviço executado em desacordo 
com as especificações técnicas, e consequentemente pagamento dos danos e prejuízos 
que por si ou seus prepostos, vier a causar a Prefeitura Municipal de Itapevi, ficando sujeita 
em consequência de ações movidas por esta ou terceiros prejudicados, até a sentença final 
e sua execução. 
 
16. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
16.1. O prazo total para execução dos serviços/obras será de 07 (sete) meses, uma vez que 
os três trechos deverão ser executados concomitantemente. 
 
16.2. O gerenciamento e a fiscalização da execução contratual serão de responsabilidade 
da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
 
17. DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
17.1. Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada serão 
efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, desde 
que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva 
medição. 
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17.2. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços 
executados no período, aplicados os preços unitários propostos. 
 
17.3. As medições serão apresentadas em até 05 (cinco) dias após o término do mês para 
aprovação pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Deverá ser enviada anexa à 
medição os Laudos e Controles Tecnológicos e Relatório Fotográfico; 
 
17.4. O órgão competente da Prefeitura Municipal de Itapevi promoverá a conferência e 
aprovação da medição, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação; 
 
17.5. As faturas dos serviços prestados deverão ser apresentadas de acordo com a Ordem 
de Serviço correspondente, que deverão ser emitidas no primeiro dia subsequente à 
medição e aprovação dos serviços efetivamente executados 
 
17.6. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 21 (vinte e um) dias, após a 
apresentação da fatura dos serviços executados medidos e aprovados e liberados pela 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
17.7. O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar 
condições e forma de apresentação: 

 
a) Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução 
do serviço, número do termo de contrato e outros dados que julgar convenientes, sem 
rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo responsável pelo acompanhamento dos serviços. 
b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS, do último recolhimento 
devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o 
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada serviço; 
c) Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do 
último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de 
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou 
serviço; 
d)  A liberação da primeira parcela fica condicionada à regularidade junto ao: 
(I) INSS, através de apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva 
com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal; e 
(II) FGTS/CAIXA, através do CRF. 
e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o 
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medição será 
descontado da fatura pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdência 
Social, também pela Contratante. 
 
17.8. No caso de devolução das medições por inexatidão, o prazo para pagamento será 
contado da reapresentação e aceitação destas pela CONTRATANTE. 
 
17.9. Quaisquer pagamentos não isentarão a detentora das responsabilidades contratuais, 
nem implicarão aceitação das obras/serviços. 
 
18.  DO REAJUSTE MONETÁRIO DOS PREÇOS 
 
18.1. Para efeito de contratação, nos 12 (doze) primeiros meses, não haverá reajuste dos 
preços contratados. 
 
18.2. Os preços contratados poderão ser reajustados, de comum acordo entre as partes, a 
cada período de 12 (doze) meses, com base na variação do índice INCC - Indice Nacional 
da Construção Civil ocorrido entre a data de apresentação das propostas, (data base - Iº) e 
da concessão do reajuste. 
 
19. DO CONTRATO  
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19.1. Após adjudicação e homologação pelo Senhor Secretário de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos, a proponente vencedora será convocada para, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias, assinar o contrato correspondente. 
 
19.2. Para assinatura do contrato, a proponente vencedora deverá apresentar:  
 
19.2.1. Recibo de depósito, expedido pela Prefeitura, a título de garantia de execução do 
contrato e seus eventuais acréscimos, da importância equivalente a 5% (cinco por cento) do 
valor da contratação;  
 
19.2.1.1. Será exigida garantia adicional quando ocorrer à situação disposta no parágrafo 2º, 
do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
19.2.1.2. O depósito da garantia poderá ser efetuado em quaisquer das modalidades 
previstas no artigo 56, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal; 
 
19.3. Quando a convocada ou sua representante legal não assinar o contrato, poderá a 
Prefeitura Municipal de Itapevi convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, para a assinatura do contrato.  
 
19.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pela Prefeitura Municipal de Itapevi.  
 
19.5. Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 
documentação de regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições na fase de 
habilitação, será assegurado o prazo estipulado no subitem 5.1.2, alínea J para a efetiva 
regularização, sob pena das implicações previstas no subitem 5.1.2, alínea K.  
 
20. DAS PENALIDADES  
 
20.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  
 
20.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.  
 
20.3. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo 
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades: 
 
a) advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou 
quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha 
concorrido diretamente; 
b) multa de 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;  
c) multa de 10% sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não 
executado, ou executado em desacordo com as especificações técnicas, para atraso 
superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;  
d) multa de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total;  
e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em 
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a 
rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;  
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f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 
prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao 
interesse público de difícil reversão.  
 
20.3.1. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser 
aplicadas juntamente com a sanção de multa. 
 
20.4. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de 
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos 
pela Administração.  
 
20.4.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, 
guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações 
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das 
partes contratantes.  
 
20.5. O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente 
será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos 
fixados no contrato ou instrumento equivalente.  
 
20.6. As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento 
da intimação escrita, expedida pela PREFEITURA.  
 
20.6.1. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contrato. 
 
20.6.1.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela PREFEITURA, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.  
 
20.7. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel 
cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.  
 
20.8. À CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo 
o pedido ser dirigido, por escrito, ao Sr. Secretario de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual 
prazo, relevando ou não a penalidade.  
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste 
Edital, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, e de seus Anexos, não 
podendo invocar nenhum desconhecimento dos mesmos, como fato impeditivo da 
apresentação da documentação exigida ou do previsto nas disposições pertinentes à 
espécie.  
 
21.2. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
21.3. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração Municipal poderá, a seu critério, conceder aos licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48, § 3°, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
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21.4. A Comissão dirimirá as dúvidas que venham a ser suscitadas pelo presente Edital, desde 
que manifestadas por escrito, e protocoladas na Secretaria de Suprimentos (endereço no 
cabeçalho), conforme preâmbulo deste edital.  
 
21.4.1. Posteriormente, a Comissão de Licitações encaminhará via e-mail, ou, se for o caso, 
publicará em Diário Oficial do Estado a resposta ao solicitante. 
 
21.5. À Prefeitura Municipal de Itapevi reserva-se o direito de, a qualquer tempo, presentes 
razões de interesse público devidamente justificadas, desistir, revogar, adiar ou homologar 
parcialmente a licitação, devendo de ofício anulá-la por vícios ou irregularidades 
constatadas, sem que isso represente direito dos proponentes a qualquer pedido de 
indenização, reembolso ou compensação de valores.  
 
21.6. As proponentes ficam obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor atualizado do contrato.  
 
21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, nos termos do artigo 110, da Lei de Licitações.  
 
21.8. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta das 
Dotações Orçamentárias: 
 

ÓRGÃO U.O. U.D. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO NATUREZADESPESA DESPESA 
FONTE 

RECURSO 
CÓDIGO 

APLICAÇÃO 

10 01 00 15 451 0010 1014 4.4.90.51.99 1068 05 1000138 

10 01 00 15 451 0010 1014 4.4.90.51.99 1069 05 1000139 

10 01 00 15 451 0010 1027 4.4.90.51.99 1331 07 1000155 

10 01 00 15 451 0010 1014 4.4.90.51.99 1385 01 1000138 

10 01 00 15 451 0010 1014 4.4.90.51.99 1386 01 1000139 

 
21.9. Deverá(ão) o(s) Contratado(s) manter(em) durante toda a execução contratual, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, consoante disposição contida no artigo 55, XIII, da Lei nº 
8.666/1993, cuja comprovação poderá ser solicitada, a qualquer momento, pela Secretaria 
de Suprimentos.  
 
21.10. Fazem parte integrante deste Edital: 
 
ANEXO I – Modelo de Proposta Comercial; 
ANEXO II – Modelo de Planilha de Preços Unitários para apresentação da Proposta 
Comercial; 
ANEXO III – Planilha Orçamentária; 
ANEXO IV – Memorial Descritivo; 
ANEXO V– Minuta do Contrato; 
ANEXO VI – Termo de Ciência e Notificação; 
ANEXO VII – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO VIII – Modelo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;  
ANEXO IX – Modelo de Declaração de que trata o Artigo 87, III e IV da lei Federal nº 
8.666/1993 
ANEXO X – Modelo de declaração de que trata o Artigo 7, Inciso XXXIII da Constituição 
Federal;  
ANEXO XI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à Habilitação;  
ANEXOXII – Dados complementares para assinatura de instrumento contratual ou ato jurídico 
análogo;  
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ANEXO XIII – Cronograma Físico-financeiro; 
ANEXO XIV– Composição de BDI; 
ANEXO XV – Visita Técnica; 
ANEXO XVI – Projetos (mídia digital). 
 
22. DO FORO 
 
22.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Itapevi, como o único competente para serem 
dirimidas todas as questões judiciais que porventura se originem no presente edital e futuro 
contrato. 
E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitação, vai o presente edital afixado 
no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Itapevi, no lugar 
de costume, bem como publicado no Diário Oficial do Estado, em Jornal de grande 
circulação e no “site” desta Prefeitura, conforme determina o artigo 21, incisos II e III da Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 
Itapevi, 24 de Setembro de 2019. 

 
 
 

Ramon Medrano de Almada 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos 
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ANEXO I 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

(Razão Social, Endereço completo, Telefone, E-mail e CNPJ) 
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
Concorrência Pública nº 15/2019 
 
Processo SUPRI 625/2019 
 
A empresa ...................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....................................., 
Inscrição Estadual nº ...................................., estabelecida à Av./Rua ....................................., nº ..........., 
bairro ......................., na cidade de  ...................., telefone  ............., email   ................., vem pela presente 
apresentar abaixo sua proposta de preços para aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DA CRUZ GRANDE – 
TRECHO 1A, 1B E 2, NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI,conforme memorial descritivo ANEXO IV e demais 
exigências do presente edital.  
 
Valor Total: R$___________________(________________________________________________________); 
 
Prazo para início das obras/serviços: até 10 (dez) dias úteis após assinatura da Ordem de Serviços; 
 
Prazo para execução do contrato: O prazo total para execução dos serviços/obras será de 07 (sete) 
meses, contados da data de assinatura da Ordem de Serviços, uma vez que os três trechos deverão 
ser executados concomitantemente; 
 
Condições de execução dos serviços: conforme item 16 do edital; 

 
Condições de pagamento: na forma do item 17 do edital; 
 
a) Declaramos que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes; 
b) Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes, mão-de-obra, pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente licitação; 

c) Declaramos submissão a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação supra, bem 
como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, que integrarão o ajuste correspondente. 

d) Declaramos que esta empresa, se vencedora, elaborará e implementará o PCMSO, PPRA, SESMT e 
PPR prevendo as condições e os riscos do trabalho de pavimentadores conforme notificação 
recomendatória nº 59/2006 do Ministério Público do Trabalho e apresentará no ato da assinatura do 
contrato, cópia do documento de implementação do PCMSO, PPRA, SESMT e PPR. 

e) Declaramos que durante a execução dos trabalhos, nossos empregados utilizarão equipamentos 
de proteção individual e uniformes adequados como forma de impedir riscos à saúde, conforme 
notificação recomendatória nº 59/2006 do Ministério Público do Trabalho. 

f)  Declaramos que esta empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, no Município de 
Itapevi, sendo de nossa responsabilidade a fiscalização dessa obrigação. 

 
Local e data 
 
Nome e Cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura de sócio/proprietário ou 

Representante legal/carimbo da empresa 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
(Esta planilha está disponível no site em formato .xls para preenchimento) 

 

OBRA:  
  

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 1A 
    

  

Tipo de Intervenção:  
 

Pavimentação Asfáltica 
 

Área de intervenção: 6.251,16 m² 

Endereço: 
 

Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP 
 

Investimento: 
 

TABELA REFERÊNCIA:   SIURB / SINAPI / CPOS / SICRO   Investimento /Área:  

  
        

  

Item Código Ref. Descrição dos Serviços Un. Qtd. 
Custo un. 

(S/BDI) 
Custo Total 

(S/BDI) 
Preço Total 

(C/BDI) 
% 

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL    

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL    

01.01.01 Composição 1 Administração Local (Repasse) Global 1,00     

01.01.02 Composição 2 Administração Local (Contrapartida) Global 1,00     

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS    

02.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS    

02.01.01 02.02.130 
CPOS- 176-

JUL/19 
Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - 
Área Mínima De 13,80 M² 

unxmês 7,00     

02.01.02 02.01.180 
CPOS- 176-

JUL/19 
Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb unxmês 7,00     

03 PROJETOS    

03.01 PROJETOS    

03.01.01 35312 
Siurb-Infra-

Jan19 
Desenvolvimento De Prancha Técnica Com Detalhamento Em Formato A1, Para Projeto Executivo - 
Pavimentação E Sistema Viário 

un 5,00     

03.01.02 30400 
Siurb-Infra-

Jan19 
Projeto Hidráulico De Galeria Pluvial Em Tubos m 168,00     

04 PAVIMENTAÇÃO    

04.01 PAVIMENTAÇÃO    

04.01.01 74154/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavacao, Carga E Transporte De Material De 1A Categoria Com Trator Sobre Esteiras 347 Hp E 
Cacamba 6M³, Dmt 50 A 200M 

m³ 2.397,60     

04.01.02 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 m³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³ xkm 31.168,80     

04.01.03 43100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, 
Medido No Aterro Compactado 

m³ 464,50     

04.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 464,50     

04.01.05 50100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Arrancamento De Guias, Inclui Carga Em Caminhão m 18,00     

04.01.06 58200 
Siurb-Infra-

Jan19 
Transporte De Guias mxkm 180,00     

04.01.07 50300 
Siurb-Infra-

Jan19 
Demolição De Pavimento De Concreto, Sarjeta Ou Sarjetão, Inclui Carga Em Caminhão m² 30,00     
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04.01.08 58100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Transporte De Pavimento De Concreto, Sarjeta E Sarjetão m² xkm 300,00     

04.01.09 51100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Abertura De Caixa Até 25Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito m² 6.251,16     

04.01.10 51300 
Siurb-Infra-

Jan19 
Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões m³ 35,92     

04.01.11 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 69,05     

04.01.12 94273 
Sinapi- 
Jun/19 

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, 
Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias 
Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 

m 1.534,53     

04.01.13 94283 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada InLoco Em Trecho Reto, 45 Cm Base X 15 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 1.534,53     

04.01.14 94294 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Escoras De Concreto Para Contenção De Guias Pré-Fabricadas. Af_06/2016 m 1.534,53     

04.01.15 94293 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjetão De Concreto Usinado, Moldada InLoco Em Trecho Reto, 100 Cm Base X 20 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 2,10     

04.01.16 98504 
Sinapi- 
Jun/19 

Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 m² 529,67     

04.01.17 96401 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Com Asfalto Diluído Cm-30. Af_09/2017 m² 4.932,84     

04.01.18 96402 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Ligante (Pintura De Ligação) Com Emulsão Asfáltica Rr-2C. Af_09/2017 m² 9.865,68     

04.01.19 94990 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em 
Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 

m³ 159,59     

04.01.20 96622 
Sinapi- 
Jun/19 

Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *5 Cm*. Af_08/2017 m³ 113,99     

04.01.21 95996 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Binder, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 246,64     

04.01.22 95995 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 246,64     

04.01.23 93177 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte De Material Asfaltico, Com Caminhão Com Capacidade De 20000 L Em Rodovia 
Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Igual Ou Inferior A 100 Km. Af_02/2016 

txkm 17.758,23     

04.01.24 96393 
Sinapi- 
Jun/19 

Usinagem De Brita Graduada Simples, Utilizando Brita Comercial Com Usina 300 T/H. Af_06/2017 m³ 793,93     

04.01.25 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 7.399,26     

04.01.26 92970 
Sinapi- 
Jun/19 

Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, 
Exclusive Carga E Transporte 

m² 54,99     

04.01.27 56700 
Siurb-Infra-

Jan19 
Transporte De Pavimento Asfáltico m²xkm 549,90     

04.01.28 74209/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m² 6,40     

05 DRENAGEM    

05.01 DRENAGEM    

05.01.01 94057 
Sinapi- 
Jun/19 

Escoramento De Vala, Tipo Descontínuo, Com Profundidade De 1,5 M A 3,0 M, Largura Menor Que 1,5 
M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 

m² 692,89     

05.01.02 90084 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Entre Montante E 
Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M³/111 Hp), Largura Até 1,5 
m, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 

m³ 622,09     
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05.01.03 07.01.120 
CPOS- 176-

JUL/19 
Carga E Remoção de Terra Até A Distância Média De 1 Km m³ 622,09     

05.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 425,60     

05.01.05 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 2.127,10     

05.01.06 43500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Apiloamento Manual De Cava De Fundação m² 315,52     

05.01.07 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 65,04     

05.01.08 92220 
Sinapi- 
Jun/19 

Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 500 Mm, Junta Rígida, 
Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 

m 22,50     

05.01.09 61001 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Assentamento de Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 60Cm - Tipo Pa-2 m 145,50     

05.01.10 61801 
Siurb-Infra-

Jan19 
Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M un 6,00     

05.01.11 83627 
Sinapi- 
Jun/19 

Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede 
Pluvial/Esgoto, P = ChamineCx Areia / Poco Visita Assentado Com ArgCim/Areia 1:4, Fornecimento E 
Assentamento 

un 6,00     

05.01.12 61900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Chaminé De Poço De Visita Com Alvenaria De Um Tijolo Comum m 4,07     

05.01.13 62205 
Siurb-Infra-

Jan19 
Boca De Lobo Tripla un 6,00     

05.01.14 70900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Aplicação De Aço Ca-50 - Diâmetro <  1/2" kg 84,00     

05.01.15 71500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Aplicação de Concreto Usinado Fck=20,0Mpa m³ 1,20     

05.01.16 81401 
Siurb-Infra-

Jan19 
Forma Comum, Inclusive Cimbramento m² 6,50     

06 SINALIZAÇÃO    

06.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL    

06.01.01 97.04.020 
CPOS- 176-

JUL/19 
Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray m² 306,63     

06.01.02 5213409 
SICRO-
Jan/19 

Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 17,76     

06.01.03 5213362 
SICRO-
Jan/19 

Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação uni 123,00     

06.02 SINALIZAÇÃO VERTICAL    

06.02.01 5213459 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película 
retrorrefletiva tipo III e SI 

uni 19,00     

06.02.02 5213858 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - 
lado de 0,497 m 

uni 19,00     

TOTAL GERAL   
 

BDI:  
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OBRA:  
  

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 1B 
    

  

Tipo de Intervenção:  
 

Pavimentação Asfáltica 
 

Área de intervenção: 4.228,24 m² 

Endereço: 
 

Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP 
 

Investimento:  

TABELA REFERÊNCIA:   SIURB / SINAPI / CPOS / SICRO   Investimento /Área:  

  
        

  

Item Código Ref. Descrição dos Serviços Un. Qtd. 
Custo un. 

(S/BDI) 
Custo Total 

(S/BDI) 
Preço Total 

(C/BDI) 
% 

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL    

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL    

01.01.01 Composição 1 Administração Local (Repasse) Global 1,00     

01.01.02 Composição 2 Administração Local (Contrapartida) Global 1,00     

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS    

02.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS    

02.01.01 02.02.130 
CPOS- 176-

JUL/19 
Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - 
Área Mínima De 13,80 M² 

un x mês 7,00     

02.01.02 02.01.180 
CPOS- 176-

JUL/19 
Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb un x mês 7,00     

03 PROJETOS    

03.01 PROJETOS    

03.01.01 35312 
Siurb-Infra-

Jan19 
Desenvolvimento De Prancha Técnica Com Detalhamento Em Formato A1, Para Projeto Executivo - 
Pavimentação E Sistema Viário 

un 4,00     

03.01.02 30400 
Siurb-Infra-

Jan19 
Projeto Hidráulico De Galeria Pluvial Em Tubos m 64,50     

04 PAVIMENTAÇÃO    

04.01 PAVIMENTAÇÃO    

04.01.01 74154/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavacao, Carga E Transporte De Material De 1A Categoria Com Trator Sobre Esteiras 347 Hp E 
Cacamba 6M³, Dmt 50 A 200M 

m³ 1.402,70     

04.01.02 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 18.235,10     

04.01.03 43100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, 
Medido No Aterro Compactado 

m³ 289,30     

04.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 289,30     

04.01.05 51100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Abertura De Caixa Até 25Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito m² 4.228,24     

04.01.06 51300 
Siurb-Infra-

Jan19 
Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões m³ 27,69     

04.01.07 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 46,31     

04.01.08 94273 
Sinapi- 
Jun/19 

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, 
Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias 
Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 

m 1.029,08     

04.01.09 94294 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Escoras De Concreto Para Contenção De Guias Pré-Fabricadas. Af_06/2016 m 1.029,08     

04.01.10 94283 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 45 Cm Base X 15 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 1.029,08     



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

25 
Concorrência Pública 15/2019  Processo SUPRI 625/2019 

04.01.11 98504 
Sinapi- 
Jun/19 

Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 m² 420,81     

04.01.12 96401 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Com Asfalto Diluído Cm-30. Af_09/2017 m² 3.308,20     

04.01.13 96402 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Ligante (Pintura De Ligação) Com Emulsão Asfáltica Rr-2C. Af_09/2017 m² 6.616,41     

04.01.14 94990 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em 
Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 

m³ 106,55     

04.01.15 96622 
Sinapi- 
Jun/19 

Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *5 Cm*. Af_08/2017 m³ 76,11     

04.01.16 95996 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Binder, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 165,41     

04.01.17 95995 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 165,41     

04.01.18 93177 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte De Material Asfaltico, Com Caminhão Com Capacidade De 20000 L Em Rodovia 
Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Igual Ou Inferior A 100 Km. Af_02/2016 

txkm 11.909,53     

04.01.19 96393 
Sinapi- 
Jun/19 

Usinagem De Brita Graduada Simples, Utilizando Brita Comercial Com Usina 300 T/H. Af_06/2017 m³ 496,23     

04.01.20 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 4.962,30     

04.01.21 94293 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjetão De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 100 Cm Base X 20 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 6,80     

04.01.22 74209/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m² 6,40     

05 DRENAGEM    

05.01 DRENAGEM    

05.01.01 94057 
Sinapi- 
Jun/19 

Escoramento De Vala, Tipo Descontínuo, Com Profundidade De 1,5 M A 3,0 M, Largura Menor Que 1,5 
M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 

m² 240,98     

05.01.02 90084 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Entre Montante E 
Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M³/111 Hp), Largura Até 1,5 
M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 

m³ 216,84     

05.01.03 07.01.120 
CPOS- 176-

JUL/19 
Carga E Remoção de Terra Até A Distância Média De 1 Km m³ 90,19     

05.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 147,46     

05.01.05 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 901,90     

05.01.06 43500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Apiloamento Manual De Cava De Fundação m² 120,02     

05.01.07 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 24,95     

05.01.08 92220 
Sinapi- 
Jun/19 

Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 500 Mm, Junta Rígida, 
Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 

m 9,00     

05.01.09 61001 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Assentamento de Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 60Cm - Tipo Pa-2 m 55,50     

05.01.10 61801 
Siurb-Infra-

Jan19 
Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M un 2,00     

05.01.11 83627 
Sinapi- 
Jun/19 

Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede 
Pluvial/Esgoto, P = ChamineCx Areia / Poco Visita Assentado Com ArgCim/Areia 1:4, Fornecimento E 
Assentamento 

un 2,00     
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05.01.12 61900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Chaminé De Poço De Visita Com Alvenaria De Um Tijolo Comum m 0,80     

05.01.13 62205 
Siurb-Infra-

Jan19 
Boca De Lobo Tripla un 3,00     

05.01.14 94966 
Sinapi- 
Jun/19 

Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)  - Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_07/2016 

m³ 1,20     

05.01.15 81502 
Siurb-Infra-

Jan19 
Forma Para Concreto Aparente, Exclusive Cimbramento m² 6,50     

05.01.16 70900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Aplicação De Aço Ca-50 - Diâmetro <  1/2" kg 84,00     

06 SINALIZAÇÃO    

06.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL    

06.01.01 97.04.020 
CPOS- 176-

JUL/19 
Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray m² 202,57     

06.01.02 5213362 
SICRO-
Jan/19 

Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação uni 82,00     

06.02 SINALIZAÇÃO VERTICAL    

06.02.01 5213459 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película 
retrorrefletiva tipo III e SI 

uni 13,00     

06.02.02 5213858 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - 
lado de 0,497 m 

uni 13,00     

TOTAL GERAL   
 

BDI:   
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OBRA:  
  

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 2 
    

  

Tipo de Intervenção:  
 

Pavimentação Asfáltica 
 

Área de intervenção: 5.026,20 m² 

Endereço: 
 

Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP 
 

Investimento:  

TABELA REFERÊNCIA:   SIURB / SINAPI / CPOS / SICRO   Investimento /Área:  

  
        

  

Item Código Ref. Descrição dos Serviços Un. Qtd. 
Custo un. 

(S/BDI) 
Custo Total 

(S/BDI) 
Preço Total 

(C/BDI) 
% 

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL    

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL    

01.01.01 Composição 1 Administração Local Global 1,00     

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS    

02.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS    

02.01.01 02.02.130 
CPOS- 176-

JUL/19 
Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - 
Área Mínima De 13,80 M² 

un x mês 3,00     

02.01.02 02.01.180 
CPOS- 176-

JUL/19 
Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb un x mês 3,00     

03 PROJETOS    

03.01 PROJETOS    

03.01.01 35312 
Siurb-Infra-

Jan19 
Desenvolvimento De Prancha Técnica Com Detalhamento Em Formato A1, Para Projeto Executivo - 
Pavimentação E Sistema Viário 

un 5,00     

03.01.02 30400 
Siurb-Infra-

Jan19 
Projeto Hidráulico De Galeria Pluvial Em Tubos m 60,41     

04 PAVIMENTAÇÃO    

04.01 PAVIMENTAÇÃO    

04.01.01 74154/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavacao, Carga E Transporte De Material De 1A Categoria Com Trator Sobre Esteiras 347 Hp E 
Cacamba 6M³,  Dmt 50 A 200M 

m³ 1.553,30     

04.01.02 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 20.192,90     

04.01.03 43100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, 
Medido No Aterro Compactado 

m³ 837,00     

04.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 837,00     

04.01.05 51100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Abertura De Caixa Até 25Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito m² 5.026,20     

04.01.06 51300 
Siurb-Infra-

Jan19 
Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões m³ 35,15     

04.01.07 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 242,39     

04.01.08 94273 
Sinapi- 
Jun/19 

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, 
Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias 
Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 

m 1.249,69     

04.01.09 94283 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 45 Cm Base X 15 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 1.249,69     

04.01.10 94294 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Escoras De Concreto Para Contenção De Guias Pré-Fabricadas. Af_06/2016 m 1.249,69     

04.01.11 94293 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjetão De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 100 Cm Base X 20 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 10,54     
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04.01.12 98504 
Sinapi- 
Jun/19 

Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 m² 651,24     

04.01.13 96401 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Com Asfalto Diluído Cm-30. Af_09/2017 m² 3.893,68     

04.01.14 96402 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Ligante (Pintura De Ligação) Com Emulsão Asfáltica Rr-2C. Af_09/2017 m² 7.787,37     

04.01.15 94990 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em 
Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 

m³ 130,31     

04.01.16 96622 
Sinapi- 
Jun/19 

Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *5 Cm*. Af_08/2017 m³ 93,08     

04.01.17 95996 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Binder, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 194,68     

04.01.18 95995 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 194,68     

04.01.19 93177 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte De Material Asfaltico, Com Caminhão Com Capacidade De 20000 L Em Rodovia 
Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Igual Ou Inferior A 100 Km. Af_02/2016 

txkm 14.017,27     

04.01.20 96393 
Sinapi- 
Jun/19 

Usinagem De Brita Graduada Simples, Utilizando Brita Comercial Com Usina 300 T/H. Af_06/2017 m³ 584,05     

04.01.21 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 5.840,53     

04.01.22 74209/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m² 6,40     

05 DRENAGEM    

05.01 DRENAGEM    

05.01.01 94057 
Sinapi- 
Jun/19 

Escoramento De Vala, Tipo Descontínuo, Com Profundidade De 1,5 M A 3,0 M, Largura Menor Que 1,5 
M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 

m² 276,28     

05.01.02 90084 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Entre Montante E 
Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M³/111 Hp), Largura Até 1,5 
M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 

m³ 239,87     

05.01.03 07.01.120 
CPOS- 176-

JUL/19 
Carga E Remoção de Terra Até A Distância Média De 1 Km m³ 69,78     

05.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 174,77     

05.01.05 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 1.747,74     

05.01.06 43500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Apiloamento Manual De Cava De Fundação m² 109,39     

05.01.07 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 22,61     

05.01.08 92220 
Sinapi- 
Jun/19 

Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 500 Mm, Junta Rígida, 
Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 

m 19,91     

05.01.09 61001 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Assentamento de Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 60Cm - Tipo Pa-2 m 40,50     

05.01.10 61801 
Siurb-Infra-

Jan19 
Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M un 2,00     

05.01.11 83627 
Sinapi- 
Jun/19 

Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede 
Pluvial/Esgoto, P = ChamineCx Areia / Poco Visita Assentado Com ArgCim/Areia 1:4, Fornecimento E 
Assentamento 

un 2,00     

05.01.12 61900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Chaminé De Poço De Visita Com Alvenaria De Um Tijolo Comum m 0,40     
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05.01.13 62205 
Siurb-Infra-

Jan19 
Boca De Lobo Tripla un 4,00     

05.01.14 70900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Aplicação De Aço Ca-50 - Diâmetro <  1/2" kg 168,00     

05.01.15 71500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Aplicação de Concreto Usinado Fck=20,0Mpa m³ 2,40     

05.01.16 81401 
Siurb-Infra-

Jan19 
Forma Comum, Inclusive Cimbramento m² 13,00     

06 SINALIZAÇÃO    

06.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL    

06.01.01 97.04.020 
CPOS- 176-

JUL/19 
Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray m² 243,95     

06.01.02 5213362 
SICRO-
Jan/19 

Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação uni 100,00     

06.02 SINALIZAÇÃO VERTICAL    

06.02.01 5213459 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película 
retrorrefletiva tipo III e SI 

uni 13,00     

06.02.02 5213858 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - 
lado de 0,497 m 

uni 13,00     

TOTAL GERAL   
 

BDI:    
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ANEXO III 
 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

OBRA:  
  

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 1A 
    

  

Tipo de Intervenção:  
 

Pavimentação Asfáltica 
 

Área de intervenção: 6.251,16 m² 

Endereço: 
 

Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP 
 

Investimento: R$ 1.722.489,92 

TABELA REFERÊNCIA:   SIURB / SINAPI / CPOS / SICRO   Investimento /Área: R$ 275,55 / m² 

  
        

  

Item Código Ref. Descrição dos Serviços Un. Qtd. 
Custo un. 

(S/BDI) 
Custo Total 

(S/BDI) 
Preço Total 

(C/BDI) 
% 

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 201.847,90 R$ 249.039,94 14,46% 

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 201.847,90 R$ 249.039,94 14,46% 

01.01.01 Composição 1 Administração Local (Repasse) Global 1,00 R$ 56.834,30 R$ 56.834,30 R$ 70.122,16 4,07% 

01.01.02 Composição 2 Administração Local (Contrapartida) Global 1,00 R$ 145.013,60 R$ 145.013,60 R$ 178.917,78 10,39% 

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 8.483,09 R$ 10.466,47 0,61% 

02.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 8.483,09 R$ 10.466,47 0,61% 

02.01.01 02.02.130 
CPOS- 176-

JUL/19 
Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - 
Área Mínima De 13,80 M² 

un x mês 7,00 R$ 649,01 R$ 4.543,07 R$ 5.605,25 0,33% 

02.01.02 02.01.180 
CPOS- 176-

JUL/19 
Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb un x mês 7,00 R$ 562,86 R$ 3.940,02 R$ 4.861,22 0,28% 

03 PROJETOS R$ 31.917,34 R$ 39.379,18 2,29% 

03.01 PROJETOS R$ 31.917,34 R$ 39.379,18 2,29% 

03.01.01 35312 
Siurb-Infra-

Jan19 
Desenvolvimento De Prancha Técnica Com Detalhamento Em Formato A1, Para Projeto Executivo - 
Pavimentação E Sistema Viário 

un 5,00 R$ 6.227,90 R$ 31.139,50 R$ 38.419,90 2,23% 

03.01.02 30400 
Siurb-Infra-

Jan19 
Projeto Hidráulico De Galeria Pluvial Em Tubos m 168,00 R$ 4,63 R$ 777,84 R$ 959,28 0,06% 

04 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.010.900,04 R$ 1.247.146,02 72,41% 

04.01 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.010.900,04 R$ 1.247.146,02 72,41% 

04.01.01 74154/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavacao, Carga E Transporte De Material De 1A Categoria Com Trator Sobre Esteiras 347 Hp E 
Cacamba 6M³, Dmt 50 A 200M 

m³ 2.397,60 R$ 4,90 R$ 11.748,24 R$ 14.505,48 0,84% 

04.01.02 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 m³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³ x km 31.168,80 R$ 1,25 R$ 38.961,00 R$ 47.999,95 2,79% 

04.01.03 43100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, 
Medido No Aterro Compactado 

m³ 464,50 R$ 17,73 R$ 8.235,59 R$ 10.163,26 0,59% 

04.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 464,50 R$ 5,58 R$ 2.591,91 R$ 3.195,76 0,19% 

04.01.05 50100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Arrancamento De Guias, Inclui Carga Em Caminhão m 18,00 R$ 7,28 R$ 131,04 R$ 161,64 0,01% 

04.01.06 58200 
Siurb-Infra-

Jan19 
Transporte De Guias m x km 180,00 R$ 0,20 R$ 36,00 R$ 45,00 0,00% 

04.01.07 50300 
Siurb-Infra-

Jan19 
Demolição De Pavimento De Concreto, Sarjeta Ou Sarjetão, Inclui Carga Em Caminhão m² 30,00 R$ 17,68 R$ 530,40 R$ 654,30 0,04% 

04.01.08 58100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Transporte De Pavimento De Concreto, Sarjeta E Sarjetão m² x km 300,00 R$ 0,59 R$ 177,00 R$ 219,00 0,01% 
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04.01.09 51100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Abertura De Caixa Até 25Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito m² 6.251,16 R$ 12,59 R$ 78.702,10 R$ 97.080,51 5,64% 

04.01.10 51300 
Siurb-Infra-

Jan19 
Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões m³ 35,92 R$ 300,71 R$ 10.801,50 R$ 13.327,04 0,77% 

04.01.11 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 69,05 R$ 134,57 R$ 9.292,06 R$ 11.464,37 0,67% 

04.01.12 94273 
Sinapi- 
Jun/19 

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, 
Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias 
Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 

m 1.534,53 R$ 40,58 R$ 62.271,23 R$ 76.833,92 4,46% 

04.01.13 94283 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 45 Cm Base X 15 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 1.534,53 R$ 46,57 R$ 71.463,06 R$ 88.174,09 5,12% 

04.01.14 94294 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Escoras De Concreto Para Contenção De Guias Pré-Fabricadas. Af_06/2016 m 1.534,53 R$ 6,18 R$ 9.483,40 R$ 11.693,12 0,68% 

04.01.15 94293 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjetão De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 100 Cm Base X 20 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 2,10 R$ 102,93 R$ 216,15 R$ 266,70 0,02% 

04.01.16 98504 
Sinapi- 
Jun/19 

Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 m² 529,67 R$ 8,63 R$ 4.571,05 R$ 5.640,99 0,33% 

04.01.17 96401 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Com Asfalto Diluído Cm-30. Af_09/2017 m² 4.932,84 R$ 6,74 R$ 33.247,34 R$ 41.041,23 2,38% 

04.01.18 96402 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Ligante (Pintura De Ligação) Com Emulsão Asfáltica Rr-2C. Af_09/2017 m² 9.865,68 R$ 1,49 R$ 14.699,86 R$ 18.152,85 1,05% 

04.01.19 94990 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em 
Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 

m³ 159,59 R$ 552,72 R$ 88.208,58 R$ 108.832,40 6,32% 

04.01.20 96622 
Sinapi- 
Jun/19 

Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *5 Cm*. Af_08/2017 m³ 113,99 R$ 93,87 R$ 10.700,24 R$ 13.202,32 0,77% 

04.01.21 95996 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Binder, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 246,64 R$ 874,97 R$ 215.802,60 R$ 266.257,75 15,46% 

04.01.22 95995 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 246,64 R$ 928,50 R$ 229.005,24 R$ 282.545,85 16,40% 

04.01.23 93177 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte De Material Asfaltico, Com Caminhão Com Capacidade De 20000 L Em Rodovia 
Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Igual Ou Inferior A 100 Km. Af_02/2016 

t x km 17.758,23 R$ 1,72 R$ 30.544,16 R$ 37.647,45 2,19% 

04.01.24 96393 
Sinapi- 
Jun/19 

Usinagem De Brita Graduada Simples, Utilizando Brita Comercial Com Usina 300 T/H. Af_06/2017 m³ 793,93 R$ 84,53 R$ 67.110,90 R$ 82.798,96 4,81% 

04.01.25 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³ x km 7.399,26 R$ 1,25 R$ 9.249,08 R$ 11.394,86 0,66% 

04.01.26 92970 
Sinapi- 
Jun/19 

Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, 
Exclusive Carga E Transporte 

m² 54,99 R$ 14,38 R$ 790,76 R$ 975,52 0,06% 

04.01.27 56700 
Siurb-Infra-

Jan19 
Transporte De Pavimento Asfáltico m² x km 549,90 R$ 0,49 R$ 269,45 R$ 329,94 0,02% 

04.01.28 74209/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m² 6,40 R$ 321,89 R$ 2.060,10 R$ 2.541,76 0,15% 

05 DRENAGEM R$ 110.045,18 R$ 135.767,09 7,88% 

05.01 DRENAGEM R$ 110.045,18 R$ 135.767,09 7,88% 

05.01.01 94057 
Sinapi- 
Jun/19 

Escoramento De Vala, Tipo Descontínuo, Com Profundidade De 1,5 M A 3,0 M, Largura Menor Que 1,5 
M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 

m² 692,89 R$ 22,41 R$ 15.527,66 R$ 19.158,41 1,11% 

05.01.02 90084 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Entre Montante E 
Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M³/111 Hp), Largura Até 1,5 
m, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 

m³ 622,09 R$ 8,66 R$ 5.387,30 R$ 6.643,92 0,39% 

05.01.03 07.01.120 
CPOS- 176-

JUL/19 
Carga E Remoção de Terra Até A Distância Média De 1 Km m³ 622,09 R$ 8,03 R$ 4.995,38 R$ 6.164,91 0,36% 
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05.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 425,60 R$ 5,58 R$ 2.374,85 R$ 2.928,13 0,17% 

05.01.05 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³ x km 2.127,10 R$ 1,25 R$ 2.658,88 R$ 3.275,73 0,19% 

05.01.06 43500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Apiloamento Manual De Cava De Fundação m² 315,52 R$ 4,27 R$ 1.347,27 R$ 1.662,79 0,10% 

05.01.07 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 65,04 R$ 134,57 R$ 8.752,43 R$ 10.798,59 0,63% 

05.01.08 92220 
Sinapi- 
Jun/19 

Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 500 Mm, Junta Rígida, 
Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 

m 22,50 R$ 132,84 R$ 2.988,90 R$ 3.687,75 0,21% 

05.01.09 61001 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Assentamento de Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 60Cm - Tipo Pa-2 m 145,50 R$ 118,00 R$ 17.169,00 R$ 21.183,35 1,23% 

05.01.10 61801 
Siurb-Infra-

Jan19 
Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M un 6,00 R$ 3.386,98 R$ 20.321,88 R$ 25.073,16 1,46% 

05.01.11 83627 
Sinapi- 
Jun/19 

Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede 
Pluvial/Esgoto, P = ChamineCx Areia / Poco Visita Assentado Com ArgCim/Areia 1:4, Fornecimento E 
Assentamento 

un 6,00 R$ 408,76 R$ 2.452,56 R$ 3.025,98 0,18% 

05.01.12 61900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Chaminé De Poço De Visita Com Alvenaria De Um Tijolo Comum m 4,07 R$ 740,70 R$ 3.014,65 R$ 3.719,49 0,22% 

05.01.13 62205 
Siurb-Infra-

Jan19 
Boca De Lobo Tripla un 6,00 R$ 3.597,10 R$ 21.582,60 R$ 26.628,60 1,55% 

05.01.14 70900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Aplicação De Aço Ca-50 - Diâmetro <  1/2" kg 84,00 R$ 7,98 R$ 670,32 R$ 827,40 0,05% 

05.01.15 71500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Aplicação de Concreto Usinado Fck=20,0Mpa m³ 1,20 R$ 306,95 R$ 368,34 R$ 454,45 0,03% 

05.01.16 81401 
Siurb-Infra-

Jan19 
Forma Comum, Inclusive Cimbramento m² 6,50 R$ 66,64 R$ 433,16 R$ 534,43 0,03% 

06 SINALIZAÇÃO R$ 32.981,12 R$ 40.691,22 2,36% 

06.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 17.524,05 R$ 21.620,35 1,26% 

06.01.01 97.04.020 
CPOS- 176-

JUL/19 
Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray m² 306,63 R$ 36,41 R$ 11.164,40 R$ 13.773,82 0,80% 

06.01.02 5213409 
SICRO-
Jan/19 

Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 17,76 R$ 79,33 R$ 1.408,90 R$ 1.738,35 0,10% 

06.01.03 5213362 
SICRO-
Jan/19 

Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação uni 123,00 R$ 40,25 R$ 4.950,75 R$ 6.108,18 0,35% 

06.02 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 15.457,07 R$ 19.070,87 1,11% 

06.02.01 5213459 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película 
retrorrefletiva tipo III e SI 

uni 19,00 R$ 549,59 R$ 10.442,21 R$ 12.883,52 0,75% 

06.02.02 5213858 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - 
lado de 0,497 m 

uni 19,00 R$ 263,94 R$ 5.014,86 R$ 6.187,35 0,36% 

TOTAL GERAL   R$ 1.396.174,67 BDI: 23,38%     R$ 1.722.489,92 100% 
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OBRA:  
  

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 1B 
    

  

Tipo de Intervenção:  
 

Pavimentação Asfáltica 
 

Área de intervenção: 4.228,24 m² 

Endereço: 
 

Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP 
 

Investimento: R$ 1.147.340,43 

TABELA REFERÊNCIA:   SIURB / SINAPI / CPOS / SICRO   Investimento /Área: R$ 271,35 / m² 

  
        

  

Item Código Ref. Descrição dos Serviços Un. Qtd. 
Custo un. 

(S/BDI) 
Custo Total 

(S/BDI) 
Preço Total 

(C/BDI) 
% 

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 162.516,79 R$ 200.513,21 17,48% 

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 162.516,79 R$ 200.513,21 17,48% 

01.01.01 Composição 1 Administração Local (Repasse) Global 1,00 R$ 43.409,80 R$ 43.409,80 R$ 53.559,01 4,67% 

01.01.02 Composição 2 Administração Local (Contrapartida) Global 1,00 R$ 119.106,99 R$ 119.106,99 R$ 146.954,20 12,81% 

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 7.271,22 R$ 8.971,26 0,78% 

02.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 7.271,22 R$ 8.971,26 0,78% 

02.01.01 02.02.130 
CPOS- 176-

JUL/19 
Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - 
Área Mínima De 13,80 M² 

un x mês 7,00 R$ 649,01 R$ 3.894,06 R$ 4.804,50 0,42% 

02.01.02 02.01.180 
CPOS- 176-

JUL/19 
Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb un x mês 7,00 R$ 562,86 R$ 3.377,16 R$ 4.166,76 0,36% 

03 PROJETOS R$ 25.210,24  R$ 31.104,22 2,71% 

03.01 PROJETOS R$ 25.210,24  R$ 31.104,22 2,71% 

03.01.01 35312 
Siurb-Infra-

Jan19 
Desenvolvimento De Prancha Técnica Com Detalhamento Em Formato A1, Para Projeto Executivo - 
Pavimentação E Sistema Viário 

un 4,00 R$ 6.227,90 R$ 24.911,60 R$ 30.735,92 2,68% 

03.01.02 30400 
Siurb-Infra-

Jan19 
Projeto Hidráulico De Galeria Pluvial Em Tubos m 64,50 R$ 4,63 R$ 298,64 R$ 368,30 0,03% 

04 PAVIMENTAÇÃO R$ 671.776,54 R$ 828.775,48 72,24% 

04.01 PAVIMENTAÇÃO R$ 671.776,54 R$ 828.775,48 72,24% 

04.01.01 74154/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavacao, Carga E Transporte De Material De 1A Categoria Com Trator Sobre Esteiras 347 Hp E 
Cacamba 6M³, Dmt 50 A 200M 

m³ 1.402,70 R$ 4,90 R$ 6.873,23 R$ 8.486,34 0,74% 

04.01.02 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 18.235,10 R$ 1,25 R$ 22.793,88 R$ 28.082,05 2,45% 

04.01.03 43100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, 
Medido No Aterro Compactado 

m³ 289,30 R$ 17,73 R$ 5.129,29 R$ 6.329,88 0,55% 

04.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 289,30 R$ 5,58 R$ 1.614,29 R$ 1.990,38 0,17% 

04.01.05 51100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Abertura De Caixa Até 25Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito m² 4.228,24 R$ 12,59 R$ 53.233,54 R$ 65.664,57 5,73% 

04.01.06 51300 
Siurb-Infra-

Jan19 
Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões m³ 27,69 R$ 300,71 R$ 8.326,66 R$ 10.273,54 0,90% 

04.01.07 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 46,31 R$ 134,57 R$ 6.231,94 R$ 7.688,85 0,67% 

04.01.08 94273 
Sinapi- 
Jun/19 

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, 
Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias 
Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 

m 1.029,08 R$ 40,58 R$ 41.760,07 R$ 51.526,04 4,49% 

04.01.09 94294 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Escoras De Concreto Para Contenção De Guias Pré-Fabricadas. Af_06/2016 m 1.029,08 R$ 6,18 R$ 6.359,71 R$ 7.841,59 0,68% 

04.01.10 94283 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 45 Cm Base X 15 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 1.029,08 R$ 46,57 R$ 47.924,26 R$ 59.130,94 5,15% 
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04.01.11 98504 
Sinapi- 
Jun/19 

Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 m² 420,81 R$ 8,63 R$ 3.631,59 R$ 4.481,63 0,39% 

04.01.12 96401 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Com Asfalto Diluído Cm-30. Af_09/2017 m² 3.308,20 R$ 6,74 R$ 22.297,27 R$ 27.524,22 2,40% 

04.01.13 96402 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Ligante (Pintura De Ligação) Com Emulsão Asfáltica Rr-2C. Af_09/2017 m² 6.616,41 R$ 1,49 R$ 9.858,45 R$ 12.174,19 1,06% 

04.01.14 94990 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em 
Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 

m³ 106,55 R$ 552,72 R$ 58.892,32 R$ 72.661,77 6,33% 

04.01.15 96622 
Sinapi- 
Jun/19 

Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *5 Cm*. Af_08/2017 m³ 76,11 R$ 93,87 R$ 7.144,45 R$ 8.815,06 0,77% 

04.01.16 95996 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Binder, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 165,41 R$ 874,97 R$ 144.728,79 R$ 178.566,71 15,56% 

04.01.17 95995 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 165,41 R$ 928,50 R$ 153.583,19 R$ 189.490,39 16,51% 

04.01.18 93177 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte De Material Asfaltico, Com Caminhão Com Capacidade De 20000 L Em Rodovia 
Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Igual Ou Inferior A 100 Km. Af_02/2016 

txkm 11.909,53 R$ 1,72 R$ 20.484,39 R$ 25.248,20 2,20% 

04.01.19 96393 
Sinapi- 
Jun/19 

Usinagem De Brita Graduada Simples, Utilizando Brita Comercial Com Usina 300 T/H. Af_06/2017 m³ 496,23 R$ 84,53 R$ 41.946,32 R$ 51.751,83 4,51% 

04.01.20 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 4.962,30 R$ 1,25 R$ 6.202,88 R$ 7.641,94 0,67% 

04.01.21 94293 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjetão De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 100 Cm Base X 20 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 6,80 R$ 102,93 R$ 699,92 R$ 863,60 0,08% 

04.01.22 74209/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m² 6,40 R$ 321,89 R$ 2.060,10 R$ 2.541,76 0,22% 

05 DRENAGEM R$ 41.950,87 R$ 51.756,21 4,51% 

05.01 DRENAGEM R$ 41.950,87 R$ 51.756,21 4,51% 

05.01.01 94057 
Sinapi- 
Jun/19 

Escoramento De Vala, Tipo Descontínuo, Com Profundidade De 1,5 M A 3,0 M, Largura Menor Que 1,5 
M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 

m² 240,98 R$ 22,41 R$ 5.400,36 R$ 6.663,10 0,58% 

05.01.02 90084 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Entre Montante E 
Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M³/111 Hp), Largura Até 1,5 
M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 

m³ 216,84 R$ 8,66 R$ 1.877,83 R$ 2.315,85 0,20% 

05.01.03 07.01.120 
CPOS- 176-

JUL/19 
Carga E Remoção de Terra Até A Distância Média De 1 Km m³ 90,19 R$ 8,03 R$ 724,23 R$ 893,78 0,08% 

05.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 147,46 R$ 5,58 R$ 822,83 R$ 1.014,52 0,09% 

05.01.05 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 901,90 R$ 1,25 R$ 1.127,38 R$ 1.388,93 0,12% 

05.01.06 43500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Apiloamento Manual De Cava De Fundação m² 120,02 R$ 4,27 R$ 512,49 R$ 632,51 0,06% 

05.01.07 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 24,95 R$ 134,57 R$ 3.357,52 R$ 4.142,45 0,36% 

05.01.08 92220 
Sinapi- 
Jun/19 

Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 500 Mm, Junta Rígida, 
Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 

m 9,00 R$ 132,84 R$ 1.195,56 R$ 1.475,10 0,13% 

05.01.09 61001 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Assentamento de Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 60Cm - Tipo Pa-2 m 55,50 R$ 118,00 R$ 6.549,00 R$ 8.080,25 0,70% 

05.01.10 61801 
Siurb-Infra-

Jan19 
Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M un 2,00 R$ 3.386,98 R$ 6.773,96 R$ 8.357,72 0,73% 

05.01.11 83627 
Sinapi- 
Jun/19 

Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede 
Pluvial/Esgoto, P = ChamineCx Areia / Poco Visita Assentado Com ArgCim/Areia 1:4, Fornecimento E 
Assentamento 

un 2,00 R$ 408,76 R$ 817,52 R$ 1.008,66 0,09% 
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05.01.12 61900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Chaminé De Poço De Visita Com Alvenaria De Um Tijolo Comum m 0,80 R$ 740,70 R$ 592,56 R$ 731,10 0,06% 

05.01.13 62205 
Siurb-Infra-

Jan19 
Boca De Lobo Tripla un 3,00 R$ 3.597,10 R$ 10.791,30 R$ 13.314,30 1,16% 

05.01.14 94966 
Sinapi- 
Jun/19 

Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)  - Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_07/2016 

m³ 1,20 R$ 304,47 R$ 365,36 R$ 450,79 0,04% 

05.01.15 81502 
Siurb-Infra-

Jan19 
Forma Para Concreto Aparente, Exclusive Cimbramento m² 6,50 R$ 57,33 R$ 372,65 R$ 459,75 0,04% 

05.01.16 70900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Aplicação De Aço Ca-50 - Diâmetro <  1/2" kg 84,00 R$ 7,98 R$ 670,32 R$ 827,40 0,07% 

06 SINALIZAÇÃO R$ 21.251,96 R$ 26.220,05 2,29% 

06.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 10.676,07 R$ 13.171,56 1,15% 

06.01.01 97.04.020 
CPOS- 176-

JUL/19 
Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray m² 202,57 R$ 36,41 R$ 7.375,57 R$ 9.099,44 0,79% 

06.01.02 5213362 
SICRO-
Jan/19 

Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação uni 82,00 R$ 40,25 R$ 3.300,50 R$ 4.072,12 0,35% 

06.02 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 10.575,89 R$ 13.048,49 1,14% 

06.02.01 5213459 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película 
retrorrefletiva tipo III e SI 

uni 13,00 R$ 549,59 R$ 7.144,67 R$ 8.815,04 0,77% 

06.02.02 5213858 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - 
lado de 0,497 m 

uni 13,00 R$ 263,94 R$ 3.431,22 R$ 4.233,45 0,37% 

TOTAL GERAL   R$ 929.977,62 BDI: 23,38%     R$ 1.147.340,43 100% 
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OBRA:  
  

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 2 
    

  

Tipo de Intervenção:  
 

Pavimentação Asfáltica 
 

Área de intervenção: 5.026,20 m² 

Endereço: 
 

Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP 
 

Investimento: R$ 1.269.341,91 

TABELA REFERÊNCIA:   SIURB / SINAPI / CPOS / SICRO   Investimento /Área: R$ 252,55 / m² 

  
        

  

Item Código Ref. Descrição dos Serviços Un. Qtd. 
Custo un. 

(S/BDI) 
Custo Total 

(S/BDI) 
Preço Total 

(C/BDI) 
% 

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 87.470,42 R$ 107.921,00 8,50% 

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 87.470,42 R$ 107.921,00 8,50% 

01.01.01 Composição 1 Administração Local Global 1,00 R$ 87.470,42 R$ 87.470,42 R$ 107.921,00 8,50% 

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 3.635,61 R$ 4.485,63 0,35% 

02.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 3.635,61 R$ 4.485,63 0,35% 

02.01.01 02.02.130 
CPOS- 176-

JUL/19 
Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - 
Área Mínima De 13,80 M² 

un x mês 3,00 R$ 649,01 R$ 1.947,03 R$ 2.402,25 0,19% 

02.01.02 02.01.180 
CPOS- 176-

JUL/19 
Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb un x mês 3,00 R$ 562,86 R$ 1.688,58 R$ 2.083,38 0,16% 

03 PROJETOS R$ 31.419,20  R$ 38.764,84 3,05% 

03.01 PROJETOS R$ 31.419,20  R$ 38.764,84 3,05% 

03.01.01 35312 
Siurb-Infra-

Jan19 
Desenvolvimento De Prancha Técnica Com Detalhamento Em Formato A1, Para Projeto Executivo - 
Pavimentação E Sistema Viário 

un 5,00 R$ 6.227,90 R$ 31.139,50 R$ 38.419,90 3,03% 

03.01.02 30400 
Siurb-Infra-

Jan19 
Projeto Hidráulico De Galeria Pluvial Em Tubos m 60,41 R$ 4,63 R$ 279,70 R$ 344,94 0,03% 

04 PAVIMENTAÇÃO R$ 834.718,34 R$ 1.029.804,34 81,13% 

04.01 PAVIMENTAÇÃO R$ 834.718,34 R$ 1.029.804,34 81,13% 

04.01.01 74154/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavacao, Carga E Transporte De Material De 1A Categoria Com Trator Sobre Esteiras 347 Hp E 
Cacamba 6M³,  Dmt 50 A 200M 

m³ 1.553,30 R$ 4,90 R$ 7.611,17 R$ 9.397,47 0,74% 

04.01.02 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 20.192,90 R$ 1,25 R$ 25.241,13 R$ 31.097,07 2,45% 

04.01.03 43100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, 
Medido No Aterro Compactado 

m³ 837,00 R$ 17,73 R$ 14.840,01 R$ 18.313,56 1,44% 

04.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 837,00 R$ 5,58 R$ 4.670,46 R$ 5.758,56 0,45% 

04.01.05 51100 
Siurb-Infra-

Jan19 
Abertura De Caixa Até 25Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito m² 5.026,20 R$ 12,59 R$ 63.279,86 R$ 78.056,89 6,15% 

04.01.06 51300 
Siurb-Infra-

Jan19 
Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões m³ 35,15 R$ 300,71 R$ 10.569,96 R$ 13.041,35 1,03% 

04.01.07 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 242,39 R$ 134,57 R$ 32.618,42 R$ 40.244,01 3,17% 

04.01.08 94273 
Sinapi- 
Jun/19 

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, 
Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias 
Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 

m 1.249,69 R$ 40,58 R$ 50.712,42 R$ 62.571,98 4,93% 

04.01.09 94283 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 45 Cm Base X 15 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 1.249,69 R$ 46,57 R$ 58.198,06 R$ 71.807,19 5,66% 

04.01.10 94294 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Escoras De Concreto Para Contenção De Guias Pré-Fabricadas. Af_06/2016 m 1.249,69 R$ 6,18 R$ 7.723,08 R$ 9.522,64 0,75% 

04.01.11 94293 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Sarjetão De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 100 Cm Base X 20 Cm 
Altura. Af_06/2016 

m 10,54 R$ 102,93 R$ 1.084,88 R$ 1.338,58 0,11% 
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04.01.12 98504 
Sinapi- 
Jun/19 

Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 m² 651,24 R$ 8,63 R$ 5.620,20 R$ 6.935,71 0,55% 

04.01.13 96401 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Com Asfalto Diluído Cm-30. Af_09/2017 m² 3.893,68 R$ 6,74 R$ 26.243,40 R$ 32.395,42 2,55% 

04.01.14 96402 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Imprimação Ligante (Pintura De Ligação) Com Emulsão Asfáltica Rr-2C. Af_09/2017 m² 7.787,37 R$ 1,49 R$ 11.603,18 R$ 14.328,76 1,13% 

04.01.15 94990 
Sinapi- 
Jun/19 

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em 
Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 

m³ 130,31 R$ 552,72 R$ 72.024,94 R$ 88.864,90 7,00% 

04.01.16 96622 
Sinapi- 
Jun/19 

Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *5 Cm*. Af_08/2017 m³ 93,08 R$ 93,87 R$ 8.737,42 R$ 10.780,53 0,85% 

04.01.17 95996 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Binder, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 194,68 R$ 874,97 R$ 170.339,16 R$ 210.164,85 16,56% 

04.01.18 95995 
Sinapi- 
Jun/19 

Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), 
Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 

m³ 194,68 R$ 928,50 R$ 180.760,38 R$ 223.021,51 17,57% 

04.01.19 93177 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte De Material Asfaltico, Com Caminhão Com Capacidade De 20000 L Em Rodovia 
Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Igual Ou Inferior A 100 Km. Af_02/2016 

txkm 14.017,27 R$ 1,72 R$ 24.109,70 R$ 29.716,61 2,34% 

04.01.20 96393 
Sinapi- 
Jun/19 

Usinagem De Brita Graduada Simples, Utilizando Brita Comercial Com Usina 300 T/H. Af_06/2017 m³ 584,05 R$ 84,53 R$ 49.369,75 R$ 60.910,57 4,80% 

04.01.21 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 5.840,53 R$ 1,25 R$ 7.300,66 R$ 8.994,42 0,71% 

04.01.22 74209/1 
Sinapi- 
Jun/19 

Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m² 6,40 R$ 321,89 R$ 2.060,10 R$ 2.541,76 0,20% 

05 DRENAGEM R$ 48.142,30 R$ 59.393,38 4,68% 

05.01 DRENAGEM R$ 48.412,30 R$ 59.393,38 4,68% 

05.01.01 94057 
Sinapi- 
Jun/19 

Escoramento De Vala, Tipo Descontínuo, Com Profundidade De 1,5 M A 3,0 M, Largura Menor Que 1,5 
M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 

m² 276,28 R$ 22,41 R$ 6.191,43 R$ 7.639,14 0,60% 

05.01.02 90084 
Sinapi- 
Jun/19 

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Entre Montante E 
Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M³/111 Hp), Largura Até 1,5 
M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 

m³ 239,87 R$ 8,66 R$ 2.077,27 R$ 2.561,81 0,20% 

05.01.03 07.01.120 
CPOS- 176-

JUL/19 
Carga E Remoção de Terra Até A Distância Média De 1 Km m³ 69,78 R$ 8,03 R$ 560,33 R$ 691,52 0,05% 

05.01.04 74005/2 
Sinapi- 
Jun/19 

CompactacaoMecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo 
Compressor Vibratorio 80 Hp) 

m³ 174,77 R$ 5,58 R$ 975,22 R$ 1.202,42 0,09% 

05.01.05 93589 
Sinapi- 
Jun/19 

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: 
M³Xkm). Af_04/2016 

m³xkm 1.747,74 R$ 1,25 R$ 2.184,68 R$ 2.691,52 0,21% 

05.01.06 43500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Apiloamento Manual De Cava De Fundação m² 109,39 R$ 4,27 R$ 467,10 R$ 576,49 0,05% 

05.01.07 60500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 22,61 R$ 134,57 R$ 3.042,63 R$ 3.753,94 0,30% 

05.01.08 92220 
Sinapi- 
Jun/19 

Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 500 Mm, Junta Rígida, 
Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 

m 19,91 R$ 132,84 R$ 2.644,84 R$ 3.263,25 0,26% 

05.01.09 61001 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Assentamento de Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 60Cm - Tipo Pa-2 m 40,50 R$ 118,00 R$ 4.779,00 R$ 5.896,40 0,46% 

05.01.10 61801 
Siurb-Infra-

Jan19 
Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M un 2,00 R$ 3.386,98 R$ 6.773,96 R$ 8.357,72 0,66% 

05.01.11 83627 
Sinapi- 
Jun/19 

Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede 
Pluvial/Esgoto, P = ChamineCx Areia / Poco Visita Assentado Com ArgCim/Areia 1:4, Fornecimento E 
Assentamento 

un 2,00 R$ 408,76 R$ 817,52 R$ 1.008,66 0,08% 

05.01.12 61900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Chaminé De Poço De Visita Com Alvenaria De Um Tijolo Comum m 0,40 R$ 740,70 R$ 296,28 R$ 365,55 0,03% 
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05.01.13 62205 
Siurb-Infra-

Jan19 
Boca De Lobo Tripla un 4,00 R$ 3.597,10 R$ 14.388,40 R$ 17.752,40 1,40% 

05.01.14 70900 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Aplicação De Aço Ca-50 - Diâmetro <  1/2" kg 168,00 R$ 7,98 R$ 1.340,64 R$ 1.654,80 0,13% 

05.01.15 71500 
Siurb-Infra-

Jan19 
Fornecimento E Aplicação de Concreto Usinado Fck=20,0Mpa m³ 2,40 R$ 306,95 R$ 736,68 R$ 908,90 0,07% 

05.01.16 81401 
Siurb-Infra-

Jan19 
Forma Comum, Inclusive Cimbramento m² 13,00 R$ 66,64 R$ 866,32 R$ 1.068,86 0,08% 

06 SINALIZAÇÃO R$ 23.483,11 R$ 28.972,72 2,28% 

06.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 12.907,22 R$ 15.924,23 1,25% 

06.01.01 97.04.020 
CPOS- 176-

JUL/19 
Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray m² 243,95 R$ 36,41 R$ 8.882,22 R$ 10.958,23 0,86% 

06.01.02 5213362 
SICRO-
Jan/19 

Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação uni 100,00 R$ 40,25 R$ 4.025,00 R$ 4.966,00 0,39% 

06.02 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 10.575,89 R$ 13.048,49 1,03% 

06.02.01 5213459 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película 
retrorrefletiva tipo III e SI 

uni 13,00 R$ 549,59 R$ 7.144,67 R$ 8.815,04 0,69% 

06.02.02 5213858 
SICRO-
Jan/19 

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - 
lado de 0,497 m 

uni 13,00 R$ 263,94 R$ 3.431,22 R$ 4.233,45 0,33% 

TOTAL GERAL   R$ 1.028.868,98 BDI: 23,38%     R$ 1.269.341,91 100% 
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ANEXO IV 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
ASSUNTO:  PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE 
 
LOCALIDADES: ESTRADA DA CRUZ GRANDE ITAPEVI/SP - TRECHO 1A:  Entre Via Vesper e 
proximidade da Rua Alfazema 
 
1. OBJETO 
 
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem. 
 
2. REQUISITOS GERAIS 
  
O escopo dos serviços contempla a Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem no local 
indicado acima, com fornecimento de equipamentos, material, ferramentas e mão-de-obra 
especializada. 
 
A obra como um todo, deverá obedecer às especificações fornecidas, ter boa técnica 
executiva, materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da ABNT 
As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, devidamente comprovados, em virtude 
de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da 
CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Itapevi, sem implicar alterações do prazo 
contratual e sem prejuízo do disposto na Cláusula Multas e Penalidades. 
Os serviços deverão ser executados por operários especializados com o emprego de ferramentas 
e maquinário e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboração e 
implementação de PCMSO, PPRA e PPR. 
 
A CONTRATADA deverá formalmente informar o profissional responsável pela execução dos 
serviços, inclusive com emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica do Serviço. A 
execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as instruções de execução da PMSP e/ou 
DNIT. 
 
A CONTRATADA deverá manter permanentemente no local da obra a equipe técnica necessária 
para a realização dos trabalhos, credenciada por escrito, junto à Prefeitura Municipal de Itapevi, 
para acompanhar a execução das atividades, assim como para receber as instruções, bem 
como para proporcionar à equipe de fiscalização da Prefeitura do Município de Itapevi, toda a 
assistência e facilidade necessárias ao bom cumprimento e desempenho de suas tarefas. 
 
A CONTRATADA deverá no prazo máximo de 15 dias corridos após assinatura do contrato, 
entregar o Plano de Trabalho, o qual deverá constar o seguinte: 
 
 Planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos serviços, as 
precedências e a duração das atividades, a metodologia construtiva;  
 
 O planejamento do ataque nas frentes de serviços, inclusive quanto à sinalização e desvios 
de tráfego, de modo a garantir a segurança dos munícipes e dos trabalhadores das respectivas 
frentes de serviços. 
 
 Também, no Plano de Trabalho deverá conter: o cronograma físico financeiro dos serviços, 
o histograma de mão de obra, histograma de equipamentos. Os cronogramas deverão obedecer 
às datas marcos. 
 
Aordem de serviçosó poderá ser emitida, após a devida aprovação do referido Plano de Trabalho 
pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Itapevi.  
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A contratada deverá obedecer rigorosamente ao planejamento previamente aprovado, 
podendo em caso de descumprimento ser submetida a sanções previstas em contrato. 
 
Não será permitida por parte da contratada, a paralisação dos serviços sem motivos relevantes, 
os quais deverão ser apresentados formalmente para avaliação do impacto no andamento das 
obras. 
 
A CONTRATADA obriga-se a manter os locais da obra sob sua responsabilidade, incluindo os 
canteiros, sempre limpos e em ordem, de forma a permitir o perfeito andamento das obras e as 
melhores condições de segurança, bem como manter permanentemente limpas e lavadas as 
ruas e calçadas da região, diretamente atingidas pela obra, incluindo os locais utilizados pelos 
seus fornecedores e prestadores de serviço. 
 
A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medições, faturas e demais 
documentos decorrentes do presente contrato, inclusive certificando-se da identificação do 
destinatário, de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspensão na 
liquidação de compromissos e obrigações por parte da Prefeitura Municipal de Itapevi. 
 
A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução da totalidade das obras 
objeto do presente contrato, inclusive pelas obras e/ou serviços subcontratados, pela 
administração, coordenação e fiscalização dos serviços pertinentes, e conseqüentemente 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, 
no exercício dessas atividades, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar por si, por seus 
prepostos ou empregados, ao poder público, à Prefeitura Municipal de Itapevi ou a terceiros. O 
acompanhamento técnico da obra será efetuado pela Prefeitura Municipal de Itapevi e não 
exclui ou reduz tal responsabilidade. 
 
A CONTRATADA será responsável pela análise da suficiência quantitativa e qualitativa, pelo 
estudo de todos os documentos integrantes do contrato bem como por todos os elementos 
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Itapevi, para a execução do objeto deste instrumento, 
não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos mesmos. 
 
Se, nos estudos realizados no âmbito de suas atividades específicas, como responsável pela 
execução deste contrato, a CONTRATADA vier a constatar quaisquer discrepâncias, omissões ou 
erros, inclusive qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá 
comunicar o fato, por escrito, e de imediato, à Prefeitura Municipal de Itapevi, para que os 
mesmos sejam sanados. 
 
Durante a execução dos serviços, a contratada deverá manter sempre atualizado o diário de 
obras, de modo que seja sempre informado as frentes de serviços em execução, o efetivo de mão 
de obra, o efetivo dos equipamentos em operação, as informações climáticas do dia 
(manhã/tarde/noite), assim como as ocorrências de obras e os apontamentos que se fizerem 
necessários. 
 
3. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO: 
 
Todas as etapas que compõe a estrutura do pavimento deverão seguir rigorosamente os itens e 
códigos constantes em planilha da obra, pois deverão ter fiscalização municipal através de 
técnicos da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos Prefeitura Municipal de 
Itapevi, dentro das especificações DER e DNIT. 
Qualquer alteração (projeto/cronograma/quantitativo) deverá ser comunicado ao responsável 
técnico da Prefeitura.  
 
3.1. PLACA DE OBRA 
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Deverão ser instaladas as placas de Obra em chapa de aço galvanizado, nas dimensões e 
padrões, estabelecidos pelo Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras da Caixa Econômica 
Federal.  
Conforme previsto na Planilha Orçamentária será instalada 01 (uma) placa de Obra, com 
dimensões (comprimento x altura) de 3,20 x 2,00, nos locais a ser definido pela Contratante. 
 
3.2. DESVIOS DE TRÁFEGO 
 
Este item trata das questões relativas à interferência da execução dos serviços previstos com o 
desempenho do sistema viário. O objetivo é abordar as normas e procedimentos necessários à 
compatibilização de todas as etapas executivas com as condições de segurança e circulação de 
veículos e pedestres nas imediações da área afetada pela obra. 
 
Caberá à Contratada elaborar e apresentar no Plano de Trabalho de execução dos serviços um 
Planejamento quanto a interdição temporária das vias durante a execução dos serviços, o desvio 
de tráfego e sinalização de proteção Viária, atendendo normas vigentes. Tais sinalizações e 
dispositivos serão instalados e operacionalizados pela Contratada.  
 
Os desvios propostos poderão se adequar ao plano de ataque e cronograma de obra, de acordo 
com a necessidade dos horários de pico de tráfego. É importante prever que, para alguns locais, 
será necessário observar uma seqüência de ataque para que as articulações viárias sejam 
mantidas, ainda que com certa restrição de capacidade, o que é inerente à execução de 
serviços num sistema viário principal. 
 
3.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 
De acordo com as normas SINAPI código 73847/1 (Aluguel de Container) e CPOS código 
02.01.180: Deverá ser providenciada em local apropriado a instalação de um container escritório 
e sanitário químico. 
 
3.4. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA PARA PROJETO EXECUTIVO – PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM 
 
O projeto é caracterizado por um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para a execução da obra. 
 
O projetista deve levantar todas as informações necessárias, analisar as possíveis soluções; avaliar 
os custos das soluções e definir qual a solução que apresenta melhor viabilidade técnica e 
econômica da sua execução. 
 
Elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
contemple a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter no mínimo os 
seguintes elementos: 
 
 Estudo técnico preliminar; 
 Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
 Laudo técnico; 
 Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar 
a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de realização das obras e 
montagem; 
 Memorial descritivo em extensão “.doc ou .docx”; 
 Planilha quantitativa de serviços e fornecimentos propriamente avaliados (concreto, aço, 
forma, etc.) em extensão “xls ou .xlsx”; 
 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (quitada); 
 Taxas e cargas admissíveis pelo terreno; 
 Cálculo do dimensionamento; 
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 Detalhe dos elementos estruturais, tais como, diâmetro, especificações dos concretos, 
quadro de aços e volume de concreto; 
 Especificações técnicas dos materiais a serem empregados com as recomendações 
construtivas; 
 Memória de cálculo dos quantitativos; 
 Memorial descritivo com a metodologia de execução da reconstrução do pavimento e do 
tipo de contenção adotada, bem como especificações de materiais; 
Todos os documentos deverão ser entregues em arquivos editáveis para devidas conferências. A 
entrega final deverá ser feita em 03 (três) vias devidamente assinadas e carimbadas.  
 
3.5. MOVIMENTO DE TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DO GREIDE LIMPEZA DO TERRENO 
 
A contratada deverá providenciar toda a limpeza necessária do terreno para a perfeita 
execução da obra. Deverá fazer a raspagem da vegetação e terra de má qualidade e 
providenciará a carga e o transporte do material de limpeza para bota-fora licenciado pelos 
órgãos ambientais e neste local fazer o espalhamento adequado do mesmo. 
 
3.6. MOVIMENTO DE TERRA 
 
Deverá ser considerada a substituição de solo de má qualidade, transportado para bota-fora, por 
outro que possua características de qualidade compatível com a exigida para este tipo de 
serviço, se necessário. O solo importado será transportado, espalhado e compactado a 95% P. N. 
3. 
 
3.7. GUIAS E SARJETAS 
 
De acordo com as normas SINAPI código 94273: Perfil de concreto pré-fabricado, tipo PMSP, de 
dimensões conforme detalhe no projeto, destinadas para receber as águas superficiais e conduzi-
las a um coletor. O assentamento deverá obedecer ao alinhamento e dimensões estabelecidos 
no projeto. As guias e sarjetas deverão apresentar superfícies lisas, bem como isentas de 
fendilhamentos. As juntas serão do tipo “seção enfraquecida” c/ espaçamento de 4 a 6 metros. A 
sarjeta com seção de 45 largura x 15 cm espessura. 
 
3.8. CALÇADAS  
 
PISO DE CALÇADA EM CONCRETO – código SINAPI 94990 O local deverá sinalizado, para evitar 
acidentes. O terreno deverá ser preparado, com a retirada e ou colocação de solo onde 
necessitar, compactando devidamente, deixando declividade de 2% para o escoamento de 
águas pluviais. A espessura deverá ser de 7 cm, com concreto fck 20 mpa, com traço de 1:3:5 
(cimento, areia e brita) e junta de dilatação em madeira a cada 2,00 metros. 
 
3.9. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 
3.9.1. ABERTURA E PREPARO DE CAIXA E MELHORIA DO SUB-LEITO: Consiste dos serviços de 
movimentação de solo necessário para que o sub-leito seja compactado e assume a forma 
definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seções transversais estabelecidas pelo projeto e 
para que o sub-leito fique em condições de receber o pavimento. 
 
3.9.2. BASE DE MACADAME BETUMINOSO 
Caso a execução do macadame asfáltico não se efetue logo após a execução da camada de 
apoio subjacente e de modo especial, quando a mesma esteve exposta a chuvas, devem ser 
realizadas nesta camada de apoio as seguintes determinações: 
Nenhum material asfáltico será aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C; e. A 
temperatura de aplicação do material asfáltico, deverá ser determinada para cada tipo de 
ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Será escolhida a temperatura que 
proporcionar melhor viscosidade para o espalhamento, sendo recomendados as seguintes faixas: 
ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO  
- Para o cimento asfáltico, 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol; -  
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- Para a emulsão asfáltica 25 a100 segundos, Saybolt-Furol.  
 
Preparo da superfície 
A superfície a receber a camada de macadame betuminoso deverá estar perfeitamente limpa e 
desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização; 
Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da execução do 
macadame betuminoso. 
Distribuição do Agregado Graúdo  
A execução da camada de agregado graúdo, na faixa preconizada pelo projeto inicia-se pelo 
carregamento do material nos depósitos ou pátios de estocagem. A operação de carga do 
material deverá ser procedida de forma criteriosa, evitando-se a utilização de agregados graúdos 
lamelares ou com excesso de finos; 
Após a operação de carregamento e o transporte por meio de caminhões basculantes, faz-se o 
espalhamento em uma camada de material solto com espessura uniforme e homogênea. O 
espalhamento será feito pelo uso de distribuidor de agregados ou motoniveladora pesada, 
devendo evitar-se processos que levem à segregação do material, excesso etc;  
Após o espalhamento do agregado graúdo, poderão ser necessárias as seguintes correções:  
- Remoção de fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo, visíveis na superfície, e 
sua substituição por agregado graúdo representativo e de boa qualidade;  
- Correção de pontos com excesso ou deficiência de material, após verificação do greide e 
seção transversal com cordéis, gabaritos, etc. No caso de existir deficiência de material, utilizar 
sempre agregado graúdo representativo e de boa qualidade, sendo vedado o uso de agregado 
miúdo. ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO  
 
Compressão do Agregado Graúdo  
A compressão inicial deverá ser feita mediante emprego de rolo liso de três rodas ou rolo liso 
vibratório desde que aprovado pela fiscalização;  
Nos trechos em tangente, a compressão deverá partir, sempre, dos bordos para o eixo, e nas 
curvas, do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, o equipamento utilizado 
deverá recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente comprimida; 
Eventuais manobras do equipamento de compactação, que impliquem em variações direcionais 
prejudiciais, deverão se processar fora da área de compressão; 
A operação de compressão deverá prosseguir até que se consiga um bom entrosamento do 
agregado graúdo; 
Após se obter a cobertura completa da área em compressão, deverá ser feita uma nova 
verificação do greide longitudinal e seção transversal, efetuando-se, com o próprio agregado 
graúdo, as correções necessárias; 
Em lugares inacessíveis ao equipamento de compressão ou onde seu emprego não for 
recomendável, a compactação requerida será feita à custa de compactadores portáteis, 
manuais ou mecânicos. 
 
Primeira Aplicação de Material Betuminoso A primeira aplicação do material asfáltico deverá ser 
feita de modo uniforme, pelo carro distribuidor, na quantidade e temperatura especificadas. Nas 
Juntas transversais deverá ser empregada uma faixa de papel, para evitar a superposição de 
banhos adjacentes. As áreas que não forem alcançadas pelo material asfáltico deverão ser 
completadas com seu espalhamento manual. 
Primeira Distribuição de Agregado Miúdo No caso do uso de cimento asfáltico, imediatamente 
após a sua aplicação, deverá ser executada a distribuição de agregado miúdo, que se enquadre 
na faixa V. No caso do uso de emulsão, esperar a mesma romper, para após aplicar o agregado. 
ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO  
Compressão da Primeira Camada de Agregado Miúdo No caso do uso de cimento asfáltico a 
compressão deverá ser iniciada imediatamente após a regularização da camada de agregado 
miúdo, de modo a aproveitar maior viscosidade do mesmo ainda quente. A compressão será 
executada de forma análoga descrita para o agregado graúdo e prosseguirá até que os 
fragmentos fiquem bem aglutinados pelo ligante betuminoso. No final da compressão, a base em 
construção deverá apresentar uma superfície lisa e não se moverá, perceptivelmente, sob a ação 
das rodas do compressor em movimento. Nesta fase final poderá ser usado, a critério da 
fiscalização, concomitantemente com o rolo liso, o rolo de pneu. 
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Segunda Distribuição do Material Betuminoso Após o término da compressão da primeira camada 
de agregado miúdo, a superfície da camada em construção será varrida, de modo a remover o 
material solto. Em seguida, será executada a segunda distribuição do material betuminoso, de 
forma análoga e com os mesmos cuidados da primeira distribuição. 
 
Segunda Distribuição do Agregado Miúdo No caso do uso de cimento asfáltico, imediatamente 
após sua aplicação, deverá ser executada a segunda distribuição de agregado miúdo, que se 
enquadre na faixa V. A distribuição será executada da mesma forma e com os mesmos cuidados 
exigidos na primeira distribuição. No caso do uso de emulsão, esperar a mesma romper, para 
somente após aplicar o agregado. 
 
Compressão Final Imediatamente após a segunda distribuição de agregado miúdo, será iniciada 
a compressão final. A compressão será executada de forma análoga à descrita para o agregado 
miúdo da primeira distribuição e prosseguirá até que se obtenha uma superfície Iisa, com os 
fragmentos bem ligados ao material betuminoso, e que não se mova, perceptivelmente, sob a 
ação das rodas dos compressores em movimento. Deve-se assegurar a rolagem mínima de uma 
ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO 10 horas para cada 85 m² de base, com rolo 
compressor de 3 rodas Iisas especificado e com velocidade compreendida entre 3,5 e 5 km/h. 
após esta fase, a critério da fiscalização, poderá ser usado o rolo de pneu para o acabamento 
final dos serviços. Se for necessário, poderão ser adicionadas, durante a compressão final, 
pequenas quantidades de agregado miúdo. Essas operações deverão ser executadas, de modo 
a não prejudicar o acabamento da superfície final da camada construída. Após a rolagem, a 
superfície não deverá afastar-se em qualquer ponto de 1 (um) centímetro do bordo inferior de 
uma régua de 3,00 (três) metros colocados paralelamente ao eixo da via ou do bordo de um 
gabarito configurado de acordo com a seção transversal prevista 
 
3.9.3. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE 
 
Consiste na aplicação de material betuminoso (asfalto diluído CM-30) sobre a superfície concluída 
da base de brita graduada. Concluída a imprimação a superfície será exposta a secagem por no 
mínimo 24 horas. 
 
3.9.4. IMPRIMAÇÃO LIGANTE 
 
Consiste na aplicação de material betuminoso (emulsão asfáltica RR-1C) sobre a superfície 
impermeabilizada, bem como as camadas sucessivas. 
 
3.9.5. REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (10cm) 
 
Consiste na execução de 2 camadas de mistura íntima devidamente dosada e usinada a quente 
(CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente), uma com a mista mais aberta denominada de 
Binder de 5 cm de espessura e outra mais fechada denominada de Capa de 5 cm de espessura 
que será a camada final do pavimento, são compostas de agregados minerais graduados e 
material betuminoso distribuído e conformada à quente sobre a base já com a imprimadura 
ligante entre cada aplicação. O equipamento de espalhamento e acabamento deverá ser feito 
por vibro acabadora de asfalto e o de compressão por rolo de pneu de pressão variável, as 
especificações técnicas deverão atender as normas do DER/DNIT. A esp.final da camada de 10 
cm. 
 
Observações de ordem geral 
 
a) A camada de base executada e recebida na forma descrita não deverá ser submetida 
à ação direta do tráfego. Em caráter excepcional, a Fiscalização poderá autorizar a liberação 
ao tráfego, por curto espaço de tempo e desde que não prejudique a qualidade do serviço;  
b) Quando for prevista a imprimação da camada de Base, a mesma deverá ser realizada 
após a conclusão da compactação, tão logo se constate a evaporação do excesso de 
umidade superficial. Antes da aplicação da imprimação, a superfície deverá ser 
perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos adequados; 
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c) Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva; 
d) A camada de rolamento deve ser confinada lateralmente pela borda superior biselada 
(chanfrada) da sarjeta, com a finalidade de evitar trincamento próximo à borda. 
e) A superfície que irá receber a camada de concreto asfáltico deverá se apresentar 
limpa isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais;  
f) A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas 
condições de aderência, quando da execução do concreto asfáltico. Se necessária nova 
pintura de ligação deverá ser aplicada, previamente à distribuição da mistura;  
g) Distribuição do concreto asfáltico somente será permitida quando a temperatura 
ambiente se encontrar acima de 10°C, e com tempo não chuvoso;  
h) A temperatura da mistura, no momento da distribuição não deverá ser inferior a 120°C 
em qualquer hipótese; 
i) Deverá ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da 
mesa alisadora da acabadora à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. 
Observar que o sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao aquecimento da mesa 
alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;  
j) Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas deverão ser 
corrigidas de imediato, pela adição manual de massa asfáltica, sendo o espalhamento desta 
efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deverá ser minimizada, uma 
vez que o excesso de reparo manual é prejudicial à qualidade do serviço;  
k) Para o caso de distribuição de massa asfáltica de graduação "fina" em serviços de 
reperfilagem, poderá, opcionalmente, ser empregada motoniveladora, observando a 
temperatura mínima para distribuição de 120°C. 
 
3.9.6. EQUIPAMENTOS 
 
Todo equipamento deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, 
sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços. Caso necessário, a 
Fiscalização poderá exigir a vistoria do equipamento por engenheiro mecânico ou técnico 
qualificado.  
 
3.9.7. DEPÓSITOS PARA CIMENTO ASFÁLTICO  
 
a) Os depósitos para o cimento asfáltico deverão ser capazes de aquecer o material, conforme 
as exigências técnicas estabelecidas por esta Instrução, através de serpentinas a vapor, óleo, 
eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato direto de chamas com o depósito;  
b) O sistema de circulação do cimento asfáltico deverá garantir a circulação livre e contínua, do 
depósito ao misturador, durante todo o período de operação; 
c) Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento térmico, a fim de evitar 
perdas de calor;  
d) A capacidade dos depósitos de cimento asfáltico deverá ser suficiente para o atendimento de, 
no mínimo, três dias de serviço.  
 
3.9.8. DEPÓSITOS PARA AGREGADOS (SILOS DOSADORES)  
 
a) Os silos deverão ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, 
adequadamente, as frações dos agregados;  
b) Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga, passíveis de 
regulagem;  
c) O sistema de alimentação deverá ser sincronizado, de forma a assegurar a adequada 
proporção dos agregados frios e a constância de alimentação;  
d) O material de enchimento (fíler) será armazenado em silo apropriado, conjugado com 
dispositivos que permitam a sua dosagem; 
a) Em conjunto, a capacidade de armazenamento dos silos deverá ser, no mínimo, três vezes a 
capacidade do misturador.  
 
3.9.9. USINAS PARA MISTURAS ASFÁLTICAS  
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a) A usina utilizada deverá apresentar condições de produzir misturas asfálticas uniformes, 
devendo ser totalmente revisada e aferida em todos os seus aspectos antes do início da 
produção;  
b) A usina empregada deverá ser equipada com unidade classificadora de agregados 
após o secador, a qual distribuirá o material para os silos quentes;  
c) As balanças utilizadas nas usinas gravimétricas devem apresentar precisão de 0,5%, 
quando aferidas através do emprego de massa-padrão. São necessários, no mínimo, 10 (dez) 
massas padrão, cada qual com 25 kg ± 15g;  
d) O sistema de coleta do pó deverá ser comprovadamente eficiente, a fim de minimizar os 
impactos ambientais. O material fino coletado deverá ser devolvido, no todo, em parte, ou 
não retornado ao misturador; 
e) O misturador deverá ser do tipo "pug-mill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas 
reversíveis e removíveis, devendo possuir dispositivo de descarga de fundo ajustáveis e controlador 
do ciclo completo da mistura; 
f) A usina deverá ser equipada com os seguintes sistemas de controle de temperatura:  
I. Um termômetro de mercúrio, com escala em “dial”, pirômetro elétrico ou outros  
instrumentos termométricos adequados, colocados na descarga do secador e em cada silo 
quente, para registrar a temperatura dos agregados;  
II. Um termômetro com proteção metálica e graduação de 90° a 120°C, instalado  
na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga no misturador;  
III. No caso de sistema de filtragem por filtros de manga, deverá ser instalado um  
termômetro para proteção das mangas com desligamento automático do maçarico, no caso de 
excesso de temperatura. 
g) Especial atenção deverá ser conferida à segurança dos operadores da usina, particularmente 
no que tange à eficácia dos corrimãos das plataformas e escadas, à proteção de peças móveis e à 
de circulação dos equipamentos de alimentação de silos e transporte da mistura, devendo ser 
seguida a legislação de segurança do trabalho pertinente.  
 
3.9.9.1. CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA 
 
O transporte da mistura betuminosa deverá ser efetuado através de caminhões basculantes 
com caçambas metálicas limpas e lubrificado com óleo mineral ou similar caso seja necessário, 
providas de lona para proteção da mistura. 
 
3.10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Todos os serviços deverão obedecer às especificações de materiais, equipamentos e mão-de-
obra constantes no Manual de Normas de DER, PMSP e/ou DNIT. 
 
Os equipamentos, máquinas e veículos necessários para a boa execução das obras deverão 
estar em perfeitas condições de uso e serão de responsabilidade da contratada. 
 
Os serviços de topografia (nivelamento, alinhamento, etc.) deverão ser responsabilidades da 
empresa contratante, e poderá ser assessorada pelo Departamento de Engenharia. 
 
Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser limpa, com varrição dos excessos de materiais e 
retirada, para posterior entrega a Prefeitura. 
 
3.11. SEGURANÇA 
 
Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto à aquisição, 
fornecimento, orientação e treinamento para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional conforme a proteção à 
qual são destinadas. (NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI). 
 
Caberá ao contratado a sinalização do local de modo a evitar acidentes.  
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4. MEDIÇÃO 
 
As medições deverão ser devidamente encaminhadas à Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos de Itapevi, acompanhada de Ofício da Empresa Contratada em duas vias, no intuito 
que, seja devidamente protocolado nesta Secretaria. 
 
O Boletim de medição deverá estar devidamente preenchido, conforme execução das 
atividades, sendo que a planilha deverá possuir as fórmulas necessárias, a fim de evitar erros e 
distorções em valores medidos. 
 
Por fim, a medição deverá estar acompanhada dos respectivos documentos: 
 
 Memórias de Cálculos dos serviços medidos no período; 
 Croqui da área correspondente aos serviços medidos no período, devidamente cotadas e 
acompanhadas das legendas necessárias; 
 Relatório fotográfico dos serviços medidos no período; 
 Relatório de Controle Tecnológico e Qualidade; 
 Diários de Obra, correspondente ao período de medição. 
 
Para aprovação e liberação da última medição, a Contratada deve cumprir todo o objeto do 
contrato, de modo que, não haja nenhuma pendência quanto à execução dos serviços e quanto 
à qualidade, também não deve haver pendências com relação aos documentos necessários 
para liberação da medição e comprovação da conclusão dos serviços. 
 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
5.1.O prazo para execução será de 07 (sete) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço 
expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
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LOCALIDADES: ESTRADA DA CRUZ GRANDE ITAPEVI/SP - TRECHO 1B:  Entre a proximidade da Rua 
Alfazema até proximidade da Rua Maria Frade Procópio 
 
1. OBJETO 
 
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem. 
 
2. REQUISITOS GERAIS 
  
O escopo dos serviços contempla a Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem no local 
indicado acima, com fornecimento de equipamentos, material, ferramentas e mão-de-obra 
especializada. 
 
A obra como um todo, deverá obedecer às especificações fornecidas, ter boa técnica 
executiva, materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da ABNT 
As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, devidamente comprovados, em virtude 
de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da 
CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Itapevi, sem implicar alterações do prazo 
contratual e sem prejuízo do disposto na Cláusula Multas e Penalidades. 
Os serviços deverão ser executados por operários especializados com o emprego de ferramentas 
e maquinário e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboração e 
implementação de PCMSO, PPRA e PPR. 
 
A CONTRATADA deverá formalmente informar o profissional responsável pela execução dos 
serviços, inclusive com emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica do Serviço. A 
execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as instruções de execução da PMSP e/ou 
DNIT. 
 
A CONTRATADA deverá manter permanentemente no local da obra a equipe técnica necessária 
para a realização dos trabalhos, credenciada por escrito, junto à Prefeitura Municipal de Itapevi, 
para acompanhar a execução das atividades, assim como para receber as instruções, bem 
como para proporcionar à equipe de fiscalização da Prefeitura do Município de Itapevi, toda a 
assistência e facilidade necessárias ao bom cumprimento e desempenho de suas tarefas. 
 
A CONTRATADA deverá no prazo máximo de 15 dias corridos após assinatura do contrato, 
entregar o Plano de Trabalho, o qual deverá constar o seguinte: 
 
 Planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos serviços, as 
precedências e a duração das atividades, a metodologia construtiva;  
 
 O planejamento do ataque nas frentes de serviços, inclusive quanto à sinalização e desvios 
de tráfego, de modo a garantir a segurança dos munícipes e dos trabalhadores das respectivas 
frentes de serviços. 
 
 Também, no Plano de Trabalho deverá conter: o cronograma físico financeiro dos serviços, 
o histograma de mão de obra, histograma de equipamentos. Os cronogramas deverão obedecer 
às datas marcos. 
 
Aordem de serviçosó poderá ser emitida, após a devida aprovação do referido Plano de Trabalho 
pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Itapevi.  
 
A contratada deverá obedecer rigorosamente ao planejamento previamente aprovado, 
podendo em caso de descumprimento ser submetida a sanções previstas em contrato. 
 
Não será permitida por parte da contratada, a paralisação dos serviços sem motivos relevantes, 
os quais deverão ser apresentados formalmente para avaliação do impacto no andamento das 
obras. 
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A CONTRATADA obriga-se a manter os locais da obra sob sua responsabilidade, incluindo os 
canteiros, sempre limpos e em ordem, de forma a permitir o perfeito andamento das obras e as 
melhores condições de segurança, bem como manter permanentemente limpas e lavadas as 
ruas e calçadas da região, diretamente atingidas pela obra, incluindo os locais utilizados pelos 
seus fornecedores e prestadores de serviço. 
 
A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medições, faturas e demais 
documentos decorrentes do presente contrato, inclusive certificando-se da identificação do 
destinatário, de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspensão na 
liquidação de compromissos e obrigações por parte da Prefeitura Municipal de Itapevi. 
 
A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução da totalidade das obras 
objeto do presente contrato, inclusive pelas obras e/ou serviços subcontratados, pela 
administração, coordenação e fiscalização dos serviços pertinentes, e conseqüentemente 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, 
no exercício dessas atividades, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar por si, por seus 
prepostos ou empregados, ao poder público, à Prefeitura Municipal de Itapevi ou a terceiros. O 
acompanhamento técnico da obra será efetuado pela Prefeitura Municipal de Itapevi e não 
exclui ou reduz tal responsabilidade. 
A CONTRATADA será responsável pela análise da suficiência quantitativa e qualitativa, pelo 
estudo de todos os documentos integrantes do contrato bem como por todos os elementos 
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Itapevi, para a execução do objeto deste instrumento, 
não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos mesmos. 
 
Se, nos estudos realizados no âmbito de suas atividades específicas, como responsável pela 
execução deste contrato, a CONTRATADA vier a constatar quaisquer discrepâncias, omissões ou 
erros, inclusive qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá 
comunicar o fato, por escrito, e de imediato, à Prefeitura Municipal de Itapevi, para que os 
mesmos sejam sanados. 
 
Durante a execução dos serviços, a contratada deverá manter sempre atualizado o diário de 
obras, de modo que seja sempre informado as frentes de serviços em execução, o efetivo de mão 
de obra, o efetivo dos equipamentos em operação, as informações climáticas do dia 
(manhã/tarde/noite), assim como as ocorrências de obras e os apontamentos que se fizerem 
necessários. 
 
3. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO: 
 
Todas as etapas que compõe a estrutura do pavimento deverão seguir rigorosamente os itens e 
códigos constantes em planilha da obra, pois deverão ter fiscalização municipal através de 
técnicos da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos Prefeitura Municipal de 
Itapevi, dentro das especificações DER e DNIT. 
Qualquer alteração (projeto/cronograma/quantitativo) deverá ser comunicado ao responsável 
técnico da Prefeitura.  
 
3.1. PLACA DE OBRA 

 
Deverão ser instaladas as placas de Obra em chapa de aço galvanizado, nas dimensões e 
padrões, estabelecidos pelo Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras da Caixa Econômica 
Federal.  
Conforme previsto na Planilha Orçamentária será instalada 01 (uma) placa de Obra, com 
dimensões (comprimento x altura) de 3,20 x 2,00, nos locais a ser definido pela Contratante. 
 
3.2. DESVIOS DE TRÁFEGO 
 
Este item trata das questões relativas à interferência da execução dos serviços previstos com o 
desempenho do sistema viário. O objetivo é abordar as normas e procedimentos necessários à 
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compatibilização de todas as etapas executivas com as condições de segurança e circulação de 
veículos e pedestres nas imediações da área afetada pela obra. 
 
Caberá à Contratada elaborar e apresentar no Plano de Trabalho de execução dos serviços um 
Planejamento quanto a interdição temporária das vias durante a execução dos serviços, o desvio 
de tráfego e sinalização de proteção Viária, atendendo normas vigentes. Tais sinalizações e 
dispositivos serão instalados e operacionalizados pela Contratada.  
 
Os desvios propostos poderão se adequar ao plano de ataque e cronograma de obra, de acordo 
com a necessidade dos horários de pico de tráfego. É importante prever que, para alguns locais, 
será necessário observar uma seqüência de ataque para que as articulações viárias sejam 
mantidas, ainda que com certa restrição de capacidade, o que é inerente à execução de 
serviços num sistema viário principal. 
 
3.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 
De acordo com as normas SINAPI código 73847/1 (Aluguel de Container) e CPOS código 
02.01.180: Deverá ser providenciada em local apropriado a instalação de um container escritório 
e sanitário químico. 
 
3.4. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA PARA PROJETO EXECUTIVO – PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM 
 
O projeto é caracterizado por um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para a execução da obra. 
 
O projetista deve levantar todas as informações necessárias, analisar as possíveis soluções; avaliar 
os custos das soluções e definir qual a solução que apresenta melhor viabilidade técnica e 
econômica da sua execução. 
 
Elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
contemple a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter no mínimo os 
seguintes elementos: 
 
 Estudo técnico preliminar; 
 Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
 Laudo técnico; 
 Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar 
a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de realização das obras e 
montagem; 
 Memorial descritivo em extensão “.doc ou .docx” ; 
 Planilha quantitativa de serviços e fornecimentos propriamente avaliados (concreto, aço, 
forma, etc.) em extensão “XLS ou .xlsx”; 
 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (quitada); 
 Taxas e cargas admissíveis pelo terreno; 
 Cálculo do dimensionamento; 
 Detalhe dos elementos estruturais, tais como, diâmetro, especificações do concreto, 
quadro de aços e volume de concreto; 
 Especificações técnicas dos materiais a serem empregados com as recomendações 
construtivas; 
 Memória de cálculo dos quantitativos; 
 Memorial descritivo com a metodologia de execução da reconstrução do pavimento e do 
tipo de contenção adotada, bem como especificações de materiais; 
Todos os documentos deverão ser entregues em arquivos editáveis para devidas conferências. A 
entrega final deverá ser feita em 03 (três) vias devidamente assinadas e carimbadas.  
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3.5. MOVIMENTO DE TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DO GREIDE LIMPEZA DO TERRENO 
 
A contratada deverá providenciar toda a limpeza necessária do terreno para a perfeita 
execução da obra. Deverá fazer a raspagem da vegetação e terra de má qualidade e 
providenciará a carga e o transporte do material de limpeza para bota-fora licenciado pelos 
órgãos ambientais e neste local fazer o espalhamento adequado do mesmo. 
 
3.6. MOVIMENTO DE TERRA 
 
Deverá ser considerada a substituição de solo de má qualidade, transportado para bota-fora, por 
outro que possua características de qualidade compatível com a exigida para este tipo de 
serviço, se necessário. O solo importado será transportado, espalhado e compactado a 95% P. N. 
3. 
 
3.7. GUIAS E SARJETAS 
 
De acordo com as normas SINAPI código 94273: Perfil de concreto pré-fabricado, tipo PMSP, de 
dimensões conforme detalhe no projeto, destinadas para receber as águas superficiais e conduzi-
las a um coletor. O assentamento deverá obedecer ao alinhamento e dimensões estabelecidos 
no projeto. As guias e sarjetas deverão apresentar superfícies lisas, bem como isentas de 
fendilhamentos. As juntas serão do tipo “seção enfraquecida” c/ espaçamento de 4 a 6 metros. A 
sarjeta com seção de 45 largura x 15 cm espessura. 
 
3.8. CALÇADAS  
 
PISO DE CALÇADA EM CONCRETO – código SINAPI 94990 O local deverá sinalizado, para evitar 
acidentes. O terreno deverá ser preparado, com a retirada e ou colocação de solo onde 
necessitar, compactando devidamente, deixando declividade de 2% para o escoamento de 
águas pluviais. A espessura deverá ser de 7 cm, com concreto fck 20 mpa, com traço de 1:3:5 
(cimento, areia e brita) e junta de dilatação em madeira a cada 2,00 metros. 
 
3.9. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 
3.9.1. ABERTURA E PREPARO DE CAIXA E MELHORIA DO SUB-LEITO: Consiste dos serviços de 
movimentação de solo necessário para que o sub-leito seja compactado e assume a forma 
definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seções transversais estabelecidas pelo projeto e 
para que o sub-leito fique em condições de receber o pavimento. 
 
3.9.2. BASE DE MACADAME BETUMINOSO 
 
Caso a execução do macadame asfáltico não se efetue logo após a execução da camada de 
apoio subjacente e de modo especial, quando a mesma esteve exposta a chuvas, devem ser 
realizadas nesta camada de apoio as seguintes determinações: 
Nenhum material asfáltico será aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C; e. A 
temperatura de aplicação do material asfáltico, deverá ser determinada para cada tipo de 
ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Será escolhida a temperatura que 
proporcionar melhor viscosidade para o espalhamento, sendo recomendados as seguintes faixas: 
ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO  
- Para o cimento asfáltico, 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol; -  
- Para a emulsão asfáltica 25 a100 segundos, Saybolt-Furol.  
 
Preparo da superfície 
A superfície a receber a camada de macadame betuminoso deverá estar perfeitamente limpa e 
desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização; 
Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da execução do 
macadame betuminoso. 
Distribuição do Agregado Graúdo  
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A execução da camada de agregado graúdo, na faixa preconizada pelo projeto inicia-se pelo 
carregamento do material nos depósitos ou pátios de estocagem. A operação de carga do 
material deverá ser procedida de forma criteriosa, evitando-se a utilização de agregados graúdos 
lamelares ou com excesso de finos; 
Após a operação de carregamento e o transporte por meio de caminhões basculantes, faz-se o 
espalhamento em uma camada de material solto com espessura uniforme e homogênea. O 
espalhamento será feito pelo uso de distribuidor de agregados ou motoniveladora pesada, 
devendo evitar-se processos que levem à segregação do material, excesso etc;  
Após o espalhamento do agregado graúdo, poderão ser necessárias as seguintes correções:  
- Remoção de fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo, visíveis na superfície, e 
sua substituição por agregado graúdo representativo e de boa qualidade;  
- Correção de pontos com excesso ou deficiência de material, após verificação do greide e 
seção transversal com cordéis, gabaritos, etc. No caso de existir deficiência de material, utilizar 
sempre agregado graúdo representativo e de boa qualidade, sendo vedado o uso de agregado 
miúdo. ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO  
 
Compressão do Agregado Graúdo  
A compressão inicial deverá ser feita mediante emprego de rolo liso de três rodas ou rolo liso 
vibratório desde que aprovado pela fiscalização;  
Nos trechos em tangente, a compressão deverá partir, sempre, dos bordos para o eixo, e nas 
curvas, do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, o equipamento utilizado 
deverá recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente comprimida; 
Eventuais manobras do equipamento de compactação, que impliquem em variações direcionais 
prejudiciais, deverão se processar fora da área de compressão; 
A operação de compressão deverá prosseguir até que se consiga um bom entrosamento do 
agregado graúdo; 
Após se obter a cobertura completa da área em compressão, deverá ser feita uma nova 
verificação do greide longitudinal e seção transversal, efetuando-se, com o próprio agregado 
graúdo, as correções necessárias; 
Em lugares inacessíveis ao equipamento de compressão ou onde seu emprego não for 
recomendável, a compactação requerida será feita à custa de compactadores portáteis, 
manuais ou mecânicos. 
 
Primeira Aplicação de Material Betuminoso A primeira aplicação do material asfáltico deverá ser 
feita de modo uniforme, pelo carro distribuidor, na quantidade e temperatura especificadas. Nas 
Juntas transversais deverá ser empregada uma faixa de papel, para evitar a superposição de 
banhos adjacentes. As áreas que não forem alcançadas pelo material asfáltico deverão ser 
completadas com seu espalhamento manual. 
 
Primeira Distribuição de Agregado Miúdo No caso do uso de cimento asfáltico, imediatamente 
após a sua aplicação, deverá ser executada a distribuição de agregado miúdo, que se enquadre 
na faixa V. No caso do uso de emulsão, esperar a mesma romper, para após aplicar o agregado. 
ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO  
Compressão da Primeira Camada de Agregado Miúdo No caso do uso de cimento asfáltico a 
compressão deverá ser iniciada imediatamente após a regularização da camada de agregado 
miúdo, de modo a aproveitar maior viscosidade do mesmo ainda quente. A compressão será 
executada de forma análoga descrita para o agregado graúdo e prosseguirá até que os 
fragmentos fiquem bem aglutinados pelo ligante betuminoso. No final da compressão, a base em 
construção deverá apresentar uma superfície lisa e não se moverá, perceptivelmente, sob a ação 
das rodas do compressor em movimento. Nesta fase final poderá ser usado, a critério da 
fiscalização, concomitantemente com o rolo liso, o rolo de pneu. 
 
Segunda Distribuição do Material Betuminoso Após o término da compressão da primeira camada 
de agregado miúdo, a superfície da camada em construção será varrida, de modo a remover o 
material solto. Em seguida, será executada a segunda distribuição do material betuminoso, de 
forma análoga e com os mesmos cuidados da primeira distribuição. 
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Segunda Distribuição do Agregado Miúdo No caso do uso de cimento asfáltico, imediatamente 
após sua aplicação, deverá ser executada a segunda distribuição de agregado miúdo, que se 
enquadre na faixa V. A distribuição será executada da mesma forma e com os mesmos cuidados 
exigidos na primeira distribuição. No caso do uso de emulsão, esperar a mesma romper, para 
somente após aplicar o agregado. 
 
Compressão Final Imediatamente após a segunda distribuição de agregado miúdo, será iniciada 
a compressão final. A compressão será executada de forma análoga à descrita para o agregado 
miúdo da primeira distribuição e prosseguirá até que se obtenha uma superfície Iisa, com os 
fragmentos bem ligados ao material betuminoso, e que não se mova, perceptivelmente, sob a 
ação das rodas dos compressores em movimento. Deve-se assegurar a rolagem mínima de uma 
ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO 10 horas para cada 85 m² de base, com rolo 
compressor de 3 rodas Iisas especificado e com velocidade compreendida entre 3,5 e 5 km/h. 
após esta fase, a critério da fiscalização, poderá ser usado o rolo de pneu para o acabamento 
final dos serviços. Se for necessário, poderão ser adicionadas, durante a compressão final, 
pequenas quantidades de agregado miúdo. Essas operações deverão ser executadas, de modo 
a não prejudicar o acabamento da superfície final da camada construída. Após a rolagem, a 
superfície não deverá afastar-se em qualquer ponto de 1 (um) centímetro do bordo inferior de 
uma régua de 3,00 (três) metros colocados paralelamente ao eixo da via ou do bordo de um 
gabarito configurado de acordo com a seção transversal prevista 
 
3.9.3. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE 
 
Consiste na aplicação de material betuminoso (asfalto diluído CM-30) sobre a superfície concluída 
da base de brita graduada. Concluída a imprimação a superfície será exposta a secagem por no 
mínimo 24 horas. 
 
3.9.4. IMPRIMAÇÃO LIGANTE 
 
Consiste na aplicação de material betuminoso (emulsão asfáltica RR-1C) sobre a superfície 
impermeabilizada, bem como as camadas sucessivas. 
 
3.9.5. REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (10cm) 
 
Consiste na execução de 2 camadas de mistura íntima devidamente dosada e usinada a quente 
(CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente), uma com a mista mais aberta denominada de 
Binder de 5 cm de espessura e outra mais fechada denominada de Capa de 5 cm de espessura 
que será a camada final do pavimento, são compostas de agregados minerais graduados e 
material betuminoso distribuído e conformada à quente sobre a base já com a imprimadura 
ligante entre cada aplicação. O equipamento de espalhamento e acabamento deverá ser feito 
por vibro acabadora de asfalto e o de compressão por rolo de pneu de pressão variável, as 
especificações técnicas deverão atender as normas do DER/DNIT. A esp.final da camada de 10 
cm. 
 
Observações de ordem geral 
 
l) A camada de base executada e recebida na forma descrita não deverá ser submetida 
à ação direta do tráfego. Em caráter excepcional, a Fiscalização poderá autorizar a liberação 
ao tráfego, por curto espaço de tempo e desde que não prejudique a qualidade do serviço;  
m) Quando for prevista a imprimação da camada de Base, a mesma deverá ser realizada 
após a conclusão da compactação, tão logo se constate a evaporação do excesso de 
umidade superficial. Antes da aplicação da imprimação, a superfície deverá ser 
perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos adequados; 
n) Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva; 
o) A camada de rolamento deve ser confinada lateralmente pela borda superior biselada 
(chanfrada) da sarjeta, com a finalidade de evitar trincamento próximo à borda. 
p) A superfície que irá receber a camada de concreto asfáltico deverá se apresentar 
limpa isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais;  
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q) A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas 
condições de aderência, quando da execução do concreto asfáltico. Se necessária nova 
pintura de ligação deverá ser aplicada, previamente à distribuição da mistura;  
r) Distribuição do concreto asfáltico somente será permitida quando a temperatura 
ambiente se encontrar acima de 10°C, e com tempo não chuvoso;  
s) A temperatura da mistura, no momento da distribuição não deverá ser inferior a 120°C 
em qualquer hipótese; 
t) Deverá ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da 
mesa alisadora da acabadora à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. 
Observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa 
alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;  
u) Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas deverão ser 
corrigidas de imediato, pela adição manual de massa asfáltica, sendo o espalhamento desta 
efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deverá ser minimizada, uma 
vez que o excesso de reparo manual é prejudicial à qualidade do serviço;  
v) Para o caso de distribuição de massa asfáltica de graduação "fina" em serviços de 
reperfilagem, poderá, opcionalmente, ser empregada motoniveladora, observando a 
temperatura mínima para distribuição de 120°C. 
 
3.9.6. EQUIPAMENTOS 
 
Todo equipamento deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, 
sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços. Caso necessário, a 
Fiscalização poderá exigir a vistoria do equipamento por engenheiro mecânico ou técnico 
qualificado.  
 
3.9.7. DEPÓSITOS PARA CIMENTO ASFÁLTICO  
 
b) Os depósitos para o cimento asfáltico deverão ser capazes de aquecer o material, conforme 
as exigências técnicas estabelecidas por esta Instrução, através de serpentinas a vapor, óleo, 
eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato direto de chamas com o depósito;  
b) O sistema de circulação do cimento asfáltico deverá garantir a circulação livre e contínua, do 
depósito ao misturador, durante todo o período de operação; 
c) Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento térmico, a fim de evitar 
perdas de calor;  
d) A capacidade dos depósitos de cimento asfáltico deverá ser suficiente para o atendimento de, 
no mínimo, três dias de serviço.  
 
3.9.8. DEPÓSITOS PARA AGREGADOS (SILOS DOSADORES)  
 
a) Os silos deverão ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, 
adequadamente, as frações dos agregados;  
b) Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga, passíveis de 
regulagem;  
c) O sistema de alimentação deverá ser sincronizado, de forma a assegurar a adequada 
proporção dos agregados frios e a constância de alimentação;  
d) O material de enchimento (fíler) será armazenado em silo apropriado, conjugado com 
dispositivos que permitam a sua dosagem; 
b) Em conjunto, a capacidade de armazenamento dos silos deverá ser, no mínimo, três vezes a 
capacidade do misturador.  
 
3.9.9. USINAS PARA MISTURAS ASFÁLTICAS  
 
h) A usina utilizada deverá apresentar condições de produzir misturas asfálticas uniformes, 
devendo ser totalmente revisada e aferida em todos os seus aspectos antes do início da 
produção;  
i) A usina empregada deverá ser equipada com unidade classificadora de agregados 
após o secador, a qual distribuirá o material para os silos quentes;  
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j) As balanças utilizadas nas usinas gravimétricas devem apresentar precisão de 0,5%, 
quando aferidas através do emprego de massa-padrão. São necessários, no mínimo, 10 (dez) 
massas padrão, cada qual com 25 kg ± 15g;  
k) O sistema de coleta do pó deverá ser comprovadamente eficiente, a fim de minimizar os 
impactos ambientais. O material fino coletado deverá ser devolvido, no todo, em parte, ou 
não retornado ao misturador; 
l) O misturador deverá ser do tipo "pug-mill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas 
reversíveis e removíveis, devendo possuir dispositivo de descarga de fundo ajustáveis e controlador 
do ciclo completo da mistura; 
m) A usina deverá ser equipada com os seguintes sistemas de controle de temperatura:  
IV. Um termômetro de mercúrio, com escala em “dial”, pirômetro elétrico ou outros  
instrumentos termométricos adequados, colocados na descarga do secador e em  cada silo 
quente, para registrar a temperatura dos agregados;  
V. Um termômetro com proteção metálica e graduação de 90° a 120°C, instalado  
na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga no misturador;  
VI. No caso de sistema de filtragem por filtros de manga, deverá ser instalado um  
termômetro para proteção das mangas com desligamento automático do maçarico, no caso de 
excesso de temperatura. 
n) Especial atenção deverá ser conferida à segurança dos operadores da usina, particularmente 
no que tange à eficácia dos corrimãos das plataformas e escadas, à proteção de peças móveis e à 
de circulação dos equipamentos de alimentação de silos e transporte da mistura, devendo ser 
seguida a legislação de segurança do trabalho pertinente.  
 
3.9.9.1. CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA 
 
O transporte da mistura betuminosa deverá ser efetuado através de caminhões basculantes 
com caçambas metálicas limpas e lubrificado com óleo mineral ou similar caso seja necessário, 
providas de lona para proteção da mistura. 
 
3.10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Todos os serviços deverão obedecer às especificações de materiais, equipamentos e mão-de-
obra constantes no Manual de Normas de DER, PMSP e/ou DNIT. 
 
Os equipamentos, máquinas e veículos necessários para a boa execução das obras deverão 
estar em perfeitas condições de uso e serão de responsabilidade da contratada. 
 
Os serviços de topografia (nivelamento, alinhamento, etc.) deverão ser responsabilidades da 
empresa contratante, e poderá ser assessorada pelo Departamento de Engenharia. 
 
Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser limpa, com varrição dos excessos de materiais e 
retirada, para posterior entrega a Prefeitura. 
 
3.11. SEGURANÇA 
 
Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto à aquisição, 
fornecimento, orientação e treinamento para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional conforme a proteção à 
qual são destinadas. (NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI). 
 
Caberá ao contratado a sinalização do local de modo a evitar acidentes.  
 
4. MEDIÇÃO 
 
As medições deverão ser devidamente encaminhadas à Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos de Itapevi, acompanhada de Ofício da Empresa Contratada em duas vias, no intuito 
que, seja devidamente protocolado nesta Secretaria. 
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O Boletim de medição deverá estar devidamente preenchido, conforme execução das 
atividades, sendo que a planilha deverá possuir as fórmulas necessárias, a fim de evitar erros e 
distorções em valores medidos. 
 
Por fim, a medição deverá estar acompanhada dos respectivos documentos: 
 
 Memórias de Cálculos dos serviços medidos no período; 
 Croqui da área correspondente aos serviços medidos no período, devidamente cotadas e 
acompanhadas das legendas necessárias; 
 Relatório fotográfico dos serviços medidos no período; 
 Relatório de Controle Tecnológico e Qualidade; 
 Diários de Obra, correspondente ao período de medição. 
 
Para aprovação e liberação da última medição, a Contratada deve cumprir todo o objeto do 
contrato, de modo que, não haja nenhuma pendência quanto à execução dos serviços e quanto 
à qualidade, também não deve haver pendências com relação aos documentos necessários 
para liberação da medição e comprovação da conclusão dos serviços. 
 
5. PRAZOS CONTRATUAIS 
 
5.1. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
O prazo para execução será de 06 (seis) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço 
expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
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LOCALIDADES: ESTRADA DA CRUZ GRANDE ITAPEVI/SP - TRECHO 2:  Entre a proximidade da Rua Sem 
Nome (Estaca 81) até proximidade da Estrada Serra do Aguirre (Estaca 111) 
 
1. OBJETO 
 
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem. 
 
2. REQUISITOS GERAIS 
  
O escopo dos serviços contempla a Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem no local 
indicado acima, com fornecimento de equipamentos, material, ferramentas e mão-de-obra 
especializada. 
 
A obra como um todo, deverá obedecer às especificações fornecidas, ter boa técnica 
executiva, materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da ABNT 
As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, devidamente comprovados, em virtude 
de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da 
CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Itapevi, sem implicar alterações do prazo 
contratual e sem prejuízo do disposto na Cláusula Multas e Penalidades. 
Os serviços deverão ser executados por operários especializados com o emprego de ferramentas 
e maquinário e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboração e 
implementação de PCMSO, PPRA e PPR. 
 
A CONTRATADA deverá formalmente informar o profissional responsável pela execução dos 
serviços, inclusive com emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica do Serviço. A 
execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as instruções de execução da PMSP e/ou 
DNIT. 
 
A CONTRATADA deverá manter permanentemente no local da obra a equipe técnica necessária 
para a realização dos trabalhos, credenciada por escrito, junto à Prefeitura Municipal de Itapevi, 
para acompanhar a execução das atividades, assim como para receber as instruções, bem 
como para proporcionar à equipe de fiscalização da Prefeitura do Município de Itapevi, toda a 
assistência e facilidade necessárias ao bom cumprimento e desempenho de suas tarefas. 
 
A CONTRATADA deverá no prazo máximo de 15 dias corridos após assinatura do contrato, 
entregar o Plano de Trabalho, o qual deverá constar o seguinte: 
 
 Planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos serviços, as 
precedências e a duração das atividades, a metodologia construtiva;  
 
 O planejamento do ataque nas frentes de serviços, inclusive quanto à sinalização e desvios 
de tráfego, de modo a garantir a segurança dos munícipes e dos trabalhadores das respectivas 
frentes de serviços. 
 
 Também, no Plano de Trabalho deverá conter: o cronograma físico financeiro dos serviços, 
o histograma de mão de obra, histograma de equipamentos. Os cronogramas deverão obedecer 
às datas marcos. 
 
A ordem de serviçosó poderá ser emitida, após a devida aprovação do referido Plano de Trabalho 
pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Itapevi.  
 
A contratada deverá obedecer rigorosamente ao planejamento previamente aprovado, 
podendo em caso de descumprimento ser submetida a sanções previstas em contrato. 
 
Não será permitida por parte da contratada, a paralisação dos serviços sem motivos relevantes, 
os quais deverão ser apresentados formalmente para avaliação do impacto no andamento das 
obras. 
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A CONTRATADA obriga-se a manter os locais da obra sob sua responsabilidade, incluindo os 
canteiros, sempre limpos e em ordem, de forma a permitir o perfeito andamento das obras e as 
melhores condições de segurança, bem como manter permanentemente limpas e lavadas as 
ruas e calçadas da região, diretamente atingidas pela obra, incluindo os locais utilizados pelos 
seus fornecedores e prestadores de serviço. 
 
A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medições, faturas e demais 
documentos decorrentes do presente contrato, inclusive certificando-se da identificação do 
destinatário, de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspensão na 
liquidação de compromissos e obrigações por parte da Prefeitura Municipal de Itapevi. 
 
A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução da totalidade das obras 
objeto do presente contrato, inclusive pelas obras e/ou serviços subcontratados, pela 
administração, coordenação e fiscalização dos serviços pertinentes, e conseqüentemente 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, 
no exercício dessas atividades, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar por si, por seus 
prepostos ou empregados, ao poder público, à Prefeitura Municipal de Itapevi ou a terceiros. O 
acompanhamento técnico da obra será efetuado pela Prefeitura Municipal de Itapevi e não 
exclui ou reduz tal responsabilidade. 
 
A CONTRATADA será responsável pela análise da suficiência quantitativa e qualitativa, pelo 
estudo de todos os documentos integrantes do contrato bem como por todos os elementos 
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Itapevi, para a execução do objeto deste instrumento, 
não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos mesmos. 
 
Se, nos estudos realizados no âmbito de suas atividades específicas, como responsável pela 
execução deste contrato, a CONTRATADA vier a constatar quaisquer discrepâncias, omissões ou 
erros, inclusive qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá 
comunicar o fato, por escrito, e de imediato, à Prefeitura Municipal de Itapevi, para que os 
mesmos sejam sanados. 
 
Durante a execução dos serviços, a contratada deverá manter sempre atualizado o diário de 
obras, de modo que seja sempre informado as frentes de serviços em execução, o efetivo de mão 
de obra, o efetivo dos equipamentos em operação, as informações climáticas do dia 
(manhã/tarde/noite), assim como as ocorrências de obras e os apontamentos que se fizerem 
necessários. 
 
3. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO: 
 
Todas as etapas que compõe a estrutura do pavimento deverão seguir rigorosamente os itens e 
códigos constantes em planilha da obra, pois deverão ter fiscalização municipal através de 
técnicos da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos Prefeitura Municipal de 
Itapevi, dentro das especificações DER e DNIT. 
Qualquer alteração (projeto/cronograma/quantitativo) deverá ser comunicado ao responsável 
técnico da Prefeitura.  
 
3.1. PLACA DE OBRA 

 
Deverão ser instaladas as placas de Obra em chapa de aço galvanizado, nas dimensões e 
padrões, estabelecidos pelo Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras da Caixa Econômica 
Federal.  
 
Conforme previsto na Planilha Orçamentária será instalada 01 (uma) placa de Obra, com 
dimensões (comprimento x altura) de 3,20 x 2,00, nos locais a ser definido pela Contratante. 
 
3.2. DESVIOS DE TRÁFEGO 
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Este item trata das questões relativas à interferência da execução dos serviços previstos com o 
desempenho do sistema viário. O objetivo é abordar as normas e procedimentos necessários à 
compatibilização de todas as etapas executivas com as condições de segurança e circulação de 
veículos e pedestres nas imediações da área afetada pela obra. 
 
Caberá à Contratada elaborar e apresentar no Plano de Trabalho de execução dos serviços um 
Planejamento quanto a interdição temporária das vias durante a execução dos serviços, o desvio 
de tráfego e sinalização de proteção Viária, atendendo normas vigentes. Tais sinalizações e 
dispositivos serão instalados e operacionalizados pela Contratada.  
 
Os desvios propostos poderão se adequar ao plano de ataque e cronograma de obra, de acordo 
com a necessidade dos horários de pico de tráfego. É importante prever que, para alguns locais, 
será necessário observar uma seqüência de ataque para que as articulações viárias sejam 
mantidas, ainda que com certa restrição de capacidade, o que é inerente à execução de 
serviços num sistema viário principal. 
 
3.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 
De acordo com as normas CPOS código 02.02.130 (Locação de Container) e CPOS código 
02.01.180 (Locação de Banheiro Químico), deverá ser providenciada em local apropriado a 
instalação de um container escritório e sanitário químico. 
 
3.4. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA PARA PROJETO EXECUTIVO – PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM 
 
O projeto é caracterizado por um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para a execução da obra. 
 
O projetista deve levantar todas as informações necessárias, analisar as possíveis soluções; avaliar 
os custos das soluções e definir qual a solução que apresenta melhor viabilidade técnica e 
econômica da sua execução. 
 
Elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
contemple a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter no mínimo os 
seguintes elementos: 
 
 Estudo técnico preliminar; 
 Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
 Laudo técnico; 
 Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar 
a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de realização das obras e 
montagem; 
 Memorial descritivo em extensão “.doc ou .docx”; 
 Planilha quantitativa de serviços e fornecimentos propriamente avaliados (concreto, aço, 
forma, etc.) em extensão “.xls ou .xlsx”; 
 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (quitada); 
 Taxas e cargas admissíveis pelo terreno; 
 Cálculo do dimensionamento; 
 Detalhe dos elementos estruturais, tais como, diâmetro, especificações do concreto, 
quadro de aços e volume de concreto; 
 Especificações técnicas dos materiais a serem empregados com as recomendações 
construtivas; 
 Memória de cálculo dos quantitativos; 
 Memorial descritivo com a metodologia de execução da reconstrução do pavimento e do 
tipo de contenção adotada, bem como especificações de materiais; 
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Todos os documentos deverão ser entregues em arquivos editáveis para devidas conferências. A 
entrega final deverá ser feita em 03 (três) vias devidamente assinadas e carimbadas.  
 
3.5. MOVIMENTO DE TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DO GREIDE LIMPEZA DO TERRENO 
 
A contratada deverá providenciar toda a limpeza necessária do terreno para a perfeita 
execução da obra. Deverá fazer a raspagem da vegetação e terra de má qualidade e 
providenciará a carga e o transporte do material de limpeza para bota-fora licenciado pelos 
órgãos ambientais e neste local fazer o espalhamento adequado do mesmo. 
 
3.6. MOVIMENTO DE TERRA 
 
Deverá ser considerada a substituição de solo de má qualidade, transportado para bota-fora, por 
outro que possua características de qualidade compatível com a exigida para este tipo de 
serviço, se necessário. O solo importado será transportado, espalhado e compactado a 95% P. N. 
3. 
 
3.7. GUIAS E SARJETAS 
 
De acordo com as normas SINAPI código 94273: Perfil de concreto pré-fabricado, tipo PMSP, de 
dimensões conforme detalhe no projeto, destinadas para receber as águas superficiais e conduzi-
las a um coletor. O assentamento deverá obedecer ao alinhamento e dimensões estabelecidos 
no projeto. As guias e sarjetas deverão apresentar superfícies lisas, bem como isentas de 
fendilhamentos. As juntas serão do tipo “seção enfraquecida” c/ espaçamento de 4 a 6 metros. A 
sarjeta com seção de 45 largura x 15 cm espessura. 
 
3.8. CALÇADAS  
 
PISO DE CALÇADA EM CONCRETO – código SINAPI 94990 O local deverá sinalizado, para evitar 
acidentes. O terreno deverá ser preparado, com a retirada e ou colocação de solo onde 
necessitar, compactando devidamente, deixando declividade de 2% para o escoamento de 
águas pluviais. A espessura deverá ser de 7 cm, com concreto fck 20 mpa, com traço de 1:3:5 
(cimento, areia e brita) e junta de dilatação em madeira a cada 2,00 metros. 
 
3.9. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 
3.9.1. ABERTURA E PREPARO DE CAIXA E MELHORIA DO SUB-LEITO: Consiste dos serviços de 
movimentação de solo necessário para que o sub-leito seja compactado e assume a forma 
definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seções transversais estabelecidas pelo projeto e 
para que o sub-leito fique em condições de receber o pavimento. 
 
3.9.2. BASE DE MACADAME BETUMINOSO 
 
Caso a execução do macadame asfáltico não se efetue logo após a execução da camada de 
apoio subjacente e de modo especial, quando a mesma esteve exposta a chuvas, devem ser 
realizadas nesta camada de apoio as seguintes determinações: 
Nenhum material asfáltico será aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C; e. A 
temperatura de aplicação do material asfáltico, deverá ser determinada para cada tipo de 
ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Será escolhida a temperatura que 
proporcionar melhor viscosidade para o espalhamento, sendo recomendados as seguintes faixas: 
ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO  
- Para o cimento asfáltico, 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol; -  
- Para a emulsão asfáltica 25 a100 segundos, Saybolt-Furol.  
 
Preparo da superfície 
A superfície a receber a camada de macadame betuminoso deverá estar perfeitamente limpa e 
desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização; 
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Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da execução do 
macadame betuminoso. 
Distribuição do Agregado Graúdo  
A execução da camada de agregado graúdo, na faixa preconizada pelo projeto inicia-se pelo 
carregamento do material nos depósitos ou pátios de estocagem. A operação de carga do 
material deverá ser procedida de forma criteriosa, evitando-se a utilização de agregados graúdos 
lamelares ou com excesso de finos; 
Após a operação de carregamento e o transporte por meio de caminhões basculantes, faz-se o 
espalhamento em uma camada de material solto com espessura uniforme e homogênea. O 
espalhamento será feito pelo uso de distribuidor de agregados ou motoniveladora pesada, 
devendo evitar-se processos que levem à segregação do material, excesso etc;  
Após o espalhamento do agregado graúdo, poderão ser necessárias as seguintes correções:  
- Remoção de fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo, visíveis na superfície, e 
sua substituição por agregado graúdo representativo e de boa qualidade;  
- Correção de pontos com excesso ou deficiência de material, após verificação do greide e 
seção transversal com cordéis, gabaritos, etc. No caso de existir deficiência de material, utilizar 
sempre agregado graúdo representativo e de boa qualidade, sendo vedado o uso de agregado 
miúdo. ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO  
 
Compressão do Agregado Graúdo  
A compressão inicial deverá ser feita mediante emprego de rolo liso de três rodas ou rolo liso 
vibratório desde que aprovado pela fiscalização;  
Nos trechos em tangente, a compressão deverá partir, sempre, dos bordos para o eixo, e nas 
curvas, do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, o equipamento utilizado 
deverá recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente comprimida; 
Eventuais manobras do equipamento de compactação, que impliquem em variações direcionais 
prejudiciais, deverão se processar fora da área de compressão; 
A operação de compressão deverá prosseguir até que se consiga um bom entrosamento do 
agregado graúdo; 
Após se obter a cobertura completa da área em compressão, deverá ser feita uma nova 
verificação do greide longitudinal e seção transversal, efetuando-se, com o próprio agregado 
graúdo, as correções necessárias; 
Em lugares inacessíveis ao equipamento de compressão ou onde seu emprego não for 
recomendável, a compactação requerida será feita à custa de compactadores portáteis, 
manuais ou mecânicos. 
 
Primeira Aplicação de Material Betuminoso A primeira aplicação do material asfáltico deverá ser 
feita de modo uniforme, pelo carro distribuidor, na quantidade e temperatura especificadas. Nas 
Juntas transversais deverá ser empregada uma faixa de papel, para evitar a superposição de 
banhos adjacentes. As áreas que não forem alcançadas pelo material asfáltico deverão ser 
completadas com seu espalhamento manual. 
 
Primeira Distribuição de Agregado Miúdo No caso do uso de cimento asfáltico, imediatamente 
após a sua aplicação, deverá ser executada a distribuição de agregado miúdo, que se enquadre 
na faixa V. No caso do uso de emulsão, esperar a mesma romper, para após aplicar o agregado. 
ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO  
Compressão da Primeira Camada de Agregado Miúdo No caso do uso de cimento asfáltico a 
compressão deverá ser iniciada imediatamente após a regularização da camada de agregado 
miúdo, de modo a aproveitar maior viscosidade do mesmo ainda quente. A compressão será 
executada de forma análoga descrita para o agregado graúdo e prosseguirá até que os 
fragmentos fiquem bem aglutinados pelo ligante betuminoso. No final da compressão, a base em 
construção deverá apresentar uma superfície lisa e não se moverá, perceptivelmente, sob a ação 
das rodas do compressor em movimento. Nesta fase final poderá ser usado, a critério da 
fiscalização, concomitantemente com o rolo liso, o rolo de pneu. 
 
Segunda Distribuição do Material Betuminoso Após o término da compressão da primeira camada 
de agregado miúdo, a superfície da camada em construção será varrida, de modo a remover o 
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material solto. Em seguida, será executada a segunda distribuição do material betuminoso, de 
forma análoga e com os mesmos cuidados da primeira distribuição. 
 
Segunda Distribuição do Agregado Miúdo No caso do uso de cimento asfáltico, imediatamente 
após sua aplicação, deverá ser executada a segunda distribuição de agregado miúdo, que se 
enquadre na faixa V. A distribuição será executada da mesma forma e com os mesmos cuidados 
exigidos na primeira distribuição. No caso do uso de emulsão, esperar a mesma romper, para 
somente após aplicar o agregado. 
 
Compressão Final Imediatamente após a segunda distribuição de agregado miúdo, será iniciada 
a compressão final. A compressão será executada de forma análoga à descrita para o agregado 
miúdo da primeira distribuição e prosseguirá até que se obtenha uma superfície Iisa, com os 
fragmentos bem ligados ao material betuminoso, e que não se mova, perceptivelmente, sob a 
ação das rodas dos compressores em movimento. Deve-se assegurar a rolagem mínima de uma 
ESP-07/92 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO 10 horas para cada 85 m² de base, com rolo 
compressor de 3 rodas Iisas especificado e com velocidade compreendida entre 3,5 e 5 km/h. 
Após esta fase, a critério da fiscalização, poderá ser usado o rolo de pneu para o acabamento 
final dos serviços. Se for necessário, poderão ser adicionadas, durante a compressão final, 
pequenas quantidades de agregado miúdo. Essas operações deverão ser executadas, de modo 
a não prejudicar o acabamento da superfície final da camada construída. Após a rolagem, a 
superfície não deverá afastar-se em qualquer ponto de 1 (um) centímetro do bordo inferior de 
uma régua de 3,00 (três) metros colocados paralelamente ao eixo da via ou do bordo de um 
gabarito configurado de acordo com a seção transversal prevista 
 
3.9.3. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE 
 
Consiste na aplicação de material betuminoso (asfalto diluído CM-30) sobre a superfície concluída 
da base de brita graduada. Concluída a imprimação a superfície será exposta a secagem por no 
mínimo 24 horas. 
 
3.9.4. IMPRIMAÇÃO LIGANTE 
 
Consiste na aplicação de material betuminoso (emulsão asfáltica RR-1C) sobre a superfície 
impermeabilizada, bem como as camadas sucessivas. 
 
3.9.5. REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (10cm) 
 
Consiste na execução de 2 camadas de mistura íntima devidamente dosada e usinada a quente 
(CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente), uma com a mista mais aberta denominada de 
Binder de 5 cm de espessura e outra mais fechada denominada de Capa de 5 cm de espessura 
que será a camada final do pavimento, são compostas de agregados minerais graduados e 
material betuminoso distribuído e conformada à quente sobre a base já com a imprimadura 
ligante entre cada aplicação. O equipamento de espalhamento e acabamento deverá ser feito 
por vibro acabadora de asfalto e o de compressão por rolo de pneu de pressão variável, as 
especificações técnicas deverão atender as normas do DER/DNIT. A esp.final da camada de 10 
cm. 
 
Observações de ordem geral 
 
w) A camada de base executada e recebida na forma descrita não deverá ser submetida 
à ação direta do tráfego. Em caráter excepcional, a Fiscalização poderá autorizar a liberação 
ao tráfego, por curto espaço de tempo e desde que não prejudique a qualidade do serviço;  
x) Quando for prevista a imprimação da camada de Base, a mesma deverá ser realizada 
após a conclusão da compactação, tão logo se constate a evaporação do excesso de 
umidade superficial. Antes da aplicação da imprimação, a superfície deverá ser 
perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos adequados; 
y) Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva; 
z) A camada de rolamento deve ser confinada lateralmente pela borda superior biselada 
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(chanfrada) da sarjeta, com a finalidade de evitar trincamento próximo à borda. 
aa) A superfície que irá receber a camada de concreto asfáltico deverá se apresentar 
limpa isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais;  
bb) A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas 
condições de aderência, quando da execução do concreto asfáltico. Se necessária nova 
pintura de ligação deverá ser aplicada, previamente à distribuição da mistura;  
cc) Distribuição do concreto asfáltico somente será permitida quando a temperatura 
ambiente se encontrar acima de 10°C, e com tempo não chuvoso;  
dd) A temperatura da mistura, no momento da distribuição não deverá ser inferior a 120°C 
em qualquer hipótese; 
ee) Deverá ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da 
mesa alisadora da acabadora à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. 
Observar que o sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao aquecimento da mesa 
alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;  
ff) Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas deverão ser 
corrigidas de imediato, pela adição manual de massa asfáltica, sendo o espalhamento desta 
efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deverá ser minimizada, uma 
vez que o excesso de reparo manual é prejudicial à qualidade do serviço;  
gg) Para o caso de distribuição de massa asfáltica de graduação "fina" em serviços de 
reperfilagem, poderá, opcionalmente, ser empregada motoniveladora, observando a 
temperatura mínima para distribuição de 120°C. 
 
3.9.6. EQUIPAMENTOS 
 
Todo equipamento deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, 
sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços. Caso necessário, a 
Fiscalização poderá exigir a vistoria do equipamento por engenheiro mecânico ou técnico 
qualificado.  
 
3.9.7. DEPÓSITOS PARA CIMENTO ASFÁLTICO  
 
c) Os depósitos para o cimento asfáltico deverão ser capazes de aquecer o material, conforme 
as exigências técnicas estabelecidas por esta Instrução, através de serpentinas a vapor, óleo, 
eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato direto de chamas com o depósito;  
b) O sistema de circulação do cimento asfáltico deverá garantir a circulação livre e contínua, do 
depósito ao misturador, durante todo o período de operação; 
c) Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento térmico, a fim de evitar 
perdas de calor;  
d) A capacidade dos depósitos de cimento asfáltico deverá ser suficiente para o atendimento de, 
no mínimo, três dias de serviço.  
 
3.9.8. DEPÓSITOS PARA AGREGADOS (SILOS DOSADORES)  
 
a) Os silos deverão ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, 
adequadamente, as frações dos agregados;  
b) Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga, passíveis de 
regulagem;  
c) O sistema de alimentação deverá ser sincronizado, de forma a assegurar a adequada 
proporção dos agregados frios e a constância de alimentação;  
d) O material de enchimento (fíler) será armazenado em silo apropriado, conjugado com 
dispositivos que permitam a sua dosagem; 
c) Em conjunto, a capacidade de armazenamento dos silos deverá ser, no mínimo, três vezes a 
capacidade do misturador.  
 
3.9.9. USINAS PARA MISTURAS ASFÁLTICAS  
 
o) A usina utilizada deverá apresentar condições de produzir misturas asfálticas uniformes, 
devendo ser totalmente revisada e aferida em todos os seus aspectos antes do início da 
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produção;  
p) A usina empregada deverá ser equipada com unidade classificadora de agregados 
após o secador, a qual distribuirá o material para os silos quentes;  
q) As balanças utilizadas nas usinas gravimétricas devem apresentar precisão de 0,5%, 
quando aferidas através do emprego de massa-padrão. São necessários, no mínimo, 10 (dez) 
massas padrão, cada qual com 25 kg ± 15g;  
r) O sistema de coleta do pó deverá ser comprovadamente eficiente, a fim de minimizar os 
impactos ambientais. O material fino coletado deverá ser devolvido, no todo, em parte, ou 
não retornado ao misturador; 
s) O misturador deverá ser do tipo "pug-mill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas 
reversíveis e removíveis, devendo possuir dispositivo de descarga de fundo ajustáveis e controlador 
do ciclo completo da mistura; 
t) A usina deverá ser equipada com os seguintes sistemas de controle de temperatura:  
VII. Um termômetro de mercúrio, com escala em “dial”, pirômetro elétrico ou outros  
instrumentos termométricos adequados, colocados na descarga do secador e em  cada silo 
quente, para registrar a temperatura dos agregados;  
VIII. Um termômetro com proteção metálica e graduação de 90° a 120°C, instalado  
na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga no misturador;  
IX. No caso de sistema de filtragem por filtros de manga, deverá ser instalado um  
termômetro para proteção das mangas com desligamento automático do maçarico, no caso de 
excesso de temperatura. 
u) Especial atenção deverá ser conferida à segurança dos operadores da usina, particularmente 
no que tange à eficácia dos corrimãos das plataformas e escadas, à proteção de peças móveis e à 
de circulação dos equipamentos de alimentação de silos e transporte da mistura, devendo ser 
seguida a legislação de segurança do trabalho pertinente.  
 
3.9.9.1. CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA 
 
O transporte da mistura betuminosa deverá ser efetuado através de caminhões basculantes 
com caçambas metálicas limpas e lubrificado com óleo mineral ou similar caso seja necessário, 
providas de lona para proteção da mistura. 
 
3.10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Todos os serviços deverão obedecer às especificações de materiais, equipamentos e mão-de-
obra constantes no Manual de Normas de DER, PMSP e/ou DNIT. 
 
Os equipamentos, máquinas e veículos necessários para a boa execução das obras deverão 
estar em perfeitas condições de uso e serão de responsabilidade da contratada. 
 
Os serviços de topografia (nivelamento, alinhamento, etc.) deverão ser responsabilidades da 
empresa contratante, e poderá ser assessorada pelo Departamento de Engenharia. 
 
Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser limpa, com varrição dos excessos de materiais e 
retirada, para posterior entrega a Prefeitura. 
 
3.11. SEGURANÇA 
 
Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto à aquisição, 
fornecimento, orientação e treinamento para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional conforme a proteção à 
qual são destinadas. (NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI). 
 
Caberá ao contratado a sinalização do local de modo a evitar acidentes.  
 
4. MEDIÇÃO 
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As medições deverão ser devidamente encaminhadas à Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos de Itapevi, acompanhada de Ofício da Empresa Contratada em duas vias, no intuito 
que, seja devidamente protocolado nesta Secretaria. 
 
O Boletim de medição deverá estar devidamente preenchido, conforme execução das 
atividades, sendo que a planilha deverá possuir as fórmulas necessárias, a fim de evitar erros e 
distorções em valores medidos. 
 
Por fim, a medição deverá estar acompanhada dos respectivos documentos: 
 
 Memórias de Cálculos dos serviços medidos no período; 
 Croqui da área correspondente aos serviços medidos no período, devidamente cotadas e 
acompanhadas das legendas necessárias; 
 Relatório fotográfico dos serviços medidos no período; 
 Relatório de Controle Tecnológico e Qualidade; 
 Diários de Obra, correspondente ao período de medição. 
 
Para aprovação e liberação da última medição, a Contratada deve cumprir todo o objeto do 
contrato, de modo que, não haja nenhuma pendência quanto à execução dos serviços e quanto 
à qualidade, também não deve haver pendências com relação aos documentos necessários 
para liberação da medição e comprovação da conclusão dos serviços. 
 
5. PRAZOS CONTRATUAIS 
 
5.1. O prazo para execução da obra será de 03 (três) meses, a partir da emissão da Ordem de 
Serviço expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
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ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 15/2019 
 
TERMO DE CONTRATO nº xx/2019 
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI E A EMPRESA: 
________________________________________________.  
 
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI, pessoa 
jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – Vila Nova 
Itapevi – Itapevi/SP, CNPJ nº 46.523.031/0001-28, neste ato representada pelo Senhor Ramon 
Medrano de Almada, Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, RG nº ____________ _, CPF nº 
____________________, doravante designada “CONTRATANTE”, e, de outro, a empresa 
________________________________, com sede na ________________________, CNPJ nº 
__________________ representado por ________________________, RGnº ____________ _, CPF nº 
_____________________ residente e domiciliado na __________________________________, doravante 
designada “CONTRATADA”, têm entre si justo e contratado o quanto segue:  
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
 
1.1. O Objeto deste instrumento é aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DA CRUZ GRANDE – TRECHO 
1A, 1B E 2, NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, conforme proposta da vencedora, memorial descritivo 
Anexo IV e demais condições do edital, independentemente de transcrição. 

 
1.1.1. Convênio Federal – Contrato de Repasse CR1053.865-40/2018 – SICONV 867448 – Trecho 1A; 
1.1.2. Convênio Federal – Contrato de Repasse CR1053.880-52/2018 – SICONV 867454 – Trecho 1B; 
1.1.3. Financiamento FINISA 0528.008-61/2019 – Trecho 2. 

 
1.2.  A CONTRATADA obriga-se a executar para a CONTRATANTE 
_______________________________, em regime de empreitada por preços unitários, conforme 
especificações constantes no memorial descritivo, Projeto Básico e planilha orçamentária, que 
passam fazer parte integrante deste contrato. 
 
1.3. A execução da obra/serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas 
e projetos que integram os Anexos do Edital, a que corresponde este contrato.  
 
1.4. A subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente será permitida após a 
anuência da CONTRATANTE, com a devida formalização.  
 
CLÁUSULA II – DOS PRAZOSDE INÍCIO, DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 
 
2.1. O Prazo para início das obras/serviçosserá de até 10 (dez) dias úteis após assinatura da 
Ordem de Serviços; 
 
2.2. O prazo total para execução dos serviços/obras será de 07 (sete) meses, contados da data 
de assinatura da Ordem de Serviços, uma vez que os três trechos deverão ser executados 
concomitantemente.  
 
2.3. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da 
Ordem de Serviços a ser emitida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, podendo ser 
prorrogado na forma da Lei; 
 
2.4. A ordem de serviço conterá a indicação do Engenheiro/Arquiteto que ficará responsável 
pela fiscalização, o qual manterá todos os contatos com a CONTRATADA e determinará as 
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providências necessárias, podendo embargar as obras, rejeitá-las no todo ou em parte e 
determinar o que deve ser refeito.  
 
2.5. À CONTRATADA será facultada a prorrogação do prazo, se ocorrer interrupção dos trabalhos 
determinados por:  
 
2.5.1. Atos da administração;  
 
2.5.2.Caso fortuito ou de força maior;  
 
2.5.3. Más condições de tempo  
 
CLÁUSULA III – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
3.1. Os preços são os ofertados pela CONTRATADA na proposta, ou seja,R$ __________________.  
 
3.2. Os preços propostos indicados na (s) planilha (s) de orçamento, que fazem parte deste 
contrato, não poderão ser reajustados nos primeiros 12 (doze) meses.  
 
3.3. A periodicidade anual do reajuste será contada a partir da apresentação da Proposta 
Comercial.  
 
3.3.1. Os preços contratados poderão ser reajustados, de comum acordo entre as partes, a cada 
período de 12 (doze) meses, com base na variação do índice INCC Indice Nacional da 
Construção Civil, ocorrido entre a data de apresentação das propostas, (data base - Iº) e da 
concessão do reajuste. 
 
3.4. Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada(s), serão 
efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, desde que 
devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição.  
 
3.5. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços executados 
no período, aplicados os preços unitários propostos.  
 
3.6. Nos processos de medições parciais e finais, a Contratada deverá apresentar os relatórios 
emitidos pela empresa responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico da obra, 
atestando o desenvolvimento e a qualidade dos serviços executados no período.  
 
3.7. Tratando-se da última medição (final) e havendo qualquer alteração na diretriz do memorial 
descritivo, bem como quaisquer outras que se fizerem necessárias no decorrer da execução das 
obras e/ou serviços, a Contratada ficará obrigada a entregar à Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos, no termino, os projetos revisados e alterados, acompanhados dos ensaios 
qualitativos de acordo com as normas vigentes, sem qualquer ônus para a Prefeitura.  
 
3.8. Quando das solicitações de pagamento, em face ao disposto no artigo 71, parágrafo 2º, da 
Lei nº 8.666/1993, o Fornecedor deverá comprovar a regularidade dos encargos previdenciários 
resultantes do ajuste, mediante apresentação de cópia das últimas guias de recolhimento já 
exigíveis, nos termos da legislação vigente e respectiva folha de pagamento.  
 
3.9. Os pagamentos serão mensais, observados os seguintes critérios:  
 
3.9.1. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços 
executados no período, aplicados os preços unitários propostos. 
 
3.9.2. As medições serão apresentadas até o terceiro dia útil após o encerramento do período; 
 
3.9.3. O órgão competente da Prefeitura Municipal de Itapevi promoverá a conferência e 
aprovação da medição, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação; 
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3.9.4. As faturas dos serviços prestados deverão ser apresentadas de acordo com a Ordem de 
Serviço correspondente, que deverão ser emitidas no primeiro dia subsequente à medição e 
aprovação dos serviços efetivamente executados 
 
3.9.5. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 21 (vinte e um) dias, após a 
apresentação da fatura dos serviços executados medidos e aprovados e liberados pela 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
 
3.9.6. O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições 
e forma de apresentação: 
 
a) Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução do 
serviço, número do termo de contrato e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou 
entrelinhas e certificada pelo responsável pelo acompanhamento dos serviços. 
 
b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS, do último recolhimento devido, 
regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de 
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada serviço; 
 
c) Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último 
recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o 
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou serviço; 
 
d)A liberação da primeira parcela fica condicionada à regularidade junto ao: 
 
(I) INSS, através de apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com 
efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e 
 
(II) FGTS/CAIXA, através do CRF. 
 
e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o 
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medição será 
descontado da fatura pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdência Social, 
também pela Contratante. 
 
3.9.8. No caso de devolução das medições por inexatidão, o prazo para pagamento será 
contado da reapresentação e aceitação destas pela CONTRATANTE. 
 
3.9.9. Quaisquer pagamentos não isentarão a detentora das responsabilidades contratuais, nem 
implicarão aceitação das obras/serviços. 
 
3.9.10. A empresa Contratada deverá apresentar relatórios técnicos mensais de controle 
tecnológico dos materiais empregados na obra por empresa especializada que deverá ser 
previamente aprovada pela fiscalização da PMI.  
 
3.9.11. Os ensaios necessários serão realizados em conformidade com as Normas Técnicas da PMI 
e, na sua ausência, pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
 
3.9.12. Os valores referentes ao controle tecnológico dos materiais empregados na obra, deverão 
ter seu custo absorvidos pelo BDI da Contratada.  
 
3.9.13. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente em nome da 
Contratada, conforme indicado em sua proposta. 
 
CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
4.1. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente executado de acordo 
com as condições contratuais e demais documentos que o integram. 
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4.2. Concluídos os serviços, até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da contratada, a 
Prefeitura, procederá a um exame minucioso, qualitativo e quantitativo, dos serviços executados 
para o recebimento provisório. 
 
4.3. Após o recebimento provisório, ratificado mediante termo, os serviços ficarão em observação 
pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, durante os quais a contratada estará obrigada a fazer, às 
suas expensas, as reparações reclamadas, em consequência de irregularidades e defeitos que 
porventura apareçam por ocasião do recebimento provisório ou após o mesmo, observado o 
disposto no artigo 69 da Lei 8.666/1993. 
 
4.4. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o item anterior e feitas as reparações 
reclamadas ou se a Prefeitura não fizer qualquer comunicação, os serviços serão recebidos 
definitivamente, mediante termo de recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO E DOS ACRÉSCIMOS 
 
5.1.O valor deste contrato é de R$_________________________________.  
 
5.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme 
disposição do artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei de Licitações.  
 
CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações nº. 

ÓRGÃO U.O. U.D. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO NATUREZA DESPESA DESPESA 
FONTE 

RECURSO 
CÓDIGO 

APLICAÇÃO 

10 01 00 15 451 0010 1014 4.4.90.51.99 1068 05 1000138 

10 01 00 15 451 0010 1014 4.4.90.51.99 1069 05 1000139 

10 01 00 15 451 0010 1027 4.4.90.51.99 1331 07 1000155 

10 01 00 15 451 0010 1014 4.4.90.51.99 1385 01 1000138 

10 01 00 15 451 0010 1014 4.4.90.51.99 1386 01 1000139 

 
CLÁUSULA VII – DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
7.1. A CONTRATADA exibe neste ato_______________________________, para garantia de execução 
do contrato e de seus eventuais acréscimos, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total 
contratado. 
 
7.2. A garantia acima será devolvida mediante requerimento da CONTRATADA, após recebimento 
definitivo da obra, descontadas as multas não pagas e o valor dos prejuízos causados, em razão 
do não cumprimento das obrigações contratuais, ou por qualquer outro motivo pertinente à 
avença e sua execução.  
 
7.3. Se a garantia ficar desfalcada, a CONTRATADA deverá integralizá-la no prazo máximo de 10 
(dez) dias, contados da respectiva intimação escrita, expedida pela CONTRATANTE.  
 
7.4. A CONTRATADA perderá a garantia em favor da CONTRATANTE se este contrato for rescindido 
por culpa ou dolo imputável à primeira.  
 
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES  
 
8.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  
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8.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da obrigação não cumprida.  
 
8.3. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, garantida a 
prévia defesa, às seguintes penalidades:  
 
a) advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando 
forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido 
diretamente;  
b) multa de 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;  
c) multa de 10% sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não executada, ou 
executada em desacordo com as especificações técnicas, para atraso superior a 10 (dez) dias, 
caracterizando-se inexecução parcial;  
d) multa de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total;  
e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em 
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a 
rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática 
de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao interesse público 
de difícil reversão.  
 
8.4. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas 
juntamente com a sanção de multa.  
 
8.5.Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força 
maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pela 
Administração.  
 
8.6. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes 
contratantes.  
 
8.7. O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente será 
apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos fixados no 
contrato ou instrumento equivalente.  
 
8.8. As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da 
intimação escrita, expedida pela PREFEITURA.  
 
8.9.A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contrato.  
 
8.10. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
8.11. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel 
cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.  
 
8.12. À CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo o 
pedido ser dirigido, por escrito, ao Ilmo. Senhor Secretario de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual 
prazo, relevando ou não a penalidade.  
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CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO 
 
9.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, nos termos do artigo 78, 
incisos I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações, ou 
ainda, pela aplicação de multas que atingirem até 20% (vinte por cento) do valor contratado, em 
razão de atraso no início da obra e serviços por mais de 15 (quinze) dias, contados da ordem de 
início, por interrupções dos serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos sem justa causa, ou 
ainda, pela inobservância das especificações técnicas. 
 
9.2.A rescisão do contrato, na forma da cláusula anterior, acarretará as consequências referidas 
no artigo 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações, sem prejuízo 
das demais sanções.  
 
CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
10.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 
 
10.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia de início e incluir-
se-á o do vencimento, prorrogando-se este, automaticamente, para o primeiro dia útil, se recair 
em dia sem expediente.  
 
10.3.Fazem parte integrante deste contrato e vinculados: edital, anexos e a proposta da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº15/2019.  
 
10.4. Fica a CONTRATADA obrigada, quando for o caso, a fixar na obra/serviço, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias após a assinatura do CONTRATO, placa informativa, contendo todos os dados 
e especificações previstas no Edital.  
 
10.5. Deverá a CONTRATADA manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, consoante disposição contida no artigo 55, XIII, da Lei nº 8.666/1993, cuja comprovação 
poderá ser solicitada, a qualquer momento, pela Secretaria de Suprimentos.  
 
10.6. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Itapevi, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da execução do presente 
avençado.  
 
E, por estarem de acordo com as cláusulas anteriormente descritas, assinam o presente em 02 
(duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus legais 
efeitos.  
 

Itapevi, 00 de 0000000 de 2019.  
 

________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 

Ramon Medrano de Almada – Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos 
 
 

_________________________________________ 
Representante legal da empresa 

 
Testemunhas: 
Nome:_____________________           Nome: _______________________ 
RG:________________________           RG:___________________________ 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
CONTRATADA: ______________________________________________________________________________ 
CONTRATO nº: _____________________________________________________________________________ 
OBJETO: ____________________________________________________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP; 
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o Artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de Janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
Itapevi, xx de xxxxxxxxxxx de xxxx. 
 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:_________________________________________________________________________________________ 
Cargo:_________________________________________________________________________________________ 
CPF:____________________________________________RG:___________________________________________ 
Data de nascimento:___________________________________________________________________________ 
Endereço residencial completo:_________________________________________________________________ 
E-mail institucional:______________________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:__________________________________________________________________________________ 
Telefone(s):_____________________________________________________________________________________ 
Assinatura:_____________________________________________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome:_________________________________________________________________________________________ 
Cargo:_________________________________________________________________________________________ 
CPF:____________________________________________RG:___________________________________________ 
Data de nascimento:___________________________________________________________________________ 
Endereço residencial completo:_________________________________________________________________ 
E-mail institucional:______________________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:__________________________________________________________________________________ 
Telefone(s):_____________________________________________________________________________________ 
Assinatura:_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome:_________________________________________________________________________________________ 
Cargo:_________________________________________________________________________________________ 
CPF:____________________________________________RG:___________________________________________ 
Data de nascimento:___________________________________________________________________________ 
Endereço residencial completo:_________________________________________________________________ 
E-mail institucional:______________________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:__________________________________________________________________________________ 
Telefone(s):_____________________________________________________________________________________ 
Assinatura:_____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

Pelo presente, designo o Sr _____________________________, portador do RG nº _____________________ 
para representar a que a empresa __________________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), inscrita no CNPJ nº ________________________, estando ele credenciado a responder junto 
a V.sas.em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, 
classificação, interposição de eventuais recursos, podendo, inclusive, re-ratificar documentos e 
valores, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para 
fins de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 15/2019, da Prefeitura Municipal de Itapevi. 
 

 
Itapevi,_____ de _____________ de 2019. 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura Sócio/ Representante Legal 

Nome: 
RG n: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde 
conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, 
que a empresa ________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° 
_______________________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto nos incisos I e II, §§ 1° e 2°, bem como não possui qualquer dos 
impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes, todos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 
14 de Dezembro de 2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 
2014, cujos termos, declaro, conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos 
nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA n° 15/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Itapevi.  
 
 
 

Itapevi, ___ de________ de 2019. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 

Assinatura Sócio/Representante Legal 
Nome: 
RG nº: 

 
 
 
 
 

 
OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde 
conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 87, III E IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 
(modelo sugerido) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 15/2019 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DA CRUZ GRANDE – TRECHO 1A, 1B E 2, NO MUNICÍPIO DE 
ITAPEVI 
 

 
A empresa __________________________________________________________ inscrita no CNPJ sob n° 
__________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________________ e do CPF n° 
______________________ DECLARA, para fins do disposto no Artigo 87, incisos III e IV da lei Federal nº 
8.666/1993 que não está cumprindo pena de suspensão temporária, no Município de Itapevi, 
tampouco sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

 
Local, ____ de _________ de 2019.  

 
 

 
 
 

_____________________________________ 
 

Representante legal/Procurador da empresa 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde 
conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

77 
Concorrência Pública 15/2019  Processo SUPRI 625/2019 

ANEXO X 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 7°, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(modelo sugerido) 

 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 15/2019 
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DA CRUZ GRANDE – TRECHO 1A, 1B E 2, NO MUNICÍPIO DE 
ITAPEVI 
 
 
 
A empresa __________________________________________________________ inscrita no CNPJ sob n° 
__________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________________ e do CPF n° 
______________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 
21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  
Ressalva:  
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
 

Local, ____ de _________ de 2019.  
 
 
 
 

_____________________________________ 
 

Representante legal/Procurador da empresa 
 
 
 
 
 

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde 

conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 
(modelo sugerido) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2019 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DA CRUZ GRANDE – TRECHO 1A, 1B E 2, NO MUNICÍPIO DE 
ITAPEVI 
 
 
A Empresa __________________________, com sede na ______________________, nº _______, 
______________, Cidade de __________/____, CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu 
representante legal __________________________, portador do RG. nº _____________ e do CPF nº 
_____________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua 
Habilitação na presente licitação, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.  
 
 
 
 

Local, ____ de _________ de 2019.  
 
 
 
 

_____________________________________ 
 

Representante legal/Procurador da empresa 
 
 
 
 
 

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde 
conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

79 
Concorrência Pública 15/2019  Processo SUPRI 625/2019 

ANEXO XII 
 

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO JURÍDICO 
ANÁLOGO 

 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2019 
 
Razão Social da empresa: __________________________________________________________________ 
 
CNPJ: ______________________________________________________________________________________ 
 
Endereço: __________________________________________________________________________________ 
 
Telefone(s):_________________________________________________________________________________ 
 
Email:______________________________________________________________________________________ 
 
 
Dados bancários da empresa: 
 
Nome do Banco: _______________________________ nº do Banco:______________________________  
 
Agência:_______________________________conta corrente: ____________________________________  
 
 
Dados do representante legal da empresa que assinará o instrumento:  
 
Nome:_____________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: ____________________________________________________________________________________ 
 
CPF: _______________________________________________RG:___________________________________ 
 
Data de nascimento: ______________________________________________________________________ 
 
Endereço residencial completo: ____________________________________________________________ 
 
E-mail Institucional:_________________________________________________________________________ 
 
E-mail pessoal: _____________________________________________________________________________ 
 
Telefone (s): ________________________________________________________________________________ 
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ANEXO XIII 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
(Esta planilha está disponível no site em formato .xls para preenchimento) 

 

OBRA:  PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 1A Área de intervenção: 6.251,16 m²  

Tipo de Intervenção:  Pavimentação Asfáltica 
  

Investimento:  R$ 1.722.489,92 

Endereço: Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP 
  

Invest. /Área:  R$ 275,55 / m² 

Item Descrição 
Peso Valor do Serviço 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 
% R$ 

                      

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 14,46% R$ 249.039,94 
1,52% 4,70% 20,08% 20,18% 16,91% 18,96% 17,65% 

R$ 3.785,41 R$ 11.704,88 R$ 50.007,22 R$ 50.256,26 R$ 42.112,65 R$ 47.217,97 R$ 43.955,55 

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 0,61% R$ 10.466,47 
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

R$ 1.569,97 R$ 1.569,97 R$ 1.569,97 R$ 1.569,97 R$ 1.569,97 R$ 1.569,97 R$ 1.046,65 

03 PROJETOS 2,29% R$ 39.379,18 
50,00% 50,00%           

R$ 19.689,59 R$ 19.689,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

04 PAVIMENTAÇÃO 72,40% R$ 1.247.146,02 
0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 249.429,20 R$ 249.429,20 R$ 249.429,20 R$ 249.429,20 R$ 249.429,20 

05 DRENAGEM 7,88% R$ 135.767,09 
0,00% 33,00% 33,00% 34,00%       

R$ 0,00 R$ 44.803,14 R$ 44.803,14 R$ 46.160,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

06 SINALIZAÇÃO 2,36% R$ 40.691,22 
          72,46% 27,54% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.484,86 R$ 11.206,36 

                      

 
Sub-Total 100%  R$ 1.722.489,92  R$ 25.044,97 R$ 77.767,58 R$ 345.809,53 R$ 347.416,24 R$ 293.111,83  R$ 327.702,01 R$ 305.637,76  

 Total Geral 100%  R$ 1.722.489,92  R$ 25.044,97 R$ 102.812,54 R$ 448.622,08 R$ 796.038,32 R$ 1.089.150,15 R$ 1.416.852,16 R$ 1.722.489,92 
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OBRA:  PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 1B Área de intervenção: 4.228,24 m² 

Tipo de Intervenção:  Pavimentação Asfáltica 
  

Investimento: R$ 1.147.340,43 

Endereço: Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP 
  

Invest. /Área:  R$ 271,35 / m² 

Item Descrição 
Peso Valor do Serviço 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 
% R$ 

                    

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 17,48% R$ 200.513,21 
2,47% 7,18% 14,22% 19,07% 27,86% 29,20% 

R$ 4.952,68 R$ 14.396,85 R$ 28.512,98 R$ 38.237,87 R$ 55.862,98 R$ 58.549,86 

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 0,78% R$ 8.971,26 
25,00% 15,40% 15,40% 15,40% 14,40% 14,40% 

R$ 2.242,82 R$ 1.381,57 R$ 1.381,57 R$ 1.381,57 R$ 1.291,86 R$ 1.291,86 

03 PROJETOS 2,71% R$ 31.104,22 
50,00% 50,00%         

R$ 15.552,11 R$ 15.552,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

04 PAVIMENTAÇÃO 72,24% R$ 828.775,48 
0,00% 5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00% 

R$ 0,00 R$ 41.438,77 R$ 124.316,32 R$ 165.755,10 R$ 248.632,64 R$ 248.632,64 

05 DRENAGEM 4,51% R$ 51.756,21 
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 

R$ 0,00 R$ 5.175,62 R$ 10.351,24 R$ 15.526,86 R$ 10.351,24 R$ 10.351,24 

06 SINALIZAÇÃO 2,29% R$ 26.220,05 
        50,00% 50,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.110,03 R$ 13.110,30 

                    

 
Sub-Total 100% R$ 1.147.340,43 R$ 22.747,60 R$ 77.944,93 R$ 164.562,12 R$ 220.901,40 R$ 329.248,75 R$ 331.935,63 

 Total Geral 100%  R$ 1.147.340,43 R$ 22.747,60 R$ 100.692,53 R$ 265.254,65 R$ 486.156,05 R$ 815.404,80 R$ 1.147.340,43 
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OBRA:  PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 2 Área de intervenção:  5.026,20 m² 

Tipo de Intervenção:  Pavimentação Asfáltica 
  

 Investimento: R$ 1.269.341,91  

Endereço: Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP 
  

Invest. /Área: R$ 252,55 / m² 

Item Descrição 
Peso Valor do Serviço 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 
% R$ 

              

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,50% R$ 107.921,00 
3,63% 56,80% 39,57% 

R$ 3.917,53 R$ 61.299,13 R$ 42.704,34 

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 0,35% R$ 4.485,63 
40,00% 30,00% 30,00% 

R$ 1.794,25 R$ 1.345,69 R$ 1.345,69 

03 PROJETOS 3,05% R$ 38.764,84 
100,00%     

R$ 38.764,84 R$ 0,00 R$ 0,00 

04 PAVIMENTAÇÃO 81,13% R$ 1.029.804,34 
0,00% 60,00% 40,00% 

R$ 0,00 R$ 617.882,60 R$ 411.921,74 

05 DRENAGEM 4,68% R$ 59.393,38 
0,00% 70,00% 30,00% 

R$ 0,00 R$ 41.575,37 R$ 17.818,01 

06 SINALIZAÇÃO 2,28% R$ 28.972,72 
    100,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.972,72 

              

 
Sub-Total 100% R$ 1.269.341,91 R$ 44.476,62 R$ 722.102,79 R$ 502.762,50 

 Total Geral 100% R$ 1.269.341,91 R$ 44.476,62 R$ 766.579,41 R$ 1.269.341,91 
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ANEXO XIV 
 

COMPOSIÇÃO DE BDI 
 

OBRA:  Pavimentação da Estrada da Cruz Grande 
 

Tipo de Intervenção:  Pavimentação Asfáltica 

Endereço: Estrada da Cruz Grande – Itapevi – São Paulo - SP 
    

          
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não 

          
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

          

Itens Siglas % Adotado Situação 
Intervalo de admissibilidade 

1º quartil Médio 3º quartil 

Administração Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67% 

Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97% 

Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21% 

Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, 
conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) 

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 23,38% OK 19,60% 20,97% 24,23% 

          
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

   BDI.PAD 
= 

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 
 - 1   

   
(1-CP-ISS) 

  

          

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, 
é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%. 

          

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

          
Observações: 
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ANEXO XV 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
Concorrência Pública nº15/2019 
 
Processo SUPRI 625/2019 
 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DA CRUZ GRANDE – TRECHO 1A, 1B E 2, 
NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
 
 
 
Declaramos que o responsável técnico ou representante legal da empresa proponente 
_____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n° _________________, devidamente 
credenciado, visitou o local da execução das obras e/ou serviços, objeto da Concorrência 
Pública em epígrafe. 
 
 
 

(Local), ______ de _____________ de2019. 
 
 
 
 

 
(Carimbo, nome, assinatura do responsável pela Prefeitura do Município de Itapevi) 

 
 
 
 
 
 

(Carimbo,nome,assinaturadoresponsáveltécnicoourepresentantelegaldaproponente) 
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ANEXO XVI 
 

PROJETOS 
 

(DISPONÍVEL EM CD OU NO SITE DA PREFEITURA) 
 
 


