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CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTAGAO DOS SERVIGOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA
E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ITAPEVI

Aos [B] dias do més de [B] de [B], pelo presente instrumento, as partes a seguir
identificadas, de um lado, o MUNICIPIO DE ITAPEVI, inscrito no CNPJ/MF sob o n?
46.523.031/0001-28, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos
Urbanos, com sede na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, Vila Nova ltapevi, de outro,
a [@], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [B], com sede em [R], representada por [Z],
doravante designada simplesmente SPE, e, na qualidade de interveniente-anuente, a
ENTIDADE DE REGULACAO, neste ato representada por [B], tém entre si ajustado o
presente contrato de parceria publico-privada, na modalidade de concessdo
administrativa, para a prestacdo dos servicos publicos de limpeza urbana e manejo de
residuos solidos no Municipio de Itapevi, tudo nos termos deste Contrato e do
procedimento de licitacdo, sob a modalidade de concorréncia, que recebeu o n° [&],
processo n° [E].

CLAUSULA 12 - DEFINIGOES

1.1. Além das definicdes utilizadas no EDITAL, neste CONTRATO e em seus Anexos, 0s
termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiusculas, terdo o
significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente
diverso:

AREA DA PPP: é o limite territorial do MUNICIPIO que envolve a prestacdo dos
SERVICOS pela SPE, assim definida e delimitada no Anexo Il do EDITAL;

AREAS DE IMPLANTACAO: s3o as areas a serem cedidas pelo MUNICIPIO para as
IMPLANTACOES, nos termos da cldusula 11 deste CONTRATO;

BANCO: é a instituicdo financeira que manterd a CONTA DO MUNICIPIO, a CONTA
DA SPE e a CONTA VINCULADA e sera responsavel pela transferéncia de recursos
orcamentadrios relativos ao cumprimento das obrigacdes pecuniarias do MUNICIPIO,
da CONTA DO MUNICIPIO para a CONTA DA SPE, bem como do FUNDO
GARANTIDOR, da CONTA VINCULADA para a CONTA DA SPE, conforme especificado
neste CONTRATO;
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BENS AFETOS: sdo todos os bens necessarios e vinculados a adequada prestacdo
dos SERVICOS, sejam os atuais ou aqueles que venham a ser adquiridos ou
construidos pela SPE ao longo do periodo da PPP ADMINISTRATIVA. Os BENS
AFETOS atuais entregues pelo MUNICIPIO a SPE na DATA DE INICIO DE VIGENCIA
estao descritos no Anexo VIII do EDITAL;

CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL: é o Centro de Educacio Ambiental a ser
implantado, operado e mantido pela SPE, de acordo com o TERMO DE REFERENCIA;

CGR: é a Central de Gerenciamento de Residuos, local onde serdo implantados: (i) a
ESTACAO DE TRANSBORDO, (ii) a UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE RCC, (iii) a
UNIDADE DE TRIAGEM, (iv) a UNIDADE DE COMPOSTAGEM e (v) as instalaces
administrativas e operacionais da PPP ADMINISTRATIVA e demais elementos
conforme especificagdes do TERMO DE REFERENCIA. Adicionalmente a essa
infraestrutura minima, em havendo a viabilidade, a SPE deverd ainda,
preferencialmente, instalar o CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL também na CGR.

CONTA DA SPE: é a conta bancdria de titularidade da SPE, para a qual sera
transferido mensalmente, pelo BANCO, o valor da CONTRAPRESTACAO devido pelo
MUNICIPIO a SPE, nos termos deste CONTRATO;

CONTA DO MUNICIPIO: é a conta bancaria de titularidade do MUNICIPIO, mantida
no BANCO, que contém os recursos or¢camentarios destinados ao pagamento da
CONTRAPRESTACAO e demais obrigacdes pecuniarias devidas pelo MUNICIPIO 3
SPE;

CONTA VINCULADA: é a conta bancaria de titularidade do FUNDO GARANTIDOR,
aberta junto ao BANCO, que deverad conter o SALDO MINIMO, cuja finalidade é
assegurar o adimplemento das obrigagdes pecuniarias do MUNICIPIO, nos termos
deste CONTRATO;

CONTRAPRESTACAO: é a remuneracdo mensal a que a SPE faz jus em decorréncia
da execucdo dos SERVICOS, a ser paga pelo MUNICIPIO, com base nos valores
previstos na PROPOSTA COMERCIAL, constituindo na soma da TARIFA DE
EDUCACAO AMBIENTAL, TARIFA DE LIMPEZA URBANA, TARIFA DE MANEJO e
TARIFA DE SERVICOS COMPLEMENTARES;
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CONTRATO: é o presente contrato de concessdo administrativa a ser celebrado
entre o MUNICIPIO e a SPE e que rege a PPP ADMINISTRATIVA;

CRONOGRAMA: é o cronograma fisico, contendo as datas-marco das a¢des para o
atingimento das metas previstas no TERMO DE REFERENCIA, apresentado pela SPE
em sua PROPOSTA TECNICA, e que deve estar aderente ao cronograma previsto no
TERMO DE REFERENCIA;

DATA DE INICIO DE VIGENCIA: é a data em que os direitos e obrigacdes das PARTES
passarao a ter efeito, apds cumpridas as condi¢des precedentes nos termos do item
7.2;

ECOPONTO: é o local onde os pequenos geradores poderdo efetuar a entrega de
materiais reciclaveis, de residuos da construcdo civil e volumosos. De acordo com o
TERMO DE REFERENCIA, a SPE ficara responsavel pela (i) implantagdo, operacgio e
manutencdo de trés novos ECOPONTOS; (ii) reestruturacdo, operacao e
manutencdo de um ECOPONTO atualmente existente no MUNICIPIO e (iii) operacdo
e manutencdo de um ECOPONTO atualmente existente no MUNICIPIO mas que n3o
necessita de reestruturacdo — totalizando, portanto, cinco ECOPONTOS a serem
operados e mantidos pela SPE sob a PPP ADMINISTRATIVA;

EDITAL: é instrumento convocatdrio e seus Anexos, regulador dos termos e
condicdes da LICITACAO;

ENTIDADE DE REGULACAO: é o 6rgdo ou entidade da Administracdo direta ou
indireta do MUNICIPIO ou de outro ente da Federacio a quem caberdo as
atividades administrativas de regulacdo e fiscalizacdo dos SERVICOS, a ser
designado pelo MUNICIPIO, mediante Portaria expedida pelo Chefe do Executivo,
até a assinatura do CONTRATO;

ESTACAO DE TRANSBORDO: é a estacdo de transbordo, transporte e destinacio
final de RESIDUOS SOLIDOS URBANOS a ser implantada, operada e mantida pela
SPE de acordo com o TERMO DE REFERENCIA;

FUNDO GARANTIDOR: é o Fundo Garantidor de Parcerias Publico-Privadas criado
nos termos da Lei Municipal n? [E], que, assim que constituido, assinard o presente
CONTRATO na qualidade de interveniente anuente.
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GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada pela SPE, de
forma a garantir o fiel cumprimento de suas obrigaces previstas neste CONTRATO;

IMPLANTACOES: sdo as infraestruturas que deverdo ser implantadas pela SPE para a
execugdo do objeto do CONTRATO, nos termos do TERMO DE REFERENCIA e da
Cldusula 11 deste CONTRATO. As IMPLANTACOES estdo descritas no TERMO DE
REFERENCIA e serdo consideradas BENS AFETOS para todos os fins deste CONTRATO
e da legislacdo aplicavel,

LICITACAO: é o procedimento de Concorréncia Publica n2 [&], objeto do EDITAL e
seus Anexos, por meio do qual foi selecionada a proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica, com vistas a contratacdo da PPP ADMINISTRATIVA;

LICITANTE VENCEDORA: é a empresa declarada vencedora na LICITACAO e que
constituiu a SPE;

MECANISMOS DE SOLUCAO DE CONTROVERSIA: s3o os procedimentos de
mediacdo, ARBITRAGEM e, conforme o caso, judicial, previstos na clausula 53 para
disciplinar a solugdo de controvérsias entre as PARTES;

MUNICIPIO: é o Municipio de Itapevi, no Estado de S3o Paulo;

OBRIGACOES PECUNIARIAS: Toda e qualquer obrigacdo pecunidria do MUNICIPIO
perante a SPE resultante do CONTRATO, incluindo a CONTRAPRESTACAO,
indenizacdes, multas moratdrias, juros e qualquer outra que vier a decorrer do
CONTRATO;

PARTE(S): s30 o MUNICIPIO e a SPE;

PERIODO INICIAL: é o periodo de 60 ( sessenta meses) contados a partir da DATA DE
INICIO DE VIGENCIA durante o qual a destinac3o final dos RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS ficard sob a responsabilidade exclusiva do MUNICIPIO, nos termos da
cldusula 6.5 do CONTRATO.

PLANO DE GESTAO INTEGRADA: é o Plano de Municipal de Gest3o Integrada de
Residuos Sélidos de Itapevi, aprovado pela Lei Municipal n2 [&];
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PLANO DE NEGOCIOS: é o Plano de Negdcios apresentado pela LICITANTE
VENCEDORA, elaborado conforme o PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIA;

PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIA: é o estudo referencial de viabilidade
econdmico-financeira do empreendimento descrito no Anexo VIl do EDITAL;

PPP ADMINISTRATIVA: é a parceria publico-privada, na modalidade de concessao
administrativa, para a prestagdo dos SERVICOS dos quais o MUNICIPIO sera usuério,
contratada nos termos da Lei federal n2 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta apresentada pela LICITANTE VENCEDORA
durante a LICITACAO, contendo a oferta dos valores que compdem a
CONTRAPRESTACAO a ser paga pelo MUNICIPIO & SPE por forca da execucdo dos
SERVICOS, constante do Anexo C deste CONTRATO;

PROPOSTA TECNICA: é a proposta da LICITANTE VENCEDORA que contém as
especificacGes e a metodologia a serem adotadas para a execuc¢do do objeto da PPP
ADMINISTRATIVA e demais informacdGes exigidas no EDITAL, constante do Anexo B
deste CONTRATO;

PROPOSTAS: é a denominacdo conjunta da PROPOSTA TECNICA e PROPOSTA
COMERCIAL;

RECEITAS EXTRAORDINARIAS: sdo as receitas alternativas, complementares,
acessorias ou oriundas de projetos associados, referidas no artigo 11 da Lei federal
n? 8.987/95, que a SPE podera auferir, direta ou indiretamente, nos termos deste
CONTRATO;

REJEITOS: sdo os residuos sélidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades
de tratamento e recuperagdo por processos tecnoldgicos disponiveis e
economicamente viadveis, ndo apresentem outra possibilidade que nao a disposicao
final ambientalmente adequada;

RELATORIO DE DESEMPENHO: é o documento elaborado pela ENTIDADE DE
REGULACAO ou pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com base nas informacdes
prestadas pela SPE a fim de atestar, periodicamente, o status e desenvolvimento da
execucdo dos SERVICOS para fins de avaliacdo do desempenho da SPE em relacdo
as suas metas;
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS: s3o os: (i) residuos sélidos classe IIA gerados em
residéncias e em dreas de dificil acesso; (ii) residuos sélidos originados em
estabelecimentos publicos, institucionais, de prestacdo de servicos, comerciais e
industriais, entre outros, exceto de grandes geradores, com caracteristicas de
Classe 1IA, conforme NBR 10.004 da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas; (iii) residuos soélidos oriundos dos servicos da varricdo manual realizadas
em vias e logradouros publicos, desde que devidamente acondicionados; e (iv)
residuos sélidos gerados em feiras livres;

REVISAO: é a referéncia genérica, quando o contexto permitir, a qualquer uma das
revisbes do CONTRATO, seja a REVISAO EXTRAORDINARIA, seja a REVISAO
ORDINARIA.

REVISAO EXTRAORDINARIA: é a revisdo das condicdes do CONTRATO com vistas a
recompor a equacao economico-financeira inicialmente pactuada, quando esta for
impactada, observado o disposto no EDITAL, neste instrumento e na legislacdo
aplicavel;

REVISAO ORDINARIA: é a revisdo das condicdes do CONTRATO a ser realizada
ordinariamente a cada 4 (quatro) anos para ajustes que captem possiveis
distorcdes, para mais ou para menos, nos custos dos SERVICOS, nas metas previstas
para a PPP ADMINISTRATIVA, nos insumos em geral;

SALDO MINIMO: é o montante que deverd estar depositado pelo FUNDO
GARANTIDOR na CONTA VINCULADA, equivalente a 3 (trés) vezes o valor da
CONTRAPRESTACAO definida na PROPOSTA COMERCIAL, que deverd ser mantido
durante o prazo o previsto no CONTRATO;

SERVICOS: sdo os servigos publicos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos
a serem prestados pela SPE, conforme indicados no item 2.4 do TERMO DE
REFERENCIA;

SPE: é a pessoa juridica constituida pela LICITANTE VENCEDORA, nos prazos e
condi¢des definidas no EDITAL, que celebra este CONTRATO com o MUNICIPIO e
serd responsavel pela execucdo dos SERVICOS;
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TARIFA DE EDUCACAO AMBIENTAL: é a parcela da CONTRAPRESTACAO, definida
conforme PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIA, correspondente aos servicos de
educacdo ambiental;

TARIFA DE LIMPEZA URBANA: é a parcela da CONTRAPRESTACAO, definida
conforme PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIA, correspondente aos servicos de (i)
varricdo manual de vias e logradouros publicos, (ii) varricdo mecanizada de vias e
logradouros publicos, (iii) limpeza de area central, (iv) limpeza e lavagem de locais
de feiras livres e (v) capina e rocada manual em prédios publicos;

TARIFA DE MANEJO: é a parcela da CONTRAPRESTACAO, definida conforme PLANO
DE NEGOCIOS REFERENCIA, correspondente aos servicos de (i) coleta manual,
mecanizada e transporte de RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, (ii) coleta seletiva, (iii)
coleta, transporte e destinacdo final de residuos da construcdo civil, (iv) coleta e
transporte dos residuos provenientes de ECOPONTOS, (v) coleta e transporte dos
residuos provenientes da Operacdo Cata-Bagulho, (vi) implantacdo, operacdo e
manutencdo de ESTACAO DE TRANSBORDO, (vii) implantacdo, operacdo e
manutencdo de UNIDADE DE TRIAGEM, (viii) implantacdo, operacdo e manutencdo
de UNIDADE DE COMPOSTAGEM, (ix) implantagdo, operagdo e manutenc¢do de
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE RCC, (x) implantacdo e operacdo de sistema de
monitoramento e fiscalizacdo de residuos da construgdo civil, (xi) reestruturacao,
implantacdo, operacdo e manutencdo de ECOPONTOS e (xii) manutencdo e
monitoramento do antigo Lixdo Quatro Encruzilhadas;

TARIFA DE SERVICOS COMPLEMENTARES: é a parcela da CONTRAPRESTACAO,
definida conforme PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIA, correspondente aos servigos
complementares;

TERMO DE REFERENCIA: é o conjunto de elementos e dados, incluindo as metas e
indicadores de desempenho, descritivos e demais documentos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdao adequado para caracterizar os SERVICOS,
elaborado em consonancia com o PLANO DE GESTAO INTEGRADA, constante do
Anexo Il do EDITAL;

UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE RCC: é a unidade de beneficiamento de residuos
da construcdo civil a ser implantada, operada e mantida pela SPE de acordo com o
TERMO DE REFERENCIA;

UNIDADE DE COMPOSTAGEM: é a unidade de compostagem aerdbia a ser
implantada, operada e mantida pela SPE de acordo com o TERMO DE REFERENCIA;
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UNIDADE DE TRIAGEM: é a unidade de triagem de RESIDUOS SOLIDOS URBANOS a
ser implantada, operada e mantida pela SPE de acordo com o TERMO DE
REFERENCIA;

VALOR BASE: é o valor de RS 270.351.600,00 (duzentos e setenta milhdes, trezentos
e cinqguenta e um mil, seiscentos reais), correspondente a soma do VALOR
ESTIMADO DOS INVESTIMENTOS com o valor estimado do CONTRATO nos
primeiros cinco anos de vigéncia, de acordo com o PLANO DE NEGOCIOS
REFERENCIA;

VALOR DOS INVESTIMENTOS: valor especificado no PLANO DE NEGOCIOS
apresentado pela SPE indicando os investimentos em bens reversiveis a serem
realizados pela SPE para a consecu¢cdao do CONTRATO;

VERIFICADOR INDEPENDENTE: é a empresa independente e de renome no mercado

por sua idoneidade, imparcialidade, ética e competéncia técnica a ser selecionada

pelo MUNICIPIO e pela ENTIDADE DE REGULACAO para exercer fungdes de

avaliacdo do desempenho da SPE e em questdes relativas a REVISAO do CONTRATO.
CLAUSULA 22 — LEGISLAGAO APLICAVEL

2.1. O presente CONTRATO rege-se por suas clausulas, pelos dispositivos do EDITAL,
pelas normas gerais de Direito Publico e, especialmente, pelas seguintes normas:

a) Constituicdo Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175;

b) Lei federal n2 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e suas alteracdes posteriores;

c) Adicionalmente, pelos §§ 32 e 42 do artigo 15, artigos 18, 19, 21, 23,25 e 27 a 39
da Lei federal n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e artigo 31 da Lei federal n2

9.074, de 7 de julho de 1995, e suas alteracdes posteriores;

d) Supletivamente, a Lei federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes
posteriores;

e) Lei federal n2 11.445, de 05 de janeiro de 2007,

f) Decreto federal n2 7.217, de 21 de junho de 2010;

g) Lei federal n2 12.305, de 02 de agosto de 2010;
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h) Decreto federal n2 7.404, de 23 de dezembro de 2010;

i) Disposicoes da Lei Complementar federal n2 101, de 04 de maio de 2000;

i) Lei Organica do Municipio;

k) Lei Municipal n? [lei autorizativa em elaboracgao];

1) CondicGes previstas neste EDITAL e nos seus Anexos, que fazem parte integrante

deste EDITAL;

m) Demais disposi¢cdes constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA 32 — ANEXOS

3.1. Integram o CONTRATO, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
Anexos:
a) Anexo A — EDITAL, incluidos os seus Anexos e eventuais esclarecimentos
prestados;

b) Anexo B — PROPOSTA TECNICA;
) Anexo C— PROPOSTA COMERCIAL.
CLAUSULA 42 - INTERPRETACAO

4.1. Em caso de divergéncia entre as disposi¢cdes previstas na legislacdo aplicavel, no
EDITAL e neste CONTRATO, prevalecera o seguinte:

a) em primeiro lugar, as disposi¢cdes constantes das normas legais;
b) em segundo lugar, as disposi¢cGes constantes do EDITAL;
c) em terceiro lugar, as disposicdes constantes deste CONTRATO;

d) por ultimo, as disposi¢cdes constantes das PROPOSTAS.
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CLAUSULA 52 - REGIME JURIDICO DO CONTRATO

5.1. Este CONTRATO é regido pelas disposicoes e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e
disposicdes de Direito Privado, que lhe sejam especificas.

5.2.0 regime juridico deste CONTRATO confere a Administracdo Publica as prerrogativas
de:

a) altera-lo, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse
publico, assegurado sempre o seu equilibrio econémico-financeiro e os direitos
da SPE;

b) promover sua extingao;

c) fiscalizar sua execucdo, por intermédio da ENTIDADE DE REGULACAO; e

d) aplicar as sang¢des estipuladas neste CONTRATO, além das previstas em lei, em
razdo de sua inexecucdo parcial ou total, por intermédio da ENTIDADE DE
REGULACAO.

CLAUSULA 62 — OBJETO DO CONTRATO

6.1. O objeto do presente CONTRATO consiste na contratacdo da PPP ADMINISTRATIVA
para a prestacdo dos SERVICOS na AREA DA PPP, constantes no EDITAL, no TERMO
DE REFERENCIA, na PROPOSTA TECNICA e neste CONTRATO.

6.2. Na execucdo do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, a SPE devera respeitar todas as
disposicdes, prazos e especificagcdes técnicas constantes no EDITAL, no TERMO DE
REFERENCIA, na PROPOSTA TECNICA e neste CONTRATO.

6.3. O MUNICIPIO podera solicitar a SPE, obedecida a legislacdo aplicavel, a prestacdo
de servicos relacionados ao objeto do CONTRATO, necessdrios a assegurar o
funcionamento dos SERVICOS, a seguranca das pessoas, obras, equipamentos e
outros bens, bem como a protegdo a saude publica e ao meio ambiente, mantido
sempre o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

6.4. A prestagao dos servicos a que se refere a subcldusula 6.3 fica condicionada a

prévia celebragdo de termo aditivo entre o MUNICIPIO e a SPE, que regulara as
formas e as condicOes de tal prestacao.
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6.5. Durante o PERIODO INICIAL, a destinagdo final dos RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
ficarad a cargo do MUNICIPIO, que se compromete a indicar, dentro de um raio de
50km a partir de seu pagco municipal, onde a SPE devera realizar a destinacao final
dos RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, sem custos a SPE. A partir do primeiro dia apds o
término do PERIODO INICIAL, a destinag¢do final dos RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
ficarad sob a responsabilidade exclusiva da SPE, que a realizard a seu critério, desde
gue ambientalmente adequada, e as suas custas.

6.5.1.Durante o PERIODO INICIAL, os custos que n3o serdo assumidos pela SPE serdo os
custos de destinacdo. Os custos de transporte, por outro lado, serdo assumidos
pela SPE normalmente dentro do raio de 50km. Na hipdtese de a SPE ter de
realizar a destinacdo final dos RESIDUOS SOLIDOS URBANOS fora desse raio
durante o PERIODO INICIAL, as PARTES realizardo a REVISAO EXTRAORDINARIA
do CONTRATO a fim de recompor sua equacdo econdmico-financeira.

CLAUSULA 72 - PRAZO DA PPP ADMINISTRATIVA

7.1. A PPP ADMINISTRATIVA terd o prazo de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir
da data de assinatura do CONTRATO, podendo ser prorrogado até o limite previsto
na Lei Federal n? 11.079/04, desde que devidamente justificado, mediante a
celebracdo de termo aditivo.

7.2. A critério exclusivo do MUNICIPIO, para assegurar a continuidade e qualidade
dos SERVICOS, o prazo de PPP ADMINISTRATIVA podera ser prorrogado pelo prazo
maximo legalmente permitido, mediante requerimento da SPE, que deverd estar
acompanhado do respectivo plano de investimento para o novo periodo contratual.

7.3. O requerimento de prorrogacdo deverd ser apresentado ao MUNICIPIO em até
24 (vinte e quatro) meses antes do término do prazo da PPP ADMINISTRATIVA,
acompanhado dos comprovantes atualizados de regularidade e adimplemento das
obrigacdes fiscais, previdenciarias, bem como de quaisquer outros encargos
previstos na legislagao de regéncia.

7.4. O MUNICIPIO, ouvida a ENTIDADE DE REGULACAO, se manifestard sobre o
requerimento de prorrogacdo em até 12 (doze) meses antes do término final do
prazo da PPP ADMINISTRATIVA, devendo analisar o pedido de prorrogacao levando
em consideracdo todos os dados e informacdes sobre a SPE e os SERVICOS por ela
prestados.
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7.5. A decisdio do MUNICIPIO deverd ser precedida de estudos técnicos que
estabelecam os novos parametros operacionais, economico-financeiros e juridicos
em relacdo ao cendrio da época, bem como de avaliagdo da conveniéncia e
oportunidade da realizagdo de um novo certame em detrimento da prorrogacgao.

7.6. As condicOes e procedimentos para prorrogacdo de que trata esta Clausula ndo
se aplicam aos casos de prorrogacdao do CONTRATO para readequacdo do equilibrio
economico-financeiro previstos neste CONTRATO, que tera procedimento especifico.

CLAUSULA 82 — VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. O valor do presente CONTRATO, para todos os fins e efeitos de direito, é de RS
[2], correspondente ao somatdrio das CONTRAPRESTACOES a serem pagas a SPE na
vigéncia da PPP ADMINISTRATIVA, em valores reais, sem projecdes inflacionarias,
conforme PROPOSTA COMERCIAL.

CLAUSULA 92 — BENS AFETOS A PPP ADMINISTRATIVA

9.1. S3o afetos a PPP ADMINISTRATIVA os bens necessarios e vinculados a adequada
prestacdo dos SERVICOS, inclusive aqueles que venham a ser adquiridos ou
construidos pela SPE ao longo da execugdo do CONTRATO.

9.2. Os BENS AFETOS nao poderdo ser alienados ou onerados pela SPE, por qualquer
forma, sob pena de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA.

9.3. Os bens da SPE que ndo estejam afetos a PPP ADMINISTRATIVA e, portanto, ndo
sejam considerados como necessarios e vinculados a execucdo dos SERVICOS,
poderdo ser por ela onerados ou alienados, desde que tal onerosidade ou alienacao
ndo afete a qualidade dos SERVICOS prestados e ndo cause a diminuicdo das
condicGes econOmicas, técnicas ou operacionais da SPE.

9.4. Para os efeitos do disposto nas subclausulas anteriores, os BENS AFETOS deverdo
ser registrados de acordo com as normas contabeis vigentes e aplicaveis, de modo a
permitir a sua facil identificagdo pelo MUNICIPIO.

9.5. Na DATA DE INiCIO DE VIGENCIA, os BENS AFETOS descritos no Anexo VIII serdo
automaticamente cedidos a SPE, que, se ndo comunicar em (cinco) dias ao
MUNICIPIO qualquer estado dos BENS AFETOS diverso daqueles descritos no Anexo
VIII, os recebera tacitamente nos termos ali descritos.
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CLAUSULA 10 - OBJETIVOS, METAS E INVESTIMENTOS DA PPP ADMINISTRATIVA

10.1. Em virtude da presente PPP ADMINISTRATIVA, a SPE se obriga, nos termos e
condicOes estipulados neste CONTRATO, a cumprir as metas descritas no TERMO
DE REFERENCIA, de forma compativel com o PLANO DE GESTAO INTEGRADA, para
efeitos da prestacdao dos SERVICOS.

10.2. A SPE se obriga a realizar os investimentos necessarios ao cumprimento das suas
obrigacdes estabelecidas no TERMO DE REFERENCIA, nas PROPOSTAS, no
CRONOGRAMA e nas demais disposicdes do presente CONTRATO, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a obtencdo dos recursos necessarios a realizacao de tais
investimentos.

10.3. Os objetivos, metas e investimentos previstos para a PPP ADMINISTRATIVA
poderdo ser revistos sempre que necessario, inclusive em razao de altera¢des ou
revisdes no PLANO DE GESTAO INTEGRADA, mediante prévia celebra¢do de termo
aditivo competente e desde que preservado o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.

10.4. Na hipotese de a SPE ficar impedida de atingir as metas, total ou parcialmente,
por motivos a ela ndo imputaveis, o MUNICIPIO promoverd a adaptagdo dos
objetivos e metas da PPP ADMINISTRATIVA, bem como do CRONOGRAMA,
observado o interesse publico, limitada na parte dos SERVICOS em que for a SPE
impedida de prestar, sem prejuizo de cumprimento, se for o caso, das demais
disposicGes deste CONTRATO aplicaveis a espécie, observada a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 11 — AREAS DE IMPLANTACAO

11.1. O MUNICIPIO indicard e disponibilizard, as suas custas, as AREAS DE
IMPLANTACAO, de acordo com o seguinte procedimento:

11.1.1. Em até um ano contado da DATA DE INICIO DE VIGENCIA, o MUNICIPIO, por meio
de oficio, indicard todas as AREAS DE IMPLANTACAO a serem cedidas ou
desapropriadas pelo MUNICIPIO, que deverdo estar de acordo com as
especificacdes do TERMO DE REFERENCIA.

11.1.2. Apds receber a indicagdo das AREAS DE IMPLANTACAO, a SPE tera 30 (trinta) dias
para recusa-las formalmente. Caso as AREAS DE IMPLANTACAO atendam as
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especificacdes do TERMO DE REFERENCIA, a recusa por parte da SPE devera
estar fundamentada em termos técnicos (sejam eles operacionais, econdmicos,
juridicos, ambientais, urbanisticos, sociais, entre outros) que justifiguem
satisfatoriamente a inadequacdo de referida darea, conjugados o interesse
publico e os interesses legitimos da SPE.

3. A auséncia da recusa formal da SPE no prazo de 30 (trinta) dias configurara o seu
aceite, iniciando-se o prazo de implantacdo da(s) respectiva(s)
IMPLANTACAO(DES) cuja AREA DE IMPLANTACAO foi aceita pela SPE.

4.Em havendo a recusa formal por parte da SPE, e caso o MUNICIPIO entenda que
tal recusa ndo estd fundamentada no ndo atendimento as especificacdes do
TERMO DE REFERENCIA ou nos termos da cldusula 11.1.2, a questdo sera
submetida para decisdo do Chefe do Executivo.

5.0s prazos das IMPLANTACOES estabelecidos no CRONOGRAMA ter3o sua
contagem iniciada a partir do aceite das respectivas AREAS DE IMPLANTACAO
por parte da SPE. Na hipdtese de haver uma recusa por parte da SPE que, tendo
sido submetida ao Chefe do Executivo, for considerada infundada, o prazo
daquela respectiva IMPLANTACAO terd sua contagem iniciada retroativamente,
na data do recebimento, por parte da SPE, do oficio do MUNICIPIO indicando
aquela AREA DE IMPLANTACAO.

Desapropriacdes. Para as IMPLANTACOES indicadas nesta cldusula 11 ndo serdo
observadas as regras gerais de desapropria¢do previstas na Clausula 28, sendo que
eventuais desapropriagdes necessdrias para a disponibilizagdo de qualquer das
areas acima serd de exclusiva responsabilidade do MUNICIPIO, o que incluir3,
portanto, seus custos, sua promoc¢ao e a recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro que eventualmente for necessaria caso o prazo que levarem esses
procedimentos, extrapolando os cronogramas ora acordados, impacte
negativamente a SPE.

CLAUSULA 12 - PROJETOS
A SPE deverd apresentar ao MUNICIPIO, previamente a execucdo das obras e
atividades correlatas sob sua responsabilidade, que fazem parte do objeto do

CONTRATO, os projetos de engenharia necessarios.

Para a elaboragao dos projetos, a SPE devera levar em consideragao as
disposicdes do EDITAL, especialmente o TERMO DE REFERENCIA, bem como os
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prazos indicados no CRONOGRAMA e demais informagdes constantes na
PROPOSTA TECNICA.

12.3. A SPE poderd, por sua conta e risco, apresentar, em seus projetos executivos,
suas propostas e solucdes de engenharia para a melhor execucdo do objeto da PPP
ADMINISTRATIVA, as quais deverdo estar consonantes com as PROPOSTAS e com o
TERMO DE REFERENCIA, sendo certo que eventuais mudancas em relagdo ao
inicialmente proposto ou previsto, por decisdao exclusiva da SPE, que acarretem
aumento de custos, ndo ensejardo reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.

12.4. Ap6ds a data da entrega de cada projeto pela SPE, o MUNICIPIO tera 10 (dez) dias
para a sua analise e aprovacao.

12.5. Caso o MUNICIPIO determine, justificadamente, alguma alteracdo ao projeto
entregue, quando de sua analise, a SPE tera o prazo de até 20 (vinte) dias para
proceder a alteracdo a partir da determinacao.

12.6. Entregue o projeto alterado pela SPE, o MUNICIPIO terd novo prazo de 10 (dez)
dias para analise e aprovacao do respectivo projeto.

12.7. Uma vez concluido o projeto entregue, com todas as alteragdes referidas acima
ja realizadas, o MUNICIPIO emitira, por escrito, termo de aprovacdo do projeto, em
até 05 (cinco) dias contados de tal conclusdo.

12.8. Tendo transcorrido qualquer prazo mencionado nesta Cldusula sem a
manifestacdo do MUNICIPIO acerca da versdo inicial do projeto entregue ou de
suas alteracdes, o projeto respectivo sera considerado aprovado, ficando a SPE
autorizada a prosseguir com as medidas para execucdo das obras correspondentes.

12.9. Independentemente da aprovacdao dos projetos de engenharia, a SPE é
integralmente responsdvel pela execuc¢dao das obras e pelos projetos elaborados
para a execugdo do objeto da PPP ADMINISTRATIVA.

12.10. O MUNICIPIO n3o poderd exigir alteragdes que contrariem a legislagdo ambiental
vigente, ou que conflitem com as exigéncias fixadas em licencas ja expedidas por

autoridades competentes.

12.11. Todas as alteracdes aos projetos solicitados pelo MUNICIPIO respeitardo a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
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CLAUSULA 13 - OBRAS

13.1. As obras necessdrias a prestacao dos SERVICOS, objeto da PPP ADMINISTRATIVA,
serdo iniciadas a partir da aprovacdao do respectivo projeto executivo pelo
MUNICIPIO, conforme previsto na Cldusula 12, comprometendo-se a SPE a
empregar todos os recursos necessarios para atender as obrigacdes previstas neste
CONTRATO.

13.2. A execucdo das obras devera obedecer ao TERMO DE REFERENCIA, a8 PROPOSTA
TECNICA e aos projetos executivos aprovados, respeitando-se as datas-marco
previstas no CRONOGRAMA.

13.3. A SPE devera utilizar materiais cuja qualidade seja compativel com as normas
editadas pelos o6rgdos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as
especificacbes e normas técnicas brasileiras que assegurem a integral solidez e
seguranca das obras.

13.4. O MUNICIPIO terd livre acesso aos locais onde serdo realizadas as obras,
podendo acompanhar sua execucdo, com vistas, especialmente, a verificar o
atendimento dos termos do respectivo projeto executivo.

13.5. Ao final de cada obra, a SPE deverd encaminhar ao MUNICIPIO toda a
documentagao que lhes for concernente, incluindo, mas sem limitagao, os projetos
de engenharia, croquis, manuais e demais documentos correlatos.

13.6. Na hipdtese de eventual descumprimento do CRONOGRAMA por fatos nao
imputdveis a SPE, as PARTES efetuardo a REVISAO do CONTRATO, se assim for
necessario para a recomposicao de seu equilibrio econdémico-financeiro,
celebrando-se o respectivo termo aditivo.

13.7. O acompanhamento das obras sera realizado pelo MUNICIPIO, o qual podera
indicar empresa gerenciadora para assisti-lo.

13.8. Uma vez concluida parcela ou totalidade de cada fase das obras previstas, a SPE
notificard o fato ao MUNICIPIO, por escrito, para que este ultimo, dentro de 10

(dez) dias, a partir da data da notificacdo, proceda as vistorias necessarias.

13.9. Caso, na vistoria, o MUNICIPIO ateste que a parcela ou totalidade das obras
finalizadas pela SPE esta de acordo com as estipulacbes deste CONTRATO,
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expedirad, na mesma data, o respectivo Termo de Recebimento das Obras. Caso
contrdrio, a SPE serd notificada para que corrija as imperfeicdes apontadas,
obrigando-se a realizar, imediatamente, os reparos e/ou complementacdes
exigidos.

13.10. Na hipdtese de omissdo do MUNICIPIO em realizar a vistoria ou a emitir a
notificacdo de correcdo e/ou a emitir o Termo de Recebimento das Obras, a parcela
ou totalidade das obras em questdo podera ser considerada aceita no dia seguinte
ao término do prazo referido na subcldusula 13.8.

13.11. O recebimento das obras pelo MUNICIPIO n3o exclui a responsabilidade civil da
SPE pela solidez e seguranca das obras, nos limites estipulados neste CONTRATO e
na legislacdo vigente.

CLAUSULA 14 - SPE
14.1. A SPE é uma sociedade anb6nima de propdsito especifico, com sede no
MUNICIPIO, que deve manter como Unico objeto social a execu¢do dos SERVICOS,
bem como a exploragio de fontes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, nos termos do
presente CONTRATO.

14.2. O capital subscrito da SPE, na DATA DE INICIO DE VIGENCIA do CONTRATO é de
RS [E] ([®]), correspondente a 10% do VALOR DOS INVESTIMENTOS, tendo sido
integralizado 10% (dez por cento) do capital subscrito.

14.3. A SPE se obriga a integralizar, anualmente, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor subscrito na DATA DE INICIO DE VIGENCIA, de forma que o total do capital
subscrito seja totalmente integralizado nos primeiros 10 (dez) anos de vigéncia do
CONTRATO.

14.4. A SPE devera obedecer a padrdes de governanca corporativa e adotar
contabilidade e demonstracdes financeiras padronizadas, de acordo com as regras
e praticas contabeis vigentes no Brasil e com as normas societarias pertinentes,
especialmente, a Lei federal n2 6.404/76 e alteragdes posteriores.

14.5. Quaisquer alteragdes no quadro de acionistas deverdo ser comunicadas ao
MUNICIPIO e & ENTIDADE DE REGULACAO, observadas as disposicdes contratuais
sobre a transferéncia de controle acionario efetivo estabelecidas no EDITAL e neste
CONTRATO.
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CLAUSULA 15 — TRANSFERENCIA DO CONTROLE DA SPE OU DA PPP ADMINISTRATIVA

15.1. O controle acionario efetivo da SPE deverd ser exercido pela LICITANTE
VENCEDORA.

15.2. Entende-se por controle aciondrio efetivo da SPE a titularidade da maioria do
capital votante, expresso em ac¢des ordindrias nominativas com direito a voto, ou o
exercicio, de fato e de direito, do poder decisério para gerir suas atividades,
disciplinado em eventual acordo de acionistas da SPE ou documento com igual
finalidade.

15.3. O controle acionario da SPE s6 podera ser transferido apds decorridos 6 (seis)
meses contados da assinatura deste CONTRATO.

15.4. Durante todo o prazo do CONTRATO, o controle acionario efetivo da SPE
somente poderd ser transferido mediante prévia e expressa autorizacdo da
ENTIDADE DE REGULACAO, sob pena de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA.

15.5. Da mesma forma, poderdo ser dadas em garantia as acbes da SPE
representativas do controle acionario efetivo da SPE desde que autorizado
expressamente pela ENTIDADE DE REGULACAO.

15.6. A transferéncia de controle acionario da SPE ou da PPP ADMINISTRATIVA
somente serd aprovada pela ENTIDADE DE REGULACAO mediante a comprovagdo
do cumprimento regular das obrigacGes assumidas pela SPE e desde que ndo
prejudique nem coloque em risco a execucdao do CONTRATO.

15.7. Para a obtencdo da aprovacdao e anuéncia para a transferéncia do controle
acionario da SPE ou da PPP ADMINISTRATIVA, o interessado na aquisicdo do
controle ou da PPP ADMINISTRATIVA devera:

a) Atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e

regularidade juridica e fiscal necessarias a assun¢ao do objeto da PPP
ADMINISTRATIVA;

b) Prestar e/ou manter as garantias pertinentes, em sendo o caso; e

c) Comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste instrumento.
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15.8. A ENTIDADE DE REGULACAO devera aprovar, previamente, quaisquer processos
de fusdo, associac¢do, incorporacdo ou cisdo pretendidos pela SPE, observadas as
disposicOes sobre a transferéncia de controle estabelecidas no EDITAL e neste
CONTRATO.

15.9. As ac¢les ordindrias nominativas da SPE que ndo importem alteracdo do controle
acionario poderdo ser transferidas pelos seus acionistas, devendo a transferéncia
ser comunicada ao MUNICIPIO e & ENTIDADE DE REGULACAO.

CLAUSULA 16 — CONDICOES DE PRESTACAO DOS SERVICOS

16.1. A partir da DATA DE INICIO DE VIGENCIA, a SPE dard inicio a exploracdo da PPP
ADMINISTRATIVA assumindo, consequentemente, responsabilidade pelos riscos e
obrigacdes inerentes a prestacao dos SERVICOS, observadas a alocagdo dos riscos
entre as PARTES e as demais condigdes previstas neste CONTRATO.

16.2. A SPE, a partir da DATA DE INICIO DE VIGENCIA do CONTRATO e durante todo o
prazo da PPP ADMINISTRATIVA, devera prestar os SERVICOS de acordo com o
disposto neste CONTRATO.

16.3. Na prestagao dos SERVICOS, a SPE tera liberdade na gestdao de seus negdcios,
investimentos, pessoal e tecnologia, e observara as prescricbes deste CONTRATO,
da legislagdo especifica, das normas regulamentares e das instrugdes e
determinagdes do MUNICIPIO, pertinentes a presta¢do dos SERVICOS.

16.4. A prestagdo dos SERVICOS devera ser efetivada em conformidade com a
legislacao aplicavel, atendendo as metas previstas para esta PPP ADMINISTRATIVA,
as normas técnicas e os demais regulamentos aplicaveis, tendo sempre em vista o
interesse publico na obtencdo de servico adequado.

16.5. Para os efeitos do que estabelece o item acima, servico adequado é o que
satisfaz as condicdes efetivas de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestacdo e modicidade da
CONTRAPRESTACAO, considerando-se:

a) regularidade: a prestacdo dos servicos nas condicbes estabelecidas no
CONTRATO e seus Anexos, bem como nas normas técnicas aplicaveis;

b) continuidade: a manutencdo, em carater permanente e ininterrupto, da oferta
dos SERVICOS, exceto nos casos previstos em lei ou neste CONTRATO;
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9) eficiéncia: a execucdo dos SERVICOS de acordo com as normas técnicas aplicaveis
e em padrdes satisfatérios estabelecidos na regulamentacdo aplicavel, que
assegurem, qualitativa e quantitativamente, em carater permanente, o
cumprimento do CONTRATO;

d) seguranca: a execuc¢do dos SERVICOS com a utilizacdo de técnicas que visem a
prevencao de danos a comunidade, aos empregados da SPE e as instalacdes do
servico, em condicdes de factibilidade economica;

e) atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalacdes, e a
sua conservagao e manutencao;

f) generalidade: a prestagdao nao discriminatdria dos SERVICOS a todo e qualquer
usuario;
g) cortesia na prestacdao dos SERVICOS: conferir tratamento a todos com civilidade

e urbanidade;

h) modicidade da CONTRAPRESTACAO: a justa correlacdo entre os encargos da PPP
ADMINISTRATIVA e a CONTRAPRESTACAO paga pelo MUNICIPIO.

16.6. A qualidade dos SERVICOS envolve a adocdo de procedimentos e praticas
visando a melhoria da continuidade da prestacdo dos SERVICOS, ndo acarretando
riscos a saude ou seguranca da comunidade, exceto os intrinsecos a proépria
atividade.

16.7. A seguranca envolve, ainda, praticas e medidas que deverdo ser adotadas para
evitar ou minimizar a exposi¢ao da comunidade a riscos ou perigos, devido a
inadequada prestacdo dos SERVICOS e a ndo conformidade de tais SERVICOS
prestados com as normas técnicas e regulamentos aplicaveis, cabendo a SPE:

a) avisar de imediato a ENTIDADE DE REGULACAO e demais autoridades
competentes acerca de qualquer fato que, como resultado de suas atividades
concedidas, ponham em risco a saude e a seguranga publica. O aviso deve incluir
as possiveis causas que deram origem ao fato, assim como as medidas tomadas e
planejadas para sua solugdo;

b) na ocorréncia de sinistro, avisar assim que possivel a ENTIDADE DE REGULACAO e
apresentar-lhe, em um prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da sua
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ocorréncia, um relatério detalhado sobre as causas que |lhe deram origem e as
medidas tomadas para o seu controle;

c) capacitar os seus empregados para prevencao e atendimento de situacdes de
emergéncia e de sinistros; e

d) proporcionar o auxilio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em
caso de emergéncia ou de sinistro.

16.8. A SPE fica obrigada a avisar previamente a ENTIDADE DE REGULACAO acerca de
quaisquer intervencdes de sua responsabilidade que afetem a qualidade,
continuidade, eficiéncia e seguranca, que atinjam ou impliquem modificacdo das
condicdes de prestacao dos SERVICOS.

16.9. Quaisquer normas, regulamentos, instrucdes ou determinacdes de cardter geral
e gue sejam aplicaveis aos SERVICOS, expedidas pelo Poder Publico competente,
deverdo ser atendidos pela SPE, como condi¢des implicitas deste CONTRATO,
observada a necessidade de, concomitantemente, proceder-se a readequacao do
equilibrio econémico-financeiro, na forma prevista neste CONTRATO.

16.10. Sem prejuizo do cumprimento do estabelecido na legislagao, a SPE obriga-se a
manter os niveis de qualidade e continuidade dos SERVICOS, aplicando-se, quando
for o caso, a legislacdo superveniente, devendo ser respeitado o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 17 — FONTES DE RECEITA

17.1. A partir da DATA DE INICIO DE VIGENCIA, a SPE terd direito a receber a
CONTRAPRESTACAO pelos SERVICOS prestados, conforme previsto neste
CONTRATO, especialmente na Clausula 18.

17.2. Visando & modicidade da CONTRAPRESTACAO, sera garantido & SPE, a partir da
DATA DE INICIO DE VIGENCIA, o direito de auferir RECEITAS EXTRAORDINARIAS,
mediante prévia aprovacdo do MUNICIPIO, devendo essas, obrigatoriamente, ser
consideradas para afericdo do inicial equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, em conformidade com o disposto no artigo 11, da Lei federal n®
8.987/95.

17.3. As RECEITAS EXTRAORDINARIAS poderdo ser exploradas pela SPE desde que a
execucdo dessas atividades (i) ndo ultrapasse o prazo da PPP ADMINISTRATIVA ou
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de sua eventual prorrogacao; e (ii) ndo acarrete prejuizo a normal prestacdao dos
SERVICOS.

17.4. A exploracdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS poderd ser feita diretamente pela
SPE ou por terceiros por ela livremente contratados e devera atender a legislagao
municipal, estadual e federal pertinente.

17.5. O MUNICIPIO e a SPE acordardo sobre o compartilhamento de ganhos
decorrentes da exploragdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS considerando-se a
atividade e as particularidades referentes a cada RECEITA EXTRAORDINARIA a ser
auferida, mediante estudo técnico e econdmico-financeiro a ser apresentado pela
SPE.

CLAUSULA 18 - CONTRAPRESTACAO
18.1. A CONTRAPRESTACAO devida pelo MUNICIPIO & SPE sera constituida pela soma
das tarifas mensais globais definidas para os SERVICOS.

18.2. A CONTRAPRESTACAO devera contemplar todos os custos diretos e indiretos e
demais despesas operacionais, inclusive investimentos, depreciacdo, manutengdo e
demais custos incorridos na execucdo do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, bem
como saldrios e encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios, impostos, taxas,
contribuicGes, dentre outros que se relacionam com o fiel cumprimento deste
CONTRATO.

18.3. A CONTRAPRESTACAO serd paga mensalmente pelo MUNICIPIO a SPE, apds o
inicio da prestagao dos SERVICOS.

18.3.1............ A primeira CONTRAPRESTACAO serad devida pelo MUNICIPIO a SPE no
més subsequente ao do inicio da prestacdo dos SERVICOS, sendo o seu valor
apurado mediante proporcao entre a quantidade de dias dentro do primeiro més
da prestacdo dos SERVICOS até o ultimo dia desse més.

18.4. A CONTRAPRESTACAO serd paga pelo MUNICIPIO & SPE em moeda corrente
nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do Ultimo dia do més de
prestacdo dos SERVICOS, sendo encaminhado relatério com os servicos realizados
no periodo.

18.4.1............ Caso a SPE ndo concorde com o valor da CONTRAPRESTACAO pago em

determinado més, cabera a ela recorrer ao SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS URBANOS.
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18.4.2............ Se o valor da SPE for considerado correto, nos termos do item 18.4.1, o
MUNICIPIO devera restituir o valor faltante impreterivelmente em 60 (sessenta)
dias da constatacdo do valor correto.

18.5. As faturas serdo enviadas pela SPE ao MUNICIPIO, com cépia para o BANCO,
indicando o valor da CONTRAPRESTACAO.

18.6. O pagamento da CONTRAPRESTACAO sera efetuado pelo MUNICIPIO & SPE, por
intermédio do BANCO, até 10 (dez) dias apds o recebimento da fatura, mediante
transferéncia do montante da CONTA DO MUNICIPIO para a CONTA DA SPE, a ser
efetuada pelo BANCO;

18.7. Para a viabilizagdo do disposto na subcldusula anterior, o MUNICIPIO
compromete-se a, previamente a celebragao do CONTRATO, como condigao de sua
validade, celebrar com o BANCO, com a interveniéncia e anuéncia da SPE,
instrumento por meio do qual:

(i) autorizarda o BANCO a realizar a transferéncia automatica de valores da
CONTA DO MUNICIPIO & CONTA DA SPE, a partir do recebimento da fatura;

(ii) obterd a declaragdo e o reconhecimento, pelo BANCO, de que as faturas
emitidas pela SPE sdo os instrumentos adequados e suficientes para
realizacdo da transferéncia automdtica de valores da CONTA DO
MUNICIPIO & CONTA DA SPE, com vistas ao pagamento da
CONTRAPRESTACAO, ndo sendo necessdria a apresentacdo de qualquer
outro documento ou manifestacio do MUNICIPIO para que o BANCO
cumpra suas obrigacgdes;

(i) determinard que o valor incontroverso da CONTRAPRESTACAO seja
depositado por inteiro, independentemente de qualquer ordem ou
manifesta¢do do MUNICIPIO;

(iv) autorizard o BANCO a utilizar o SALDO MINIMO da CONTA VINCULADA, em
caso de inexisténcia de saldo suficiente na CONTA DO MUNICIPIO para
pagamento do valor total da CONTRAPRESTACAO.

18.8. A CONTA DO MUNICIPIO n3o poderd ser encerrada até a final liquidacdo das
obrigacdes assumidas pelo MUNICIPIO por forca do presente CONTRATO.
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18.9. Nenhum pagamento isentara a SPE das obrigacOes previstas neste CONTRATO,

quaisquer que sejam, nem implicara a aprovagao definitiva dos SERVICOS
executados.

18.10. No caso de atraso do MUNICIPIO no pagamento da CONTRAPRESTACAO devida a

SPE, o MUNICIPIO devera arcar com multa correspondente a 2% (dois por cento) do
valor em atraso, acrescido de juros moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més,
devendo o saldo devedor — principal e encargos moratérios — ser corrigido
monetariamente, “pro rata die”, nos mesmos moldes do reajuste da
CONTRAPRESTACAO, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento
da CONTRAPRESTACAO, sem prejuizo da utilizagdo da CONTA VINCULADA.

18.11. Além do disposto na subcldusula acima, caso o atraso no pagamento da

CONTRAPRESTACAO ultrapasse o prazo de 90 (noventa) dias, a SPE podera
suspender a execucdo dos SERVICOS, naquilo que ndo seja essencial, até que o
MUNICIPIO efetue o pagamento do valor em atraso, conforme previsto no artigo
78, inciso XV, da Lei federal n2 8.666/93.

CLAUSULA 19 - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PECUNIARIAS

19.1

19.1

19.2.

19.3.

A partir do quinto ano de execug3o dxeste contrato, o MUNICIPIO garantird o
cumprimento de todas as OBRIGACOES PECUNIARIAS assumidas neste
CONTRATO por meio do FUNDO GARANTIDOR, que subscreve o presente
instrumento de CONTRATO na condicdo de interveniente-anuente, ressalvada a
hipdtese tratada no item 19.1.1 abaixo.

.1.Caso o FUNDO GARANTIDOR nao esteja constituido na data prevista na Cl.

19.1, o MUNICIPIO compromete-se a envidar os esfor¢os ao seu alcance para
que o FUNDO GARANTIDOR assine o presente CONTRATO assim que estiver
constituido, observando-se os termos do item 19.10 até que esta condicdo ndo
seja implementada.

Para garantia do cumprimento das OBRIGACOES PECUNIARIAS do MUNICIPIO,
o FUNDO GARANTIDOR vincula ao presente CONTRATO a CONTA VINCULADA,
instituida como patrimonio de afetacdo vinculado exclusivamente a garantia
deste CONTRATO, nao podendo ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca
e apreensdo ou qualquer outro ato de constricdo judicial decorrente de outras
obrigac6es do FUNDO GARANTIDOR,;

O FUNDO GARANTIDOR, por meio de seu administrador, devera abrir e manter
CONTA VINCULADA vinculada ao presente CONTRATO, com saldo minimo
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equivalente as 3 (trés) Gltimas CONTRAPRESTACOES, mantendo-a segregada
como patriménio de afeta¢do, para garantir o pagamento das OBRIGACOES
PECUNIARIAS.

19.4. O saldo do FUNDO GARANTIDOR na CONTA VINCULADA devera ser revisto e
ajustado ao longo do CONTRATO a fim de que seja sempre mantido o saldo
minimo das 3 (trés) ultimas CONTRAPRESTACOES.

19.5. O saldo da CONTA VINCULADA sera utilizado no caso de inadimplemento de
qualquer OBRIGACAO PECUNIARIA devida & SPE, observando-se os fatos
geradores abaixo para a execucdo da garantia. A garantia serd executada,
independentemente de qualquer anuéncia por parte do MUNICIPIO ou do
FUNDO GARANTIDOR, na hipdtese de:

19.5.1. Crédito liquido e certo, constante de titulo exigivel aceito e ndo pago pelo
MUNICIPIO apds 30 (trinta) dias contados da data de vencimento;

19.5.2. Débitos oriundos de faturas emitidas e ndo aceitas pelo MUNICIPIO apéds 45
(quarenta e cinco) dias contados da data de vencimento, desde que ndo tenha
havido rejeigdo expressa por ato motivado.

19.6. A execucdo da garantia prestada na modalidade de CONTA VINCULADA se dara
com acesso direto aos recursos de referida conta bancaria, cabendo ao BANCO
adotar todas as medidas para o pagamento extrajudicial diretamente a SPE,
independentemente da autorizacio do MUNICIPIO e do FUNDO GARANTIDOR,
observando-se os seguintes procedimentos:

19.6.1. Cientificado pela SPE acerca do fato gerador da execucdo da garantia,
caracterizado nos termos da subclausula 19.5, deverd o BANCO promover a
notificacdo do MUNICIPIO para que este, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
purgue a mora ou informe se houve recusa justificada e tempestiva da fatura
inadimplida, nos termos da Lei Municipal [ ], apresentando a
documentacdo comprobatéria. Transcorrido tal prazo sem ter havido
manifestacdo do MUNICIPIO, considerar-se-a n3o ter havido a recusa motivada,
devendo, no prazo de dois dias Uteis ser executada a garantia nos termos do
caput, liberando-se os recursos a SPE.

19.6.2. Havendo alegagdo de recusa justificada e tempestiva da fatura, nos termos da Lei
Municipal [ ], com a apresentacdo de documentacdo
comprobatéria, deverdo ser acionados os MECANISMOS DE SOLUCAO DE
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CONTROVERSIA.

19.7. Sempre que forem utilizados os recursos existentes na CONTA VINCULADA, o
saldo minimo previsto para a CONTA VINCULADA devera ser reposto de forma a
sempre corresponder a 03 (trés) vezes o valor médio das ultimas 03 (trés)
CONTRAPRESTACOES devidas.

19.8. Para os fins da reposicdo a que se refere subclausula 19.7 acima, o BANCO
notificara o fato ao FUNDO GARANTIDOR.

19.8.1. Mediante o recebimento da notificagdo do BANCO quanto a insuficiéncia de
fundos na CONTA VINCULADA para o atendimento da condi¢do estabelecida no
item 19.4, o FUNDO GARANTIDOR efetuard, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis, a necessaria complementacao.

19.8.2. A auséncia de complementacdo de fundos na CONTA VINCULADA no prazo acima
ensejard multa didria ao FUNDO GARANTIDOR correspondente a 0,2% (dois
décimos por cento) do saldo minimo previsto no item 19.3, limitada a 5% (cinco
por cento), até que a respectiva obrigacdo seja cumprida, bem como o direito a
SPE de que haja aditivo ao CONTRATO para que a garantia de que trata a
presente Cldusula seja reforcada de maneira a que se mantenha a mesma
gualidade dos termos atuais, especialmente no que se refere a sua liquidez e
robustez.

19.9. Todo e qualquer desembolso realizado pelo FUNDO GARANTIDOR para os fins de
garantia a SPE nos termos dos itens acima sub-rogara o FUNDO GARANTIDOR nos
direitos da SPE perante o MUNICIPIO ent3o satisfeitos pelo FUNDO GARANTIDOR,
que podera desta forma tomar todas as medidas legais cabiveis para a cobranga e
execucdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA 20 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
20.1. Observados os riscos a serem assumidos exclusivamente por cada uma das

PARTES e os riscos a serem compartilhados entre elas, é pressuposto basico da
equacdo econdmico-financeira que regula as relacdes entre o MUNICIPIO e a SPE o
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permanente equilibrio entre os encargos da SPE e as receitas da PPP
ADMINISTRATIVA referidas neste CONTRATO.

20.2. Diante do disposto na subcldusula acima, a CONTRAPRESTACAO serd preservada
pelas regras de REAJUSTE e REVISAO previstas na legislacdo aplicavel, bem como
neste CONTRATO, com a finalidade de assegurar as PARTES, durante todo o prazo
da PPP ADMINISTRATIVA, a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.

20.3. Eventual desequilibrio serd apurado de acordo com os parametros e
procedimentos fixados na Clausula 23.

CLAUSULA 21 — REAJUSTE DA CONTRAPRESTAGAO

21.1. Os valores que compdem a CONTRAPRESTACAO serdo reajustados a cada
periodo de 12 (doze) meses.

21.2. Considerar-se-4 como data-base para aplicacdo do primeiro reajuste o més de
[E], més correspondente ao da elaboragdo da proposta do LICITANTE VENCEDOR.

21.3. A CONTRAPRESTACAO serd reajustada por meio das seguintes férmulas
paramétricas de reajuste, aplicadveis a cada uma das tarifas definidas neste
CONTRATO:

TARIFA DE MANEJO:

(Var. MDO x 36,7 %) + (Var. Diesel x 14,7 %) + (Var. IGP-M x 48,6 %)

TARIFA DE LIMPEZA URBANA:

(Var. MDO x 80,7 %) + (Var. Diesel x 8,0 %) + (Var. IGP-M x 11,3 %)

TARIFA DE EDUCAGAO AMBIENTAL:

(Var. MDO x 79,0 %) + (Var. Diesel x 2,8 %) + (Var. IGP-M x 18,2 %)

TARIFA DE SERVICOS COMPLEMENTARES:

(Var. MDO x 88,5 %) + (Var. Diesel x 4,2 %) + (Var. IGP-M x 7,3 %)
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Sendo que:

e Var. MOD - Variacdo salarial da mdo de obra, conforme Convencado Coletiva do
Sindicato da categoria Preponderante, observando o disposto na formulacdo
acima;

e Var. DIESEL - Variacdo do preco médio do dleo Diesel, para a cidade de ITAPEVI,
de acordo com a ANP (www.anp.gov.br) observado o disposto nas formulas
acima;

e Var. IGP-M - Variacdo dos demais componentes IGP-M, de acordo com a
publicagao da Fundagao Getulio Vargas, apurado no segundo més anterior ao de
aplicacdo do Reajuste da Contraprestacao;

21.4. O valor da CONTRAPRESTACAO poderd ser reajustado tanto para mais, quanto
para menos, em consequéncia das variacbes dos componentes das férmulas
descritas nos itens anteriores.

21.5. Caso o IGP-M ndo seja publicado até o momento do faturamento pela SPE, serdo
utilizados, em carater provisério, os ultimos indices publicados, sendo efetuado o
ajuste devido no primeiro faturamento apds a publicagdao do indice aplicavel.

21.6. Caso venha a ocorrer a extingdo do IGP-M, serdo adotados outros indices oficiais
gue venham a substitui-los, e na falta desses, outros com funcao similar, conforme
indicado pelo MUNICIPIO.

21.7. O valor da CONTRAPRESTACAO sera sempre arredondado para multiplos de 01
(um) centavo de real, observado o seguinte critério:

21.7.1. Quando a 32 (terceira) casa decimal relativa aos centavos for menor do que 05
(cinco), ela serd desprezada;

21.7.2. Quando a 32 (terceira) casa decimal relativa aos centavos for igual ou superior a
05 (cinco), arredondar-se-d a 22 (segunda) casa decimal para o valor

imediatamente superior.

21.8. O calculo do reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO sera elaborado pela SPE e
enviado 3 ENTIDADE DE REGULACAO, dando-se conhecimento & ENTIDADE DE
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REGULACAO com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da data prevista para o
envio do documento de cobranga.

21.9. Os reajustes serdo aplicados automaticamente a8 CONTRAPRESTACAO, n3o sendo
necessaria homologacdo por parte da ENTIDADE DE REGULACAO, salvo se a
ENTIDADE DE REGULACAO publicar, na imprensa oficial, até o prazo de 15 (quinze)
dias ap6s a apresentacdo da fatura, razbes fundamentadas na Lei federal n2
11.079/04 e neste CONTRATO para a rejeicdo do reajuste automatico.

21.10. Caso a ENTIDADE DE REGULACAO publique a manifesta¢cdo contrariamente a
proposta de reajuste apresentada pela SPE, essa ultima podera apresentar recurso
a ENTIDADE DE REGULACAO, que deverd se pronunciar a respeito do valor
reajustado no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de apresentacdo do
recurso.

21.11. Na hipdtese de a ENTIDADE DE REGULACAO n3o se manifestar a respeito do
valor de reajuste apresentado pela SPE dentro do prazo previsto na subcldusula
21.10, a SPE cobrard, a partir da fatura seguinte, a CONTRAPRESTACAO com base
nos novos valores, até que haja decisdo final.

21.12. Caso a decisdo da ENTIDADE DE REGULACAO, proferida apds o prazo maximo
mencionado na subcldusula 21.10, seja parcial ou totalmente contraria ao valor
aplicado pela SPE, os valores eventualmente pagos a maior serdao compensados nas
faturas subsequentes, em parcelas mensais, iguais e sucessivas, com valor limitado
a 15% (quinze por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO.

21.13. A questdo poderd, ainda, ser submetida aos MECANISMOS DE SOLUCAO DE
CONTROVERSIA de que trata a cldusula 53, caso uma das PARTES n3o concorde
com a decis3o proferida pela ENTIDADE DE REGULACAO.

21.14. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solucdo
de controvérsias previsto na clausula 53, serdo devidos pelo MUNICIPIO a SPE,
desde a decisdo da ENTIDADE DE REGULACAO, os reajustes definidos por essa
entidade até que seja proferida a sentenca arbitral.

21.15. Na hipdtese de a sentenga arbitral ser contraria a decisdo da ENTIDADE DE
REGULACAO, a ENTIDADE DE REGULACAO devera promover os respectivos ajustes
nos valores das CONTRAPRESTACOES pagos a maior ou a menor, corrigidos
monetariamente, desde a data em que eles seriam devidos ou em que eles foram
pagos até a data do efetivo ajuste.
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CLAUSULA 22 - REPARTIGAO DE RISCOS

221 i, A SPE e o MUNICIPIO compartilhardo os riscos decorrentes do presente
CONTRATO nos termos desta Clausula.

222 i, A SPE é responsavel pelos seguintes riscos:

22.2.1............ ndo obtencdo do retorno econdémico previsto pela SPE em razdo de fatos
ou atos a ela imputaveis;

22.2.2............ custos excedentes relacionados a prestagdo dos SERVICOS, bem como as
atividades e obras que |he forem concernentes, inclusive os relativos aos seus
insumos, mao-de-obra e financiamento, excetuados os casos em que tais custos
tenham sido causados por fato imputdvel ao MUNICIPIO ou quando
configurarem dalea econdmica extraordinaria e extracontratual nos termos do
artigo 65, Il, “d”, da Lei Federal 8.666/1993, ou ainda quando expressamente
prevista neste CONTRATO a alocagdo ao MUNICIPIO;

22.23............ variacdo dos custos e da produtividade da mao-de-obra empregada pela
SPE na consecugdo das atividades objeto da PPP ADMINISTRATIVA, excetuados
0s casos em que tais custos tenham sido causados por fato imputavel ao
MUNICIPIO ou quando configurarem 4dlea econdmica extraordindria e
extracontratual nos termos do artigo 65, Il, “d”, da Lei Federal 8.666/1993, ou
ainda quando expressamente prevista neste CONTRATO a alocacdo ao
MUNICIPIO;

22.24............ atraso na obtencdo de licencas, permissOes e autorizacOes de sua
responsabilidade em razdo de fatos ou atos imputaveis a SPE;

22.2.5............ atualidade da tecnologia empregada na execucdo do objeto da PPP
ADMINISTRATIVA,;

22.26............ perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos que vierem a sofrer os BENS AFETOS, excetuados os casos em que tais
eventos tenham sido causados por fato imputavel ao MUNICIPIO ou quando
configurarem dalea econdmica extraordinaria e extracontratual nos termos do
artigo 65, Il, “d”, da Lei Federal 8.666/1993;
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22.2.7..ccu..... responsabilidade civil, administrativa, tributdria e criminal por fatos
imputaveis a SPE que possam ocorrer durante a execu¢dao do objeto da PPP
ADMINISTRATIVA, incluidos os custos gerados por condenagdes ou pelo
acompanhamento de ac¢bes judiciais, salvo exceg¢bGes expressamente fixadas
neste CONTRATO;

22.2.8............ logistica das obras relativas as IMPLANTACOES concernentes ao objeto da
PPP ADMINISTRATIVA, de forma concomitante a prestacdo dos SERVICOS, em
acordo com os projetos executivos e o TERMO DE REFERENCIA, observado o
disposto neste CONTRATO;

22.2.9............ prejuizos decorrentes de eventual paralisagdo da prestacio dos
SERVICOS, por ato ou fato imputavel a SPE;

22.2.10.......... aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das
taxas de juros, excetuados os casos em que tais aumentos tenham sido causados
por fato imputdvel ao MUNICIPIO ou quando configurarem alea econdmica
extraordinaria e extracontratual nos termos do artigo 65, Il, “d”, da Lei Federal
8.666/1993;

22.2.11.......... variacdo das taxas de cambio, excetuados os casos em que tais variacdes
tenham sido causadas por fato imputdvel ao MUNICIPIO ou quando
configurarem alea econdmica extraordindria e extracontratual nos termos do
artigo 65, Il, “d”, da Lei Federal 8.666/1993;

22.2.12.......... prejuizos decorrentes da gestdo ineficiente do objeto do CONTRATO;

22.2.13.......... falhas nos projetos executivos e na execucdo das obras concernentes ao
objeto da PPP ADMINISTRATIVA;

22.2.14.......... responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais
decorrentes da execugdo do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, com excegao de
obrigacdes e passivos ambientais que sejam atribuidos ao MUNICIPIO;

22.2.15.......... prejuizos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, pela SPE ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer
outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas pela PPP ADMINISTRATIVA,;
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22.2.16.......... custos com desapropriacdes ou imposicao de serviddes administrativas
fora das hipoteses previstas na Cladusula 11, desde que decorrentes de fatos
novos imputados a SPE;

22.2.17.......... ocorréncia de greve do seu pessoal ou a interrupcdo ou falha de
fornecimento de materiais e servigos pelos seus contratados, desde que a greve
seja legal, excetuados os casos em que tais fatos tenham sido causados por fato
imputdvel ao MUNICIPIO ou quando configurarem 4dlea econdmica
extraordinaria e extracontratual nos termos do artigo 65, I, “d”, da Lei Federal
8.666/1993;

22.2.18.......... Variacdo da demanda abaixo de 2,5% (dois e meio por cento) daquela
projetada de acordo com o EDITAL; e

22.2.19.......... demais riscos expressamente previstos neste CONTRATO.
223 i, O MUNICIPIO é responsavel pelos seguintes riscos:
22.3.1............ descumprimento de suas obrigagdes contratuais ou regulamentares,

incluindo, mas ndo se limitando, a inobservancia dos prazos que lhes sejam
aplicaveis, previstos neste CONTRATO ou na legislacdo vigente;

22.3.2............ adocdo das providéncias de sua responsabilidade concernentes as
desapropriacdes, as instituicdes de serviddo administrativa, ao estabelecimento
de limitacdes administrativas e as autoriza¢cdes para ocupacdo temporaria dos
bens necessarios a execucdo do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, nos prazos
indicados neste CONTRATO;

22.33............ eventos e prejuizos, relacionados aos SERVICOS, decorrentes de atos ou
fatos ocorridos antes da DATA DE INICIO DE VIGENCIA;

22.34............ modificacdo unilateral do CONTRATO pelo MUNICIPIO que importe
variacdo dos custos ou das receitas da SPE;

22.3.5............ alteracdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em prejuizo

da SPE, ndo motivada nem causada pela SPE, exceto se decorrente de risco
expressamente assumido pela SPE neste CONTRATO;
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22.3.6............ prejuizos causados a SPE em decorréncia de passivo ambiental anterior a
DATA DE INICIO DE VIGENCIA, quando originado de atos ou fatos ocorridos
anteriormente a referida data;

22.3.7............ Atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizacbes, licencas e
permissdes de érgdos da Administracdo Publica Federal, Estadual e Municipal
exigidas para as IMPLANTACOES e para os SERVICOS, exceto se decorrente de

fato imputavel a SPE;

22.3.8............ gualquer das hipoteses previstas no item 35.1 deste CONTRATO;

22.39............ Variacdo da demanda acima de 2,5% (dois e meio por cento) daquela
projetada de acordo com o EDITAL; e

22.3.10.......... demais riscos expressamente previstos neste CONTRATO.
CLAUSULA 23 - REVISAO

231, REVISAO ORDINARIA.

23.1.1............ O CONTRATO sera revisto ordinariamente a cada 4 (quatro) anos,
seguindo o procedimento descrito abaixo, quando serdo realizados ajustes que
captem possiveis distor¢des, para mais ou para menos, nos custos dos SERVICOS,
nas metas previstas para a PPP ADMINISTRATIVA, nos insumos em geral,
consoante as disposicoes deste CONTRATO e seus Anexos, bem como nas
PROPOSTAS apresentadas pela SPE.

23.1.1.1.........Configurando-se a hipdtese de REVISAO ORDINARIA, qualquer das
PARTES (“PARTE SOLICITANTE”) podera encaminhar o requerimento a ENTIDADE
DE REGULACAO no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data em que
finalizou o prazo de 4 (quatro) anos acima referido.

23.1.1.2.........0 requerimento de revisdo devera conter todas as informacdes e dados
necessarios a analise do pedido de revisdo, acompanhado, no caso de pedido da
SPE, de relatdrio técnico ou laudo pericial que demonstre, inequivocamente, o
impacto ou a repercussao do evento sobre os principais componentes de custos
e seus reflexos sobre as receitas da SPE que definem o valor da
CONTRAPRESTACAO, de acordo com o plano de investimentos da SPE.
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23.1.1.3.........A ENTIDADE DE REGULACAO tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da em que for protocolado o requerimento de revisdo, para se manifestar a
respeito.

23.1.1.4.........0 prazo a que se refere esta subclausula podera ser suspenso uma unica
vez, caso a ENTIDADE DE REGULACAO solicite a PARTE SOLICITANTE a
apresentacdo de informacgdes adicionais, voltando o prazo a fluir a partir do
cumprimento dessa exigéncia.

23.1.1.5.........A manifestacio da ENTIDADE DE REGULACAO se dard por meio de
notificagdo, por escrito, enviada a PARTE SOLICITANTE.

23.1.1.6.........A partir da manifestacdo favoravel da ENTIDADE DE REGULACAO acerca
do pedido da PARTE SOLICITANTE, ficard essa autorizada, desde entdo, no que
for possivel, a implementar as medidas relativas a revisao.

23.1.1.7.........Caso a ENTIDADE DE REGULACAO n3o se manifeste ou se manifeste
contrariamente a proposta de revisdao apresentada pela PARTE SOLICITANTE,
esta Ultima poderda submeter a questdo ao mecanismo de solugcdo de
controvérsias de que trata a Clausula 53.

23.1.1.8.........A questdo poderd, ainda, ser submetida ao mecanismo de solucdo de
controvérsias de que trata a Cldusula 53 por qualquer das PARTES que nao se
sinta satisfeita com a decis3o emitida pela ENTIDADE DE REGULACAO.

23.1.1.9.........Caso haja decisdo final posterior, seja da ENTIDADE DE REGULACAO, seja
em esfera arbitral, proferida em sentido contrario, total ou parcialmente, as
PARTES fardo as compensacdes correspondentes nas faturas subsequentes, em
parcelas mensais iguais e sucessivas, com valor de até 15% (quinze por cento) do
valor da CONTRAPRESTACAO.

23.1.1.10. ...... Havendo revisdao do CONTRATO, as PARTES celebrardo o respectivo
termo aditivo, com vistas a refletir a revisao, cujo extrato deverd ser publicado

pelo MUNICIPIO na imprensa oficial, no prazo legal.

232 REVISAO EXTRAORDINARIA.

2321 Sempre que atendidas as condi¢des do CONTRATO, considera-se mantido
seu equilibrio econémico-financeiro.
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23.2.2...c..... A SPE e o MUNICIPIO poder3o solicitar 3 ENTIDADE DE REGULACAO a
REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO, com o fim de recompor o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, face a taxa interna de retorno
originalmente prevista na PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA,
para mais ou para menos, nas seguintes hipoteses:

23.2.2.1.........sempre que houver modificacdo unilateral do CONTRATO pelo
MUNICIPIO, que importe variacdo dos seus custos ou das receitas, tanto para
mais quanto para menos;

23.2.2.2.........excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou
extintos tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposi¢des legais,
apos a data de apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL pela LICITANTE
VENCEDORA, desde que acarretem repercussao nos custos da SPE, tanto para
mais quanto para menos, bem como seu impacto sobre as condig¢des financeiras
do CONTRATO, em conformidade com o disposto no § 32 do artigo 92 da Lei
federal n2 8.987/95;

23.2.2.3.........sempre que circunstancias supervenientes, em razdo de fato do principe
ou ato da Administracdo, resultem, comprovadamente, em varia¢des dos custos
da SPE, incluindo determinagdes de autoridades ambientais que alterem os seus
encargos, dentre eles, a modificacdo ou antecipacdo das metas da PPP
ADMINISTRATIVA previstas no TERMO DE REFERENCIA;

23.2.2.4.........sempre que houver alteracdo legislativa de carater especifico que
produza impacto direto sobre as receitas da SPE;

23.2.2.5.........sempre que circunstancias supervenientes, em razdo de caso fortuito,
forga maior e interferéncias imprevistas acarretem alteragao dos custos da SPE;

23.2.2.6.........sempre que houver quaisquer alteracées ou modificacGes no PLANO DE
GESTAO INTEGRADA que repercutam sobre a equag¢do econdmico-financeira do
CONTRATO inicialmente estabelecida;

23.2.2.7.........nos demais casos ndao expressamente listados acima que venham a
alterar o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, ndo motivados ou

causados pela SPE; e

23.2.2.8. ........nos demais casos previstos neste CONTRATO e na legislacao.
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23.2.3............ Também ensejard a REVISAO a ocorréncia de qualquer dos riscos
alocados ao MUNICIPIO, nos termos da Clausula 22, quando impactarem nos
encargos ou nas receitas da SPE, aplicando-se os mecanismos previstos nesta
Clausula.

23.24............ Caso se configure uma das hipdteses para a realizacdo de REVISAO
EXTRAORDINARIA, a SPE ou o MUNICIPIO deverd encaminhar 3 ENTIDADE DE
REGULACAO o requerimento de REVISAO EXTRAORDINARIA em até 120 (cento e
vinte) dias contados a partir da verificacdo do evento que lhe originou.

2325, O requerimento de REVISAO devera conter todas as informagdes e dados
necessarios a analise do pedido de REVISAO, acompanhado de relatério técnico
ou laudo pericial que demonstre, inequivocamente, o impacto ou a repercussao
do evento sobre os principais componentes de custos e seus reflexos sobre as
receitas da SPE que definem o valor da CONTRAPRESTACAO, de acordo com o
plano de investimentos da SPE.

23.2.6............ A ENTIDADE DE REGULACAO terd o prazo de até 60 (sessenta) dias,
contados da data em que for protocolado o requerimento de REVISAO
EXTRAORDINARIA referido na subcldusula 23.2.5, para se manifestar a respeito.

23.2.7..ccu.u... O prazo a que se refere a subcldusula 23.2.6 poderd ser suspenso uma
Unica vez por, no maximo 15 (quinze) dias, caso a ENTIDADE DE REGULACAO
solicite & SPE ou ao MUNICIPIO, conforme o caso, a apresentacdo de
informacdes adicionais, voltando o prazo a fluir a partir do cumprimento dessa
exigéncia.

23.2.8............ Caso a ENTIDADE DE REGULACAO n3o se manifeste no prazo estabelecido
na subcldusula 23.2.6 acima, a auséncia de decisdo implicara no indeferimento
do pedido de REVISAO EXTRAORDINARIA.

23.2.9............ A decisdo da ENTIDADE DE REGULACAO acerca da REVISAO
EXTRAORDINARIA dar-se-a por meio de notificacdo, por escrito, enviada a SPE e
ao MUNICIPIO.

23.2.10.......... Caso qualquer das PARTES discorde da decisdao da ENTIDADE DE
REGULACAO acerca da REVISAO, ou do indeferimento em decorréncia da
auséncia de decisdao nos termos da subclausula 23.2.8 acima, a questao podera
ser submetida aos MECANISMOS DE SOLUCAO DE CONTROVERSIA previstos na
cldusula 53.

38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova Itapevi| Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

23.2.11.......... Caso a decisdo acerca da REVISAO EXTRAORDINARIA implique alteracdo
da CONTRAPRESTACAO, a SPE cobrard a CONTRAPRESTACAO com base no novo
valor fixado ou fard a compensacao financeira, conforme o caso.

23.2.12.......... Independentemente de qualquer das PARTES recorrer aos MECANISMOS
DE SOLUCAO DE CONTROVERSIA previstos na Cldusula 53, serdo devidos pelo
MUNICIPIO & SPE, desde a decisdo da ENTIDADE DE REGULACAO, os valores
definidos por essa entidade até que seja proferida a sentenca arbitral.

23.2.13.......... Na hipdtese de a sentenga arbitral ser contraria a decisao da ENTIDADE
DE REGULACAO acerca da REVISAO ORDINARIA, as PARTES deverdo promover os
respectivos ajustes nos valores pagos a maior ou a menor, corrigidos
monetariamente, devendo os valores pagos a maior ser compensados nas
faturas subsequentes, em parcelas finais e sucessivas, com valor limitado a 15%
(quinze) do valor da CONTRAPRESTACAO.

23.2.14.......... Havendo REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO, as PARTES assinardo
o0 respectivo termo aditivo, com vistas a refletir a REVISAO EXTRAORDINARIA,
cujo extrato devera ser publicado pelo MUNICIPIO na imprensa oficial, no prazo
legal.

23.2.15.......... Alternativamente a alteracdo do valor da CONTRAPRESTACAO e sem
prejuizo do disposto nas subcldusulas anteriores, as PARTES poderao
formalmente acordar, em complemento ou em alternativa ao aumento ou a
diminuicdo do valor da CONTRAPRESTACAO, qualquer forma legal e

juridicamente possivel, que venha a atingir o objetivo da REVISAO
EXTRAORDINARIA, tais como, mas sem se limitar a:

23.2.15.1. ......alteracdo dos prazos e das condi¢des para cumprimento das metas da
PPP ADMINISTRATIVA, observado o interesse publico;

23.2.15.2. ......supressdao ou aumento de encargos para a SPE;
23.2.15.3. ......compensacao financeira;

23.2.15.4. ......alteracdo do prazo de vigéncia da PPP ADMINISTRATIVA, observados os
termos da lei;

23.2.15.5. ......assuncdo de investimentos por parte do MUNICIPIO;
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23.2.15.6. ......combinacdo das alternativas acima; e
23.2.15.7. ......outras alternativas legalmente admitidas.
23.2.16.......... O evento ou fato que originou a REVISAO EXTRAORDINARIA, com a

recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, ndo podera ser
novamente invocado como fundamento para ulteriores revisdes.

23.2.17.......... Sempre que se efetivar a REVISAO EXTRAORDINARIA, considerar-se-a
restabelecido o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 24 - DAS GARANTIAS DE EXECUGAO DO CONTRATO

D2 Em garantia do bom cumprimento das obrigagdes assumidas no
CONTRATO, a SPE, quando de sua assinatura, conforme estabelecido no EDITAL,
prestou a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no valor de [ ],
correspondente a 5% (cinco por cento) da proposta, conforme abaixo especificado,
na forma prevista no artigo 56 da Lei Federal n? 8.666/93 e alteracGes posteriores.

242 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd mantida durante toda a
vigéncia do CONTRATO e, na medida da execucdo da presente PPP
ADMINISTRATIVA, estando a SPE adimplente com suas obriga¢cdes contratuais, o
valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd reduzido de acordo com a
execucdo das principais obras, conforme o quadro abaixo:

PERIODO CONTRATUAL % do VALOR DOS Valor da Garantia (RS)
(em anos) INVESTIMENTOS
0-5 5% (]
6-10 4% (]
11-15 3% @]
16 - 20 2% (]
243............... A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO n3o podera conter qualquer

tipo de ressalva ou condicdo que possa dificultar ou impedir sua execucdo ou que
possa deixar duvidas quanto a sua firmeza.

244............... Qualquer modificacdo nos termos e nas condicbes da GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO devera ser previamente aprovada pela ENTIDADE DE
REGULACAO.
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24.5......aee. A SPE deverd reajustar o valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO estabelecido na subcldusula 24.1 nas mesmas datas e moldes de
reajuste da CONTRAPRESTACAO.

246...ccuennen... No caso de a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser prestada na
forma de seguro-garantia ou fianca bancaria, poderdo elas ser renovadas
periodicamente por prazo ndo inferior a 12 (doze) meses, salvo quando expressa e
previamente autorizado pela ENTIDADE DE REGULACAO.

24.7 ... Quando utilizada na forma de seguro-garantia ou de fianca bancdria, a
SPE deverda encaminhar ao MUNICIPIO, no prazo de 10 (dez) dias do seu
vencimento, a comprovacio da renovacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

24.8.....cennun... Se houver prorrogacdo no prazo de vigéncia do CONTRATO, a SPE fica
obrigada a providenciar a renova¢do da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
nos termos e condi¢des originalmente aprovados pelo MUNICIPIO.

24.9....cccuennee. Sempre que assim solicitada, a SPE devera comprovar a ENTIDADE DE
REGULACAO que a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO encontra-se vigente e
com o valor atualizado.

24.10............. O MUNICIPIO recorrerd & GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
sempre que a SPE ndo proceder, nos prazos definidos neste CONTRATO, ao
pagamento das multas que forem aplicadas relativamente a prestacao dos
SERVICOS e/ou ao pagamento dos prémios dos seguros previstos neste
instrumento ou nos demais casos previstos neste CONTRATO.

24.11............. A utilizagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera efetuada
por meio de comunicacdo escrita dirigida pelo MUNICIPIO a SPE, com cépia para a
ENTIDADE DE REGULACAO.

24.12............. Sempre que o MUNICIPIO utilizar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a SPE deverd proceder a reposicdo de seu montante integral, no prazo

de 10 (dez) dias uteis, contados da data de utilizagdo.

24.13............. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO correrao por conta da SPE.
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CLAUSULA 25 — DIREITOS E OBRIGAGOES DA SPE

251 Sem prejuizo de suas demais obrigagdes e direitos previstos no EDITAL,
neste CONTRATO e na legislagcdo, incumbe a SPE:

25.1.1............ cumprir e fazer cumprir as disposigoes do EDITAL, deste CONTRATO e
demais normas aplicaveis;

25.1.2............ fornecer a ENTIDADE DE REGULACAO e ao MUNICIPIO, na forma e prazos
fixados em instrumento de regulacdo pertinente, toda e qualquer informacdo
disponivel relativa aos SERVICOS, bem como qualquer modificacdo ou
interferéncia causada por si ou por terceiros;

25.1.3............ cumprir o CRONOGRAMA e as metas da PPP ADMINISTRATIVA previstas
no TERMO DE REFERENCIA;

25.1.4............ manter em dia o inventario dos BENS AFETOS;

25.1.5............ prestar contas a respeito dos SERVICOS por ela prestados, por meio de
envio, a ENTIDADE DE REGULACAO e ao MUNICIPIO, de relatérios técnicos,
operacionais e financeiros semestrais, para fins de avaliacdo de desempenho;

25.16............ manter & disposicdo da ENTIDADE DE REGULACAO os documentos,
projetos, registros contabeis e demais informacdes técnicas, operacionais e
financeiras relativas a PPP ADMINISTRATIVA;

25.1.7............ permitir, mediante aviso prévio a SPE, que encarregados pela fiscalizacdo
da ENTIDADE DE REGULACAO tenham livre acesso, em qualquer época, as obras,
aos equipamentos e as instalagdes vinculadas a PPP ADMINISTRATIVA,;

25.1.8............ colaborar com as autoridades publicas, nos casos de emergéncia ou
calamidade que envolverem os SERVICOS, preservado o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO;

25.1.9............ obter, junto as autoridades competentes, as licencas, inclusive as
ambientais, necessarias a prestacdo dos SERVICOS, sendo ainda responsavel pelo

pagamento dos custos correspondentes a tal obtencao;

25.1.10.......... contratar e manter vigente a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;
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25.1.11.......... prever nos contratos celebrados com terceiros que sejam observadas
rigorosamente as regras do EDITAL, deste CONTRATO e demais disposi¢des
legais, regulamentares e técnicas aplicaveis, estabelecendo claramente que o
prazo dos contratos ndo serda superior ao prazo da PPP ADMINISTRATIVA,
informando, ainda, aos terceiros que nao havera qualquer relagdo juridica entre
estes e o MUNICIPIO;

25.1.12.......... manter em situacdo regular os encargos tributarios, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais resultantes deste CONTRATO;

25.1.13.......... suspender a execucdo dos SERVICOS passiveis de serem suspensos na
hipétese de o atraso no pagamento da CONTRAPRESTACAO superar o prazo de
90 (noventa) dias;

25.1.14.......... captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a prestagdao dos
SERVICOS;
25.1.15.......... adotar as medidas necessdrias para coibir o uso indevido ou a ocupacao

ndo autorizada dos BENS AFETOS, mantendo a ENTIDADE DE REGULACAO
informada a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada
utilizagao;

25.1.16.......... empenhar esforgos para evitar transtornos a populagdo em geral
durante a prestacdo dos SERVICOS, respeitadas as posturas e normas do

MUNICIPIO;

25.1.17.......... publicar, anualmente, as suas demonstraces financeiras, nos termos
previstos na legislacdo societaria vigente; e

25.1.18.......... outras atribui¢des previstas neste CONTRATO e na legislagdo especifica.
CLAUSULA 26 - DIREITOS E OBRIGACOES DO MUNICIPIO

26.1.cceenennenn. Sem prejuizo de suas demais obrigacdes e direitos previstos no
CONTRATO, incumbe ao MUNICIPIO, observado o disposto na Cldusula anterior:

26.1.1............ cumprir e fazer cumprir as disposicoes legais, regulamentares e

contratuais pertinentes a PPP ADMINISTRATIVA, zelando pela boa qualidade dos
SERVICOS;
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26.1.2............ manter canal permanente de comunicacdo com a SPE acerca das
situacdes contingenciais ocorridas ao longo da prestacdo dos SERVICOS;

26.1.3. intervir na PPP ADMINISTRATIVA, ouvida a ENTIDADE DE REGULACAO, nos casos
e nas condig¢des previstas neste CONTRATO e na legislacdo vigente;

26.1.3............ extinguir ou determinar a extincdo da PPP ADMINISTRATIVA, ouvida a
ENTIDADE DE REGULACAO, nos casos previstos em lei e neste CONTRATO;

26.1.4............ adotar as providéncias relativas a declaracdo de utilidade publica
necessarias a desapropriagao, instituicdo de serviddes ou limitagdes
administrativas e autorizacGes para ocupacdes temporarias de todos os bens
imoveis para assegurar a realizacdo e a conservacdo de servicos e obras
vinculados a PPP ADMINISTRATIVA, observado o disposto neste CONTRATO;

26.1.5............ estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservacdo do meio
ambiente e conservacao;

26.1.6............ sempre que demandado, manifestar-se nos prazos indicados neste
CONTRATO ou, quando nao houver prazo fixado, em prazo razodvel para nao
interferir no bom andamento do CONTRATO;

26.1.7.cccceeunnn. adotar as medidas e praticar os atos necessarios para colaborar com a
SPE na obtengdo de financiamentos para prestagdo dos SERVICOS, inclusive
fornecer a documentagdo necessaria, atender as solicitacdes do financiador,
bem como anuir no respectivo contrato de financiamento, se assim exigir a
instituicdo financiadora;

26.1.8............ apoiar a SPE na obtencdo das licencas que sejam de competéncia
municipal;
26.1.9............ analisar e aprovar toda a documentacdo relacionada as obras, conforme

previsto na Clausula 13;

26.1.10.......... proceder as vistorias necessdrias e expedir o respectivo Termo de
Recebimento das Obras;

26.1.11.......... responsabilizar-se por quaisquer questdes relativas a atos ou fatos

anteriores a DATA DE INICIO DE VIGENCIA, ainda que verificados apés tal data,
sobre os quais ndo podera ser imputada qualquer responsabilidade a SPE;
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26.1.12.......... responsabilizar-se por qualquer passivo ambiental anterior a DATA DE
INICIO DE VIGENCIA, devendo manter a SPE isenta de qualquer responsabilidade
guando originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente a referida data.

CLAUSULA 27 - DIREITOS E OBRIGAGCOES DA ENTIDADE DE REGULAGAO

27 1ceienannen. Sem prejuizo de suas demais obrigacdes e direitos, previstos neste
CONTRATO e na legislagdo vigente, incumbe & ENTIDADE DE REGULACAO:

27.1.1. e, promover a REVISAO do CONTRATO em consonancia com as normas
legais e contratuais;

2712 e, realizar auditorias periddicas nas contas e registros contabeis da SPE;

27.1.3............ proferir decisdo sobre os recursos que lhe sejam apresentados pelas
PARTES;

27.1.4............ receber, apurar e solucionar queixas e reclamacbes que lhe forem

apresentadas pela populacao;

27.1.5. . i, sempre que necessario, fixar critérios, indicadores, formulas, padroes e
parametros de qualidade dos SERVICOS e de desempenho da SPE, estimulando a
constante melhoria da qualidade, produtividade e eficiéncia, bem como a
preservacao e conservacao do meio ambiente;

27.1.6............ opinar sobre a intervengao na PPP ADMINISTRATIVA;
27.1.7. . opinar sobre a extingao antecipada do CONTRATO;
27.1.8............ auditar semestralmente os investimentos realizados, os valores

amortizados, a depreciacdo e os respectivos saldos da SPE durante a PPP
ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 42, § 29, da Lei federal n2 11.445/07;

27.19............ assegurar o cumprimento de suas decisdes administrativas, inclusive
mediante a imposicao de penalidades aplicaveis conforme previsdao legal ou

contratual;

27.1.10. ......... zelar pela preservagdo do equilibrio econdémico-financeiro deste
CONTRATO;
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27.1.11.......... aplicar as sangOes previstas neste CONTRATO, nos termos da Clausula
34;

27.1.12.......... outras atribui¢des previstas neste CONTRATO e na legislagdo especifica.
CLAUSULA 28 — DESAPROPRIAGOES

28. 1., Exceto especificamente com relagdo as AREAS DE IMPLANTACOES,
reguladas nos termos da Clausula 11, que tém tratamento especifico |a previsto, se
houver necessidade de desapropriacdo, instituicio de serviddes, limitacdes
administrativas, ou ocupagdes temporarias, competira a SPE indicar, de forma
justificada, com 60 (sessenta) dias de antecedéncia, ao MUNICIPIO, as &reas que
deverdo ser declaradas de utilidade publica para fins de desapropriacdo ou que
deverdo ser instituidas como serviddes, limitacdes administrativas ou ocupacoes
tempordrias, para que o MUNICIPIO promova as respectivas declaracdes de
utilidade publica, bem como sejam adotados os procedimentos necessarios.

28.2uiiinennen, Caberd a SPE promover as desapropriagées, servidGes administrativas,
propor limitagdes administrativas e solicitar a ocupacgdo provisoria de bens imdveis
necessarios a execug¢ao dos SERVICOS.

283, Caberd a SPE arcar com os Onus decorrentes das desapropriacdes ou
imposicdo de serviddes administrativas, seja por acordo, seja pela propositura de
acoes judiciais.

28.3.1............ O disposto no item 28.3 aplica-se também a autorizacdo para ocupacao
provisoria de bens imdveis, bem assim para o estabelecimento de limitacGes
administrativas de cardter geral para o uso de bens imdveis necessdrios a
prestacao dos SERVICOS.

284, Os decretos de utilidade publica das areas indicadas pela SPE deverao ser
publicados pelo MUNICIPIO no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds comunicagdo
da SPE com a indicacdo das areas, sob pena de responsabilizacdo do MUNICIPIO
pelos impactos causados a SPE pela auséncia do decreto.

CLAUSULA 29 — SEGUROS

201 e, Além dos seguros obrigatorios por lei, a SPE obriga-se a contratar os
seguintes seguros:
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20.1.1............ Até a DATA DE INICIO DE VIGENCIA, seguro do tipo "todos os riscos" para
danos materiais cobrindo a perda, destruicao ou dano em todos ou em qualquer
bem integrante da PPP ADMINISTRATIVA, devendo tal seguro contemplar todas
as coberturas compreendidas de acordo com os padrdes internacionais;

29.1.2. o Até a DATA DE INICIO DE VIGENCIA, seguro de Responsabilidade Civil,
Geral e de Veiculos cobrindo a SPE e o MUNICIPIO pelos montantes em que
possam vir a ser responsabilizados, a titulo de perdas e danos, indenizacdes,
custas processuais, honorarios advocaticios e outros encargos, em relacdo a
morte ou lesdo de pessoas e danos a bens resultantes do desenvolvimento das
atividades previstas no CONTRATO.

29.1.3............ A medida da execuc¢do de cada obra ao longo da PPP ADMINISTRATIVA,
previamente a execucdo da respectiva obra, seguro de Riscos de Engenharia, de
modo a proporcionar cobertura aos danos materiais que possam ser causados as
obras decorrentes do CONTRATO. A importancia segurada da apélice do referido
seguro devera ser igual ao valor total de cada uma das obras.

202 i, Todos os seguros deverao ser efetuados em seguradoras autorizadas a
operar no Brasil.

203 e, Previamente & DATA DE INICIO DE VIGENCIA ou ao inicio das obras,
conforme o caso, a SPE deverd apresentar 8 ENTIDADE DE REGULACAO as apdlices
dos seguros acima relacionados, devidamente ressegurados em seu valor total.

204, A SPE deverd fazer constar nas apdlices de seguros contratadas clausula
especial que obrigue a seguradora a prestar informacGes a ENTIDADE DE
REGULACAO referentes a reducdo de importancias seguradas ou a fatos que
impliguem o cancelamento total ou parcial dos seguros.

205 i, As apolices emitidas em atendimento ao acima estabelecido nao
poderdo conter obrigacdes, restricdes ou disposicdées que colidam com as

disposicoes do presente CONTRATO.

29.6..ccennenn.nn. O MUNICIPIO deverd ser indicado como cossegurado nas apdlices dos
seguros referidas nesta Clausula.
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297 i, A SPE devera enviar a ENTIDADE DE REGULACAO a cépia autenticada dos
comprovantes de quitacdo dos prémios relativos aos seguros contratados, no prazo
de maximo de 15 (quinze) dias apds seu respectivo pagamento.

208 i, A SPE deverad comprovar a ENTIDADE DE REGULACAO, quando essa assim
solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida
solicitacdo, que as apolices de seguro previstas neste CONTRATO estdo em plena
vigéncia e que os respectivos prémios vencidos encontram-se pagos.

299 A SPE podera alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer
condicOes das apdlices previstas, visando a adequa-las as novas necessidades que
venham a ocorrer ao longo do periodo de alteracgdes, entretanto, estardo sujeitas a
aprovacdo prévia da ENTIDADE DE REGULACAO.

29.10............. O cancelamento, suspensdo ou substituicdo das apdlices de seguro
devera ser previamente aprovado pela ENTIDADE DE REGULACAO.

20.11......cee. O descumprimento, pela SPE, da obrigagao de contratar ou manter as
apolices de seguro de que trata esta Clausula podera ensejar a aplicacdo das
sangoes previstas neste CONTRATO.

29.12. A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a SPE da responsabilidade de
substituir bens porventura danificados ou inutilizados.

29.13............. A SPE assume a responsabilidade pela abrangéncia ou por omissdes
referentes aos seguros por ela contratados, bem como pelo pagamento integral da
franquia, em caso de utilizacao de qualquer seguro previsto neste CONTRATO.

CLAUSULA 30 - CONTRATOS DA SPE COM TERCEIROS

301, Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos previstos neste
CONTRATO, a SPE poderd contratar com terceiros a execucdo de parte dos
SERVICOS, bem como o desenvolvimento de atividades acessodrias,
complementares ou alternativas ou a implantacdo de projetos associados, desde
gue nao ultrapassem o prazo da PPP ADMINISTRATIVA.

3020, A SPE obriga-se a contratar somente com entidades que detenham

capacidade técnica e profissional adequadas, informando aos terceiros que nao
havera qualquer relagdo juridica entre estes e o MUNICIPIO.
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303, Os contratos de que trata esta Clausula serdo regidos pelo Direito Privado
e, no que se refere aos seus empregados, pela legislagdo trabalhista, ndo se
estabelecendo nenhuma relagdo juridica entre estes terceiros e o MUNICIPIO ou a
ENTIDADE DE REGULACAO.

304 A execugdo das atividades contratadas com terceiros impde o
cumprimento das normas aplicaveis a PPP ADMINISTRATIVA.

305 s Ainda que a ENTIDADE DE REGULACAO ou o MUNICIPIO venha a ter
conhecimento dos termos de qualquer contrato assinado pela SPE com terceiros, a
SPE ndo poderd alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou
reivindicar qualquer alteracdo no cumprimento de suas obriga¢des, ressarcimento
de prejuizos ou perda de beneficios.

CLAUSULA 31 - FINANCIAMENTOS

7 S T A SPE é a Unica responsavel pela obtengdo dos recursos financeiros
necessarios a execucdao do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, ndo estando o
MUNICIPIO obrigado a prestar qualquer garantia financeira referente aos
financiamentos que vierem a ser obtidos pela SPE, mas somente a participar como
interveniente-anuente nos respectivos contratos de financiamento celebrados pela
SPE, se assim solicitado pela instituicao financiadora.

3120, A SPE n3o poderd opor a ENTIDADE DE REGULACAO, por conta dos
financiamentos de que trata esta Clausula, quaisquer exce¢des ou meios de defesa
como justificativa para o descumprimento de qualquer condicdo estabelecida neste
CONTRATO.

313, A SPE, nos contratos de financiamento, poderd oferecer em garantia os
direitos emergentes da PPP ADMINISTRATIVA, observada a legislagao vigente.

314 A SPE poderda emitir obrigagbes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representem obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de
terceiros, para o financiamento das atividades decorrentes da PPP
ADMINISTRATIVA.

3150, Nos termos do disposto no artigo 52, §29, inciso Il, da Lei federal n2
11.079/04, a SPE podera:
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31.5.1............ nos contratos de financiamento, oferecer em garantia os direitos
emergentes da PPP ADMINISTRATIVA, até o limite que ndao comprometa a
operacionalizagdo e continuidade da prestagao dos SERVICOS;

31.52.cunn... nos contratos de mutuo de longo prazo, destinados a investimentos
relacionados ao CONTRATO, ceder ao mutuante, em cardter fiducidrio, parcela
de seus créditos operacionais futuros, observados os requisitos previstos no
artigo 28-A da Lei federal n2 8.987/95.

31.6uccuccennnn.e. Os acionistas poderdo, sem anuéncia prévia da ENTIDADE DE
REGULACAO, dar em garantia ou contragarantia, em contratos de mutuos ou em
contratos de financiamento, as acdes da SPE de sua titularidade.

31.7 i, Nos termos do disposto no artigo 42, § 3¢, da Lei federal n2 11.445/07, os
créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados pela ENTIDADE DE
REGULACAO poderdo constituir garantia de empréstimos realizados a SPE, desde
que tais empréstimos sejam destinados exclusivamente a investimentos objeto da
PPP ADMINISTRATIVA.

31.8 i, Na forma do artigo 52, § 29, da Lei federal n2 11.079/04, e do artigo 27-A,
§ 29, da Lei federal n? 8.987/95, a ENTIDADE DE REGULACAO podera autorizar a
transferéncia de controle acionario da SPE a seus financiadores, com vistas a sua
reestruturagao financeira e a assegurar a continuidade da execugdo do objeto da
PPP ADMINISTRATIVA.

319 s Para a obteng¢do da anuéncia para transferéncia do controle acionario de
que trata a subclausula 31.8 acima, o financiador devera:

319.1............ atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessdrias a
assuncado do objeto da PPP ADMINISTRATIVA,;

31.9.2............ prestar ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
31.93............ comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.
31.10............. E admitida, ainda, a emissdo de empenho em nome dos financiadores da

SPE em relacdo as obrigacdes pecuniarias do MUNICIPIO, em especial a obrigacdo
de pagamento da CONTRAPRESTACAO.
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31.11............. Os financiadores da PPP ADMINISTRATIVA terdo legitimidade para
receber as indenizagdes eventualmente devidas a SPE em razao de extingdo
antecipada do CONTRATO.

311200 Verificada a hipotese prevista na subcldausula 31.11 acima, a SPE enviard
comunicacdo prévia, por escrito, 8 ENTIDADE DE REGULACAO com cépia ao
MUNICIPIO, informando os valores envolvidos e os dados a respeito do financiador.

CLAUSULA 32 - FISCALIZAGAO E VERIFICADOR INDEPENDENTE

321, Para exercicio da fiscalizagdo pela ENTIDADE DE REGULACAO, a SPE
obriga-se a manter cadastro atualizado, conferindo livre acesso, por parte da
ENTIDADE DE REGULACAO, aos dados, livros, registros e documentos relacionados
a PPP ADMINISTRATIVA, prestando, a respeito deles, os esclarecimentos que lhe
forem solicitados, em prazo razoavelmente estabelecido de comum acordo.

3220, As atividades de fiscalizagdo mencionadas na subclausula anterior
poderdo ser acompanhadas pela SPE, por intermédio de seus representantes
especialmente indicados para essa finalidade.

323 s A ENTIDADE DE REGULACAO poderd, as suas custas, realizar auditorias
técnicas, ou indicar terceiro para fazé-lo, sempre na presenca dos representantes
da SPE.

32.4....cun..... A SPE devera apresentar a ENTIDADE DE REGULACAO relatérios técnicos,

operacionais e financeiros, semestrais e anuais, com a finalidade de demonstrar a
execucdo das obras e servicos previstos neste CONTRATO.

325, O conteddo e a forma de apresentacdo dos relatérios previstos na
subclausula anterior serdo estabelecidos em ato administrativo a ser exarado pela
ENTIDADE DE REGULACAO.

32.6ucinncnnenn.. A ENTIDADE DE REGULACAO anotard, em registro préprio, todas as
ocorréncias relacionadas com a PPP ADMINISTRATIVA, determinando a SPE a
regularizacdo das faltas ou defeitos verificados e emitindo os autos de infragao,
qguando for o caso, nos termos previstos neste CONTRATO.

32,7, A fiscalizacio da PPP ADMINISTRATIVA pela ENTIDADE DE REGULACAO
ndo podera obstruir ou prejudicar a regular execucdo dos SERVICOS pela SPE.
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328, No caso de eventuais atrasos ou discrepancias entre a execucdo dos
SERVICOS e o CRONOGRAMA vigente, a SPE devera informar a ENTIDADE DE
REGULACAO a respeito, de forma detalhada, identificando as providéncias que
estiverem sendo adotadas para corrigir esses fatos.

329 i, As determinagdes que vierem a ser emitidas no ambito dos poderes de
fiscalizacdo deverdo ser aplicadas e vincularao a SPE.

32.10............. Caso a SPE n3o concorde com as decisdes da ENTIDADE DE REGULACAO
no ambito da fiscalizacdo, poderd recorrer aos MECANISMOS DE SOLUCAO DE
CONTROVERSIA, nos termos da Clausula 53.

32.11. O MUNICIPIO e a ENTIDADE DE REGULACAO poderao recorrer a servico técnico
externo de um VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxilia-lo na avaliagao do
cumprimento deste CONTRATO pela SPE e em questdes relativas a sua REVISAO.

32.12. Caberd ao MUNICIPIO e a ENTIDADE DE REGULACAO selecionar o
VERIFICADOR INDEPENDENTE com base em lista triplice a ser apresentada pela
SPE.

32.12.1. A SPE apresentard ao MUNICIPIO e a ENTIDADE DE REGULACAO lista triplice
de empresas independentes e de renome no mercado por sua idoneidade,
imparcialidade, ética e competéncia técnica a serem qualificadas como
VERIFICADOR INDEPENDENTE do CONTRATO.

32.12.2. Apresentada referida lista triplice, cabe ao MUNICIPIO e & ENTIDADE DE
REGULACAO selecionar o VERIFICADOR INDEPENDENTE que entender mais
apropriado, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

32.12.3. Caso o MUNICIPIO ou a ENTIDADE DE REGULACAO n3o concorde com
nenhuma das empresas da lista, devera manifestar tal ndo concordancia de
maneira fundamentada e a SPE verificara se ha outras alternativas. Em nao
havendo, a situagao sera resolvida de acordo com a Clausula 53.

32.13. Apéds selecdo realizada pelo MUNICIPIO e pela ENTIDADE DE REGULACAO,
cabera a SPE contratar o VERIFICADOR INDEPENDENTE e arcar com os custos
oriundos de sua contratacao.

32.14. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, que serd empresa independente e de renome
no mercado por sua idoneidade, imparcialidade, ética e competéncia técnica,
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podera ser contratado no curso da vigéncia deste CONTRATO.

32.14.1. A rescisdao do contrato entre a SPE e o VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso
ocorra por iniciativa da CONCESSIONARIA, deverd ser devidamente justificada
e ter a anuéncia do MUNICIPIO e da ENTIDADE DE REGULACAO.

32.15. O VERIFICADOR INDEPENDENTE sera responsdavel pelas seguintes atividades,
relativamente a aplicagdo do EDITAL, seu TERMO DE REFERENCIA e mecanismos
de REVISAO:

32.15.1. Acompanhar a execugdo do CONTRATO e verificar o cumprimento
das obrigacdes contratuais sob responsabilidade da SPE, informando, por meio
do RELATORIO DE DESEMPENHO, o MUNICIPIO e a ENTIDADE DE REGULACAO
sobre o desempenho da SPE;

32.15.2. Verificar, semestralmente, o desempenho da SPE com base nos
indicadores de desempenho previstos no TERMO DE REFERENCIA, tomando-se
por base as informacbes prestadas pela SPE, inserindo tais informagdes no
RELATORIO DE DESEMPENHO;

32.15.3. Emitir semestralmente e enviar a ENTIDADE DE REGULACAO e ao
MUNICIPIO o RELATORIO DE DESEMPENHO sobre o cumprimento das
obrigacdes contratuais sob responsabilidade da SPE;

32.15.4. Propor melhorias no sistema de medicdo, buscando geracdo de
eficiéncia ou economia financeira para as PARTES, incluindo desenvolvimento
de desenho de processos, diagndstico da execucdo do CONTRATO e
proposicdo de solugdes de tecnologia da informacdo para melhor gestdo
contratual;

32.15.5. Assessorar o MUNICIPIO e a ENTIDADE DE REGULACAO nos
procedimentos de REVISAO do CONTRATO previstos na Cldusula 23.

32.16. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades, podera
realizar as diligéncias necessarias ao cumprimento de suas fungoes.

32.17..ccunnnnnn. As atividades realizadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos

desta Clausula serdao realizadas sem prejuizo e em complemento as amplas
atribuicdes de fiscalizacdo da ENTIDADE DE REGULACAO.
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32.17.1.......... Na auséncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE, caberdo a ENTIDADE DE
REGULACAO as atribui¢des que |he seriam cabiveis, acima descritas.

CLAUSULA 33 - INADIMPLEMENTO DO MUNICIPIO E DA ENTIDADE DE REGULACAO

1 78 T Sao hipdteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte do
MUNICIPIO:
33.1.1............ ndo adotar, nos prazos estabelecidos, as providéncias de sua

incumbéncia quanto as desapropriacbes, as instituicbes de serviddo
administrativa, ao estabelecimento de limitacdes administrativas e as
autorizagdes para ocupagdo temporaria dos bens necessarios a execugdao do
objeto da PPP ADMINISTRATIVA;

33.1.2. e n3o efetuar o pagamento da CONTRAPRESTACAO nos prazos indicados
neste CONTRATO;
33130 deixar de adotar qualquer providéncia prevista neste CONTRATO que

interfira na prestacdo dos SERVICOS pela SPE;

332 s No caso do n3o pagamento da CONTRAPRESTACAO a que se refere a
subclausula 32.1.2 acima, serdo aplicadas as sanc¢des previstas na Clausula 18.

333 s No caso de o MUNICIPIO incorrer em inadimplemento, a SPE n3o sera
responsabilizada pelo atraso ou pelas incorre¢ées na prestacdo dos SERVICOS e
tera direito a readequagao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, nos
termos da Clausula 23.

334, Sao hipoteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte da
ENTIDADE DE REGULACAO:

334.1..cenne. agir ou omitir-se de forma a ndo manter o equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO;

3342..cenne. ndo adotar as providéncias que viabilizem a REVISAO prevista na
Clausula 23 do presente CONTRATO, quando cabivel;

3343, nao se manifestar acerca dos pleitos que Ihe forem encaminhados pelas
PARTES relacionados ao objeto da PPP ADMINISTRATIVA.
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335 i, A ENTIDADE DE REGULACAO, salvo previsdo diversa neste CONTRATO,
terd o prazo de até 30 (trinta) dias para responder a qualquer pedido, informacdo
ou solicitacao feito pelas PARTES, sob pena de responsabilidade funcional de seus
agentes.

CLAUSULA 34 — SANGCOES ADMINISTRATIVAS

34, A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer clausula ou
condicdo deste CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuizo do
disposto nas demais clausulas do CONTRATO, ensejara a aplicacdo, pela ENTIDADE
DE REGULACAO, das seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, nos
termos da legislagao aplicavel:

341.1............ adverténcia;
34.1.2............ multa, que sera revertida ao MUNICIPIO;
34.13............ suspensao temporaria de participagdao em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracdo Publica Municipal por prazo ndo superior a 2
(dois) anos;

3414............ declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Plblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo, na forma da lei, perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade; e

34.15............ caducidade do CONTRATO.
3420, A gradagdo das sangOes observara as seguintes escalas:
34.2.1............ A infracdo sera considerada leve quando decorrer de condutas

involuntdrias ou escusaveis da SPE e da qual ela ndo se beneficie;

34.2.2............ A infracdo sera considerada de média gravidade quando decorrer de
conduta inescusdvel, mas que ndo traga para a SPE qualquer beneficio ou
proveito;

34.23............ A infracdo serd considerada grave, podendo ser aplicada a penalidade

pelo seu valor maximo previsto, quando o descumprimento pela SPE for
relevante e o MUNICIPIO constatar presente um dos seguintes fatores:
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a) ter a SPE agido com ma-fé;

b) da infracdo decorrer simultaneamente beneficio direto ou indireto para a SPE e
prejuizo ao MUNICIPIO;

c) A SPE for reincidente na infracdo.

343, A penalidade de adverténcia devera ser devidamente fundamentada
pela ENTIDADE DE REGULACAO e impord a SPE o dever de cumprir, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, as obriga¢des contratuais em que esteja inadimplente.

344............... Nas infracbes consideradas leves, quando da sua primeira ocorréncia,
sera aplicada a pena de adverténcia a SPE, por meio da comunicacdo escrita feita
pela ENTIDADE DE REGULACAO.

345....ccu...... Transcorrido o prazo mencionado na subcldusula 34.3 acima, caso nao
sejam cumpridas as obrigacdes contratuais, sera aplicada a penalidade de multa a
SPE, sem prejuizo de essa ultima ter que cumprir a obrigacdo inadimplida.

34.6.cciinninnnnn. A SPE estara sujeita as seguintes penalidades de multas:

34.6.1............ Por atraso injustificado no inicio da prestacdao dos SERVICOS, por mais de
10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) da CONTRAPRESTACAO paga no més
imediatamente anterior por dia de atraso;

34.6.2............ Por atraso injustificado no cumprimento do cronograma estabelecido,
por mais de 10 (dez) dias, multa de 5% (cinco por cento) da CONTRAPRESTACAO
paga no més imediatamente anterior, por més de atraso;

34.6.3............ Pela suspensdo injustificada dos SERVICOS, multa de 1% (um por cento)
da CONTRAPRESTACAO paga no més imediatamente anterior por dia de
suspensao;

3464............ Por atraso injustificado na contratagao ou renovagao da GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO, multa de 1% (um por cento) da CONTRAPRESTACAO
paga no més imediatamente anterior, por dia de atraso;
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34.6.5............ Por atraso injustificado na contratacdo ou renovacdo dos seguros, multa
de 1% (um por cento) da CONTRAPRESTACAO paga no més imediatamente
anterior, por dia de atraso;

34.6.6............ Por impedir ou obstar a fiscalizagdo pelo MUNICIPIO ou pela ENTIDADE
DE REGULACAO, 1% (um por cento) da CONTRAPRESTACAO paga no més
imediatamente anterior, por infracdo;

34.6.7............ No caso de ser aplicada a SPE uma Nota de Avaliacdo Mensal Regular em
determinado més, de acordo com a Sistematica para Mensuracdo de
Desempenho prevista no TERMO DE REFERENCIA, multa de 0,2% (zero virgula
dois por cento) da CONTRAPRESTACAO paga no més imediatamente anterior;

34.6.8............ No caso de ser aplicada a SPE uma Nota de Avaliacio Mensal
Insatisfatéria em determinado més, de acordo com a Sistematica para
Mensuracdo de Desempenho prevista no TERMO DE REFERENCIA, multa de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) da CONTRAPRESTACAO paga no més
imediatamente anterior;

34.6.9............ No caso de ser aplicada a SPE uma Nota de Avaliacdo Mensal Ruim em
determinado més, de acordo com a Sistematica para Mensuracdo de
Desempenho prevista no TERMO DE REFERENCIA, multa de 1% (um por cento)
da CONTRAPRESTACAO paga no més imediatamente anterior;

34.7. e, As multas previstas nesta clausula serdo aplicadas sem prejuizo da
caracterizacdo das hipdteses de intervencao ou declaracdo de caducidade previstas
neste CONTRATO.

34.8...cccennn.e. As multas diarias previstas nesta clausula ndo poderdo ser aplicadas por
mais de 30 (trinta) dias, referentes ao mesmo fato ensejador da penalidade.

34.9....cccunen.e. O valor total das multas aplicadas a cada més ndo poderd exceder a 33%
(trinta e trés por cento) do faturamento da SPE no més anterior, correspondente a
prestacao dos SERVICOS.

34.10............. Caso as infracoes cometidas por negligéncia da SPE importem na
reincidente aplicacdo de penalidades superiores ao limite previsto na subcldusula
34.8, o MUNICIPIO, ouvida a ENTIDADE DE REGULACAO, poderd intervir na SPE ou
declarar sua caducidade, na forma da lei.
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34.11............. O processo de aplicacdo de penalidades tem inicio com a lavratura do
auto de infracdo e da notificacdo de penalidade pela ENTIDADE DE REGULACAO,
que tipificard com precisdo a infracdo cometida e a norma violada, para fins de
aplicacdo da respectiva penalidade.

34.12............. A pratica de duas ou mais infracdes pela SPE podera ser apurada em um
mesmo auto de infracdo.

34.13............. No prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do auto de infracdo
e da notificacdo da penalidade, a SPE poderd apresentar sua defesa, que tera efeito
suspensivo e deverd, necessariamente, ser apreciada pela ENTIDADE DE
REGULACAO, sendo vedada qualquer anotagdo nos registros da SPE enquanto n3o
houver decisdo final sobre a procedéncia da autuacao.

34.14............. A decis3o proferida pela ENTIDADE DE REGULACAO a respeito da defesa
apresentada pela SPE deverd ser motivada e fundamentada, apontando-se os
elementos atacados ou nao na defesa apresentada pela SPE.

34.15............. Mantido o auto de infracdo, a SPE serd notificada a respeito, devendo a
penalidade ser imposta em observancia ao seguinte:

34.15.1.......... no caso de adverténcia, ela serd anotada nos registros da SPE junto a
ENTIDADE DE REGULACAO;

34.15.2.......... em caso de multa pecuniaria, a SPE tera o prazo de 10 (dez) dias para o
seu pagamento ao MUNICIPIO e, em n3o sendo cumprido este prazo, podera ser
executada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

34.16............. Caso a ENTIDADE DE REGULACAO n3o se manifeste nos termos desta
Clausula ou a SPE se sinta insatisfeita com a decisao proferida pela ENTIDADE DE
REGULACAO, a SPE poderd recorrer aos MECANISMOS DE SOLUCAO DE
CONTROVERSIA previsto na Clausula 53.

34.17............. O simples pagamento da multa ndo eximira a SPE da obrigacdo de sanar
a falha ou irregularidade a que deu origem.

34.18............. As importancias pecunidrias resultantes da aplicacdo das multas
previstas no CONTRATO reverterdo ao MUNICIPIO.
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CLAUSULA 35 — CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUGAO

351, A inexecugao total ou parcial deste CONTRATO somente tera como

excludente de responsabilidade fatos comprovados e ligados diretamente de forga
maior, caso fortuito, fato do principe, ato da Administracdo ou de interferéncias
imprevistas ndao imputadas as falhas da SPE e que retardem ou impecam o
cumprimento deste CONTRATO, devidamente justificados.

35.2iiiiinnne, Para fins do disposto na subclausula anterior, considera-se:

a)

b)

c)

d)

e)

forga maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade,
cria Obice intransponivel para a SPE na execugdo deste CONTRATO,
consubstanciado em ato superveniente impeditivo de cumprimento das
obrigacdes assumidas;

caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e
inevitabilidade, gera obstaculo intransponivel para a SPE no cumprimento deste
CONTRATO;

fato do principe: toda determinacdo estatal, geral, alheia ao CONTRATO,
imprevista e imprevisivel, positiva ou negativa, que onera substancialmente a
execucao deste CONTRATO;

ato da Administragdo: toda agao ou omissdao de 6rgao da Administragdo Publica
gue, incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava
ou impede a sua execucdo pela SPE, ensejando, ainda, as indenizacbes
correspondentes;

interferéncias imprevistas: sao ocorréncias materiais ndao imputdveis as falhas da
SPE, ndo cogitadas pelas PARTES quando da celebragao deste CONTRATO, que
surgem no decorrer de sua execucao de modo surpreendente e excepcional,
dificultando ou onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusdao
dos trabalhos, consubstanciadas pela descoberta superveniente de obstdculos,
naturais ou artificiais, depois de iniciada a execu¢cdao do CONTRATO, mesmo que
sua existéncia seja anterior & DATA DE INICIO DE VIGENCIA, mas s6 revelada por
intermédio das obras ou servicos em andamento, dada a sua omissdo nas
sondagens ou a sua imprevisibilidade em circunstancias comuns de trabalho; sdo,
ainda, interferéncias imprevistas aquelas que, mesmo que previstas, ndao possam
ser evitadas pela SPE.
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353, Na ocorréncia de caso fortuito, forca maior, fato do principe, ato da
Administracdao ou interferéncia imprevista, os prazos fixados neste CONTRATO
ficardo suspensos exclusivamente em relacdo as obrigacdes diretamente afetadas
pelo evento extraordinario, recomegando a contagem do prazo logo assim que
cessarem os seus efeitos.

354...ccunnnn.e. O disposto nesta Clausula também se aplica aos atrasos no cumprimento
do CRONOGRAMA previsto neste CONTRATO devido a demora ou a ndo obtengdo
das licengas necessadrias por fato ndo imputavel a SPE.

355 e, Em razdo do disposto no item anterior, a demora na obtencdo de
licencas ambientais ndo acarretara responsabilizacdo da SPE, desde que esta tenha
cumprido as exigéncias pertinentes que lhe cabem no procedimento de
licenciamento, em tempo razodvel para seu tramite perante os 6rgdos da
Administracdo Publica, sendo cabivel, inclusive, revisao do CRONOGRAMA.

35.6.cciiinennne. A ocorréncia de quaisquer dos eventos previstos nesta Clausula deverd
ser imediatamente comunicada pela SPE & ENTIDADE DE REGULACAO, devendo a
SPE informar as medidas que estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os
impactos deles decorrentes, sendo que, no caso de interrupcdo motivada por
razdes de ordem técnica, deverd a ENTIDADE DE REGULACAO ser previamente
comunicada.

35.7 s Cabe a SPE, em qualquer das hipdteses desta Clausula, adotar as
providéncias cabiveis no sentido de reduzir a interrup¢do dos SERVICOS ao prazo
estritamente necessario, sujeito a fiscalizagdo da ENTIDADE DE REGULACAO.

358, Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Clausula, o
MUNCIPIO, por meio da ENTIDADE DE REGULACAO, e a SPE acordario,
alternativamente, acerca da (i) recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO, da revisdo do CRONOGRAMA, nos termos ora acordados, ou da (ii)
extingdo da PPP ADMINISTRATIVA, caso a impossibilidade de cumprimento deste
CONTRATO se torne definitiva ou a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro se revele excessivamente onerosa para o MUNICIPIO.

359, No caso de extingdo da PPP ADMINISTRATIVA, em virtude da ocorréncia
dos eventos mencionados nesta Clausula, o MUNICIPIO e a SPE, através da
ENTIDADE DE REGULACAO, acordardo acerca do pagamento da indeniza¢do devida
pelo MUNICIPIO a SPE, previamente a extingdo do CONTRATO.
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35.10............. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta Clausula
serdo dirimidos pela ENTIDADE DE REGULACAO, mediante provocac¢do de qualquer
das PARTES.

35.11............. A PARTE que discordar da decisao proferida pela ENTIDADE DE
REGULACAO poderd, ainda, recorrer ao mecanismo de solu¢do de controvérsias
previsto na Clausula 53.

CLAUSULA 36 - COMPARTILHAMENTO DE GANHOS ECONOMICOS ENTRE AS PARTES

36.1..cciinnnnee. A SPE e o MUNICIPIO compartilhardo os ganhos econémicos decorrentes
da reducdo dos riscos de crédito da SPE, relativamente a execuc¢do do objeto da
PPP ADMINISTRATIVA, conforme acordado oportunamente entre eles, nos termos
do artigo 59, inciso IX, da Lei federal n2 11.079/04.

CLAUSULA 37 — INTERVENCAO

371, Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes,
o MUNICIPIO poderd, excepcionalmente, apds recomendagdo da ENTIDADE DE
REGULACAO, intervir na PPP ADMINISTRATIVA, com o fim de assegurar a
continuidade e adequacdo da prestacdo dos SERVICOS, bem como o fiel
cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

372 i, A intervencdo dar-se-a mediante Decreto do Prefeito Municipal, apds a
promulgacdo de lei autorizativa da intervengao pela Camara Municipal de Itapevi,
devendo o MUNICIPIO enviar a referida Camara Legislativa a justificativa da
intervencdo, o nome do interventor, o prazo da intervencdo, bem como os
objetivos e limites da medida.

373 e, Declarada a intervencdo, o MUNICIPIO deverd, no prazo de 30 (trinta)
dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de
ampla defesa.

374, Caso seja comprovado que a intervengdo ndao observou os pressupostos
legais e regulamentares, a ENTIDADE DE REGULACAO informard o Prefeito
Municipal para que declare sua nulidade, devendo os SERVICOS ser imediatamente
devolvidos a SPE, sem prejuizo do seu direito a indenizacao.

61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova Itapevi| Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

375 e, Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a PPP ADMINISTRATIVA, a
administracdo dos SERVICOS serd devolvida a SPE, precedida de prestacdo de
contas pelo interventor, que respondera por todos os atos praticados durante a sua
gestdo, sendo as referidas contas avaliadas, ainda, pela ENTIDADE DE REGULACAO.

CLAUSULA 38 — DA EXTINGAO DO CONTRATO

K170 DT Extingue-se o CONTRATO por:
a) advento do termo contratual;

b) encampacao;

c) caducidade;

d) rescisao;

€) anulacdo da PPP ADMINISTRATIVA,
f) faléncia ou extingao da SPE.

382, Extinto o CONTRATO, em qualquer hipdtese prevista na subcldusula
anterior, opera-se, de pleno direito, a reversido dos BENS AFETOS ao MUNICIPIO e a
retomada dos SERVICOS, bem como das prerrogativas conferidas a SPE, pagando-se
a esta a respectiva indenizacdo de acordo com a hipdtese de extingdo, nos termos
deste CONTRATO.

383 e, Os BENS AFETOS serdo revertidos ao MUNICIPIO livres e
desembaracados de quaisquer dnus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas.

384, A extincdo da PPP ADMINISTRATIVA faculta ao MUNICIPIO, a seu
exclusivo critério, o direito de manter a SPE na prestacdo dos SERVICOS até que se
processe e finalize licitacdo para nova contratacdao dos SERVICOS. Nesse caso, sem
prejuizo da reversdao dos BENS AFETOS, obriga-se a SPE a continuar a prestar, de
maneira adequada, os SERVICOS, nas mesmas bases deste CONTRATO, até que
ocorra a substituicao por outro prestador dos SERVICOS, respeitado o equilibrio
economico-financeiro previsto neste CONTRATO.

385 s Em ocorrendo a extingdo da PPP ADMINISTRATIVA, o MUNICIPIO poderd,
a seu exclusivo critério, e desde que observada a legislacdo vigente, assumir os
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contratos celebrados pela SPE com terceiros necessdrios a continuidade dos
SERVICOS, incluindo-se, dentre estes, os contratos de financiamento para execugao
de obras ou servigos previamente aprovados e que ndo comportem periodo de
amortizagdo superior ao prazo restante ao término da PPP ADMINISTRATIVA.

CLAUSULA 39 — ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

301, O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a
extingdao da PPP ADMINISTRATIVA.

392, A ENTIDADE DE REGULACAO procederd, nos 3 (trés) meses que
antecederem o termo final do CONTRATO, aos levantamentos e avaliacdes
necessarios a determinacdo do montante da indenizacdo eventualmente devida a
SPE, nos termos das subclausulas seguintes.

303, A indenizac3o devida pelo MUNICIPIO a SPE, no caso de extincdo prevista
nesta Clausula, englobara os investimentos realizados que ainda ndao tenham sido
depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVICOS pelo
MUNICIPIO, corrigidos nos mesmos termos do reajuste do valor da
CONTRAPRESTACAO, desde a data do investimento até a data do pagamento da
indenizacao.

394, A indenizagdo a que se refere esta Clausula serd paga como condigao da
retomada dos SERVICOS pelo MUNICIPIO e de reversdo dos BENS AFETOS.

305 s Da indenizagdo prevista nesta Clausula sera descontado o montante das
multas contratuais eventualmente aplicadas e ainda ndo pagos e dos eventuais
danos causados pela SPE, que n3o seja coberto pela GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

39.6.ccccinnnn... O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta Clausula ensejar3,
ao MUNICIPIO, o pagamento de multa correspondente a 0,5% (meio ponto
percentual) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios de 0,5 % (meio
ponto percentual) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos
moratérios — ser corrigido monetariamente, “pro rata die”, desde a data do
vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

307 s Eventuais conflitos decorrentes da aplicagao do disposto nesta Clausula

poderdo ser dirimidos por meio dos MECANISMOS DE SOLUCAO DE CONTROVERSIA
previstos na clausula 53.
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CLAUSULA 40 - ENCAMPACAO

40.1...ccunnennenn. A encampacido é a retomada da PPP ADMINISTRATIVA pelo MUNICIPIO,
durante a vigéncia do CONTRATO, por motivo de interesse publico, precedida de lei
autorizativa especifica e de pagamento da indenizagdao prévia prevista neste
CONTRATO.

402,00, A ENTIDADE DE REGULACAO, previamente a encampacdo da PPP
ADMINISTRATIVA, procederda aos levantamentos e avaliagdes necessarios a
determinagdo do montante da indenizagdo eventualmente devida a SPE, nos
termos das subcldusulas seguintes.

4030, A indenizagdo devida pelo MUNICIPIO & SPE, no caso de extingdo prevista
nesta Clausula, deverd ser paga previamente a reversao dos BENS AFETOS e
retomada dos SERVICOS, nos termos do artigo 37 da Lei federal n° 8.987/95, e
devera englobar:

a) os investimentos realizados pela SPE que ainda ndo tenham sido depreciados ou
amortizados, até a data da retomada dos SERVICOS pelo MUNICIPIO,
devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao
reajuste dos valores da CONTRAPRESTACAO, desde a data da realizacio dos
investimentos até a data de pagamento da indenizacao;

b) os custos oriundos de necessaria rescisdo de contratos mantidos entre a SPE e
terceiros diretamente relacionados aos SERVICOS, corrigidos monetariamente
nos mesmos moldes aplicaveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTACAO,
desde a data de sua realizacdo até a data de pagamento da indenizacgao;

9) custos incorridos pela SPE com a rescisdo antecipada e vencimento antecipado
de contratos de financiamento, corrigidos monetariamente nos mesmos moldes
aplicaveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTACAO, desde a data da sua
realizagdo até a data do pagamento da indenizagao;

d) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria
especializada em avaliacdo de empresas e investimentos, conforme a subcldusula
abaixo.

404....cceeenn..n. A empresa de consultoria especializada em avaliagdo de empresas e

investimentos sera paga pela SPE e escolhida pela ENTIDADE DE REGULACAO, no
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prazo de 10 (dez) dias, contados da notificacdo por uma PARTE a outra, a partir de
uma lista triplice apresentada pela SPE.

40.5..ccuiennenn. No caso de inércia da ENTIDADE DE REGULACAO na escolha da empresa
de consultoria no prazo indicado acima, caberd a SPE realizar tal escolha.

40.6............... N3do sera feita a reversdao dos BENS AFETOS e retomada dos SERVICOS
até que efetuado o pagamento integral da indenizacdo devida pelo MUNICIPIO a
que se refere esta Clausula.

40.7. oo, Equipara-se a encampacdo a desapropriacao das acdes da SPE pelo
MUNICIPIO, aplicando-se, neste caso, as disposi¢des constantes desta Clausula.

40.8..cceueennnen. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagao do disposto nesta Clausula
serdo dirimidos por meio dos MECANISMOS DE SOLUCAO DE CONTROVERSIA
previsto na clausula 53.

CLAUSULA 41 - CADUCIDADE

4101, A inexecugdao total ou parcial do CONTRATO acarretara, por
determinagdo do MUNICIPIO, por recomendag¢do da ENTIDADE DE REGULACAO, a
declaracdo de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA, independentemente da
aplicagao das sangdes contratuais, respeitadas as disposicdes deste CONTRATO,
especialmente desta Clausula.

412,00, Sem prejuizo das demais hipdteses previstas em lei, a caducidade da PPP
ADMINISTRATIVA, por agao ou omissao da SPE podera ser declarada quando:

a) o servico estiver sendo, inequivoca e continuamente, prestado de forma
inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e

parametros definidores da qualidade dos SERVICOS;

b) a SPE descumprir cladusulas contratuais ou disposicdes legais ou regulamentares
materiais e significativas concernentes a PPP ADMINISTRATIVA,;

9) a SPE paralisar os SERVICOS ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipdteses
decorrentes de caso fortuito ou for¢a maior;

d) a SPE perder as condi¢gdes econbmicas, técnicas ou operacionais para manter a
adequada prestacao dos SERVICOS;
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e) a SPE ndo cumprir as penalidades impostas por infracdes, nos devidos prazos;

f) a SPE n3o atender a intimacdo do MUNICIPIO no sentido de regularizar a
prestacdao dos SERVICOS; e

g) a SPE n3o atender a intimacdo do MUNICIPIO para, em 180 (cento e oitenta)
dias, apresentar a documentacao relativa a regularidade fiscal, no curso da PPP
ADMINISTRATIVA, na forma do artigo 29 da Lei federal n? 8.666, de 21 de junho
de 1993.

4130, A declaragdao de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA deverda ser
precedida da verificacdgo da efetiva inadimpléncia da SPE em processo
administrativo, no &mbito da ENTIDADE DE REGULACAO, no qual serdo assegurados
o direito de ampla defesa e contraditdrio.

41.4.. e, Ndo sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de a
SPE ter sido previamente comunicada a respeito das infragdes contratuais
praticadas, devendo lhe ser concedido prazo razoavel para corrigir as falhas e
transgressdes apontadas, observadas as condigdes previstas neste CONTRATO.

41.5. e, Instaurado o processo administrativo, uma vez comprovada a
inadimpléncia da SPE, a caducidade poderd ser declarada pelo MUNICIPIO,
pagando-se a respectiva indenizacao.

41.6............... No caso da extincdo do CONTRATO por caducidade, a SPE fara jus ao
recebimento da devida indenizagdo, a ser calculada pela ENTIDADE DE
REGULACAO, em que serdo considerados os investimentos realizados que ainda
ndao tenham sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos
SERVICOS pelo MUNICIPIO, corrigidos monetariamente, nos mesmos moldes
aplicaveis ao reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO, desde a data do
investimento até a data do pagamento integral da indenizagao.

417 i, Da indenizacdo prevista na subcldusula anterior sera descontado o
montante das multas contratuais e dos danos causados pela SPE, no que
eventualmente n3o seja coberto pela GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

41.8. i, A indenizagao a que se refere esta Clausula serd paga mensalmente, até

que haja sua plena quitacdo, com 20% (vinte por cento) da totalidade da receita
auferida mensalmente pelo MUNICIPIO ou por outra empresa que esteja prestando
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os SERVICOS no MUNICIPIO, vencendo a primeira parcela em até 60 (sessenta) dias
contados da reversdo dos BENS AFETOS ao MUNICIPIO, devendo o saldo devedor
ser corrigido mensalmente, pro rata die, pelo indice IPCA, até a data do
pagamento.

41.9..cciieennnen. O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta Clausula ensejara
ao MUNICIPIO o pagamento de multa correspondente a 0,5% (meio ponto
percentual) do valor em atraso, acrescido de juros moratdrios de 0,5% (meio ponto
percentual) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratorios —
ser corrigido monetariamente, “pro rata die”, desde a data do vencimento até a
data do efetivo pagamento do valor.

41.10............. Declarada a caducidade, n3o resultard ao MUNICIPIO qualquer espécie
de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos
com terceiros, ou com empregados da SPE.

41.11............. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta
subcldusula serdo dirimidos por meio dos MECANISMOS DE SOLUCAO DE
CONTROVERSIA previsto na cldusula 53.

CLAUSULA 42 - DA RESCISAO

42. 1.0, A SPE podera rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das
normas contratuais pelo MUNICIPIO ou pela ENTIDADE DE REGULACAO, mediante
acdo judicial especialmente intentada para este fim. Nesta hipotese, os SERVICOS
ndao poderdao ser interrompidos ou paralisados até a decisao judicial haver
transitado em julgado.

422 e, Na hipétese de rescisdo do CONTRATO por inadimplemento contratual
nos termos desta Cldusula, aplicar-se-4, para fins de cdlculo da indenizacdo, o

disposto nas subclausulas 40.3 e seguintes.

423 i, A indenizagdo a que se refere a subcldusula acima sera paga de acordo
com a forma a ser estabelecida na acdo de que trata a subclausula 42.1.

CLAUSULA 43 - DA ANULACAO

43. 1.0, Em caso de anulagao da PPP ADMINISTRATIVA, por eventuais ilegalidades
ou irregularidades verificadas no EDITAL e nos seus Anexos, na LICITACAO, no
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CONTRATO e nos seus Anexos, serd devida indenizacdo pelo MUNICIPIO a SPE,
observado o disposto no artigo 59 da Lei federal n2 8.666/93.

432, iiiinnnne. A ENTIDADE DE REGULACAO, no caso de anulacio da PPP
ADMINISTRATIVA, procedera aos levantamentos e avaliagdes necessdrios a
determinagdo do montante da indenizagdo eventualmente devida a SPE, nos
termos das subclausulas seguintes.

433 i, A apuragdo do montante da indeniza¢do a ser paga pelo MUNICIPIO &
SPE obedecera ao disposto nas subclausulas 40.3 e seguintes.

434 e, A indenizagao a que se refere a subclausula 43.1 sera paga previamente
a retomada dos SERVICOS e da assunc¢do dos BENS AFETOS.

435, i, Eventuais conflitos decorrentes da aplicagao do disposto nesta Clausula
poder3o ser dirimidos por meio dos MECANISMOS DE SOLUCAO DE CONTROVERSIA
previstos na clausula 53.

CLAUSULA 44 - FALENCIA OU EXTINCAO DA SPE

44 1.0, A PPP ADMINISTRATIVA podera ser extinta caso a SPE tenha a sua
faléncia decretada ou no caso de sua exting¢do.

442 e, No caso previsto nesta Clausula, a apuragdao do montante da indenizagao
a ser paga pelo MUNICIPIO e calculada pela ENTIDADE DE REGULACAO obedecer3
ao disposto na subclausula 41.6 acima.

443, .. A indenizacdo a que se refere a subcldusula acima serd paga a massa
falida, mensalmente, até que haja sua plena quitacdo, com 20% (vinte por cento)
dos valores recebidos mensalmente pelo MUNICIPIO ou por outra empresa que
esteja prestando os SERVICOS.

444, ... A ENTIDADE DE REGULACAO deverd adotar todos os atos necessarios
para que a parcela de que trata a subclausula 44.3, referente aos valores recebidos
pelo  MUNICIPIO ou por terceiro, pela prestacio dos SERVICOS, seja
automaticamente repassada a SPE, através de conta centralizadora e especial em
instituicdo bancdria de sua livre escolha.

445, iiiinnnen. O atraso no pagamento da indenizagdo prevista na subcldusula 44.2
ensejard ao MUNICIPIO multa correspondente a 0,5% (meio ponto percentual) do
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valor em atraso, acrescido de juros moratorios de 0,5% (meio ponto percentual) ao
més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratérios — ser corrigido
monetariamente, “pro rata die”, desde a data do vencimento até a data do efetivo
pagamento do valor.

44 6............... Na hipétese de dissolucdo ou liquidacdo da SPE, n3ao podera ser
procedida a partilha do respectivo patrimoénio social sem que a ENTIDADE DE
REGULACAO ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os
BENS AFETOS, que serdo revertidos livres de 6nus; ou sem que se efetue o
pagamento das quantias devidas, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo.

447 o, Eventuais conflitos decorrentes da aplicagao do disposto nesta Clausula
poder3o ser dirimidos por meio dos MECANISMOS DE SOLUCAO DE CONTROVERSIA
previstos na clausula 53.

CLAUSULA 45 — REVERSAO DOS BENS AFETOS

45.1............... Na extincdo da PPP ADMINISTRATIVA, os BENS AFETOS e REVERSIVEIS
reverterdo ao MUNICIPIO, nas condicSes estabelecidas neste CONTRATO.

45.2...cunenenn.n.. A relacdo dos BENS AFETOS e REVERSIVEIS ao MUNICfPIO, ja
identificavel no inicio do contrato, é aquela descrita no ANEXO VIII do EDITAL,
ora transcrita:

. Estagdo de transbordo;

. Unidade de triagem de residuos sélidos urbanos;

. Unidade de compostagem aerdbia de residuos de poda e de feiras livres;

. Unidade de beneficiamento de residuos de construgao civil;

. Centro de educagdo ambiental;

. Sistema de monitoramento e fiscalizacdo de residuos de construcao civil;

o Ecopontos;

o Central de Controle Operacional (CCO);

. 200 (duzentos) contéineres de polietileno de alta densidade (PEAD) com capacidade de 240 litros,

100 (cem) de 600 litros, 200 (duzentos) de 1.000 litros, dotados de tampa
J 200 (duzentos) cagcambas metalicas de S5Sm3
. todos os veiculos coletores e captadores empregados pela SPE, conforme a quantidade e qualidade

especificada na proposta da licitacdo, devidamente atualizada pelos eventuais aditivos firmados ao longo da

execucdo do CONTRATO.
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. todos as maquinas de varrigdo mecanizada empregadas pela SPE, conforme a quantidade e
qualidade especificada na proposta da licitacdo, devidamente atualizada pelos eventuais aditivos firmados

ao longo da execucdo do CONTRATO.

453, Para os fins previstos na subclausula anterior, obriga-se a SPE a entregar
os BENS AFETOS inteiramente livres e desembaracados de quaisquer Onus ou
encargos, devendo estar em condi¢Ges normais de operacionalidade, utilizacdo e
manuteng¢ado, sem prejuizo do normal desgaste resultante do seu uso, consideradas
as disposicoes deste CONTRATO.

454............... Na extincdo da PPP ADMINISTRATIVA, a ENTIDADE DE REGULACAO
promovera, dentro de 15 (quinze) dias a partir da data de extincgdo do CONTRATO,
a vistoria prévia dos BENS AFETOS, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e
serd lavrado um “Termo de Reversdao dos Bens Afetos”, com indicagao detalhada
do seu estado de conservacgao.

455, e, Na hipdtese de omissdo da ENTIDADE DE REGULACAO em relacdo a
realizacdo da vistoria ou a emissao do “Termo de Reversdo dos Bens Afetos”, ter-
se-30 como recebidos os BENS AFETOS pelo MUNICIPIO no dia seguinte ao término
do prazo referido na subclausula acima.

45.6..ccccunennenn. Caso os BENS AFETOS, quando de sua entrega ao MUNICIPIO, n3o se
encontrem em condi¢cOes adequadas, observado o disposto nesta Clausula, as
disposicdes do CONTRATO e de seus anexos, a SPE indenizard o MUNICIPIO no
montante a ser calculado pela ENTIDADE DE REGULACAO, mediante instaurac¢do de
processo administrativo, em que sera garantido a SPE o contraditdério e ampla
defesa.

45.7. e O MUNICIPIO podera, ainda, de acordo com a recomendacdo da
ENTIDADE DE REGULACAO, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS
AFETOS se encontram deteriorados em seu uso e em sua conservacgao.

CLAUSULA 46 — PROTECAO AMBIENTAL

46.1............... A SPE obriga-se a cumprir o disposto na legislacdo vigente relativa as
normas de protecdo ambiental.
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46.2....ccu.cu..... A SPE devera se submeter as medidas adotadas pelas autoridades com
poder de fiscalizagdao de meio ambiente, no ambito das respectivas competéncias.

46.3...cccuenneen. O MUNICIPIO sera responsavel pelo passivo ambiental anterior 3 DATA
DE INICIO DE VIGENCIA.

CLAUSULA 47 - EXERCICIO DE DIREITOS

47.1............... A inexigéncia de uma das PARTES, no que tange ao cumprimento, pelas
demais PARTES envolvidas, de qualquer das disposicbes ora pactuadas, sera
considerada mera liberalidade, ndo constituindo rentncia a esse direito, nem
impedimento ao seu exercicio posterior, nem constituird novagdo contratual.

CLAUSULA 48 — DEVERES GERAIS

48.1............... O MUNICIPIO, a SPE e a ENTIDADE DE REGULACAO se comprometem, na
execucdo deste CONTRATO, a observar os principios da boa fé, da probidade dos
atos e da conservagdo dos negodcios juridicos.

CLAUSULA 49 — INVALIDADE PARCIAL

49.1....cceun.. Se qualquer disposi¢dao ou clausula deste CONTRATO for declarada ilegal
ou invdlida por um juizo de jurisdicdo competente, este CONTRATO devera
continuar em pleno vigor e efeito sem a citada disposicao.

49.2....ccuennnn. No caso de a declaragdao de que trata a subcldausula anterior alterar
substancialmente os beneficios econdmicos deste CONTRATO para qualquer das
PARTES, o MUNICIPIO e a SPE deverdo negociar, de boa-fé, um ajuste equitativo
para tal disposicao.

CLAUSULA 50 - PUBLICAGAO E REGISTRO DO CONTRATO

50.1....ccenvenee. Apds a assinatura do CONTRATO, o MUNICIPIO providenciard a
publicagdo do extrato do CONTRATO até o 5° (quinto) dia util do més subsequente
ao de sua assinatura, para que possa ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados
da data da referida assinatura, conforme o disposto no paragrafo Unico do artigo
61 da Lei federal n° 8.666/93.
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CLAUSULA 51 - COMUNICACOES

511l As comunicacdes entre as PARTES e a ENTIDADE DE REGULACAO serdo
efetuadas por escrito e remetidas sob protocolo.

51.2..iaiie. Todas as comunicagdes entre a SPE e o MUNICIPIO deverdo ser
encaminhadas com cépia a ENTIDADE DE REGULACAO.

513, Consideram-se, para efeitos de remessa das comunicac¢des, na forma
desta Clausula, os seguintes enderecos:

MUNICIPIO: [2]
SPE: []
ENTIDADE DE REGULACAO: [&]

51.4............... Qualquer das entidades indicadas acima poderd modificar o enderego
mediante simples comunicagao por escrito a outra.

51.5.n... O MUNICIPIO e a ENTIDADE DE REGULACAO dardo ciéncia de suas
decisdes mediante notificacdo a SPE e a terceiros, além de publicar suas decisdes e
despachos na imprensa oficial.

CLAUSULA 52 - CONTAGEM DOS PRAZOS

52.1.cciinennee. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-a o dia do vencimento, e considerar-se-d4 os dias corridos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

522, Os prazos s6 iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal
expediente na Administragao Publica Municipal.

523, Na ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, os prazos fixados ficarao
suspensos exclusivamente em relagao as obrigagdes diretamente afetadas pelo
evento extraordinario, recomegando a contagem logo assim que cessarem 0s seus
efeitos.

CLAUSULA 53 — MECANISMO DE SOLUCAO DE CONTROVERSIAS E FORO

53.1. Para a solucdo de eventuais divergéncias acerca da interpretacdo ou execucao do
CONTRATO, inclusive aquelas relacionadas a recomposicdo do equilibrio
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economico-financeiro, podera ser instaurado procedimento de mediacdo para
solugcdo amigavel, a ser conduzido por um Comité de Mediacdao especialmente
constituido.

53.2. O procedimento de mediacdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES,
mediante comunicagao escrita enderegada a outra PARTE, delimitando o objeto da
controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante no Comité de
Mediacao.

53.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido de
instauracdo do procedimento de mediagao, a outra PARTE devera indicar o seu
representante no Comité de Mediacdo. Por sua vez, o Chefe do Executivo
escolhera um terceiro membro.

53.4. Os membros do Comité de Mediacdo ndo poderdo estar enquadrados em
situagdes de impedimento e suspeigdo de juiz previstas no Cédigo de Processo
Civil, e deverdo proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e
discricdo, aplicando-se-lhes, no que couber, o disposto no Capitulo Ill, da Lei
Federal n29.307, de 23 de setembro de 1996, que trata da arbitragem.

53.5. O Comité de Mediagdo, com base na fundamenta¢do, documentos e estudos
apresentados pelas PARTES, apresentara a proposta de solugao amigavel, que
devera observar os principios préprios da Administracdo Publica.

53.6. A proposta do Comité de Mediacdo ndo sera vinculante para as PARTES, que
poderdo optar por submeter ao Poder Judiciario, conforme o caso.

53.7. Caso aceita pelas PARTES a solucdo amigavel proposta pelo Comité de Mediacdo,
sera incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

53.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou ndo
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a
prejudicada a mediacao.

53.9. A mediacdo também sera considerada prejudicada se a solucdo amigdavel nao for
apresentada pelo Comité de Mediacdo, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a
contar do pedido de instauracao do procedimento.

53.10. Prejudicado o procedimento de mediacdo, qualquer das PARTES podera
submeter a controvérsia ao Judiciario, conforme o caso.
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53.11. Exceto pelas matérias indicadas na cldusula 53.15, qualquer disputa ou
controvérsia relativa a interpretagdo ou execugao do CONTRATO que ndo seja
dirimida de forma consensual, ou por mediacdo, ou ainda fora das hipdteses de
competéncia adinistrativa para decidir, devera ser resolvida de forma definitiva
por meio de processo judicial.

53.12. Serd competente o Foro da Comarca de ltapevi, SP, para dirimir qualquer
controvérsia relativa a este contrato.

Itapevi, [R] de [E] de [&].

Municipio de Itapevi

SPE

ENTIDADE DE REGULACAO
Testemunhas:

1)

2)
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