
São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un. Custo un. 
C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

1. CANTEIRO DE OBRAS  R$                                                                                                                                     4.943,21 1,55%
1.1. CANTEIRO DE OBRAS 4.943,21R$                                                                                                                                      1,55%

1.1.1. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 7,98 503,62R$         619,45R$         4.943,21R$                          1,55%

2. SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO  R$                                                                                                                                   33.043,65 10,35%
2.1. DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES 2.205,92R$                                                                                                                                      0,69%

2.1.1. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,00 13,44R$           16,53R$           49,59R$                               0,02%

2.1.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,48 13,36R$           16,44R$           57,21R$                               0,02%

2.1.3. SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 6,00 2,30R$             2,83R$             16,98R$                               0,01%

2.1.4. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 0,98R$             1,21R$             1,21R$                                 0,00%

2.1.5. SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 40,80 32,05R$           39,42R$           1.608,34R$                          0,50%

2.1.6. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,89 80,37R$           98,86R$           87,99R$                               0,03%

2.1.7. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,91 282,82R$         347,87R$         316,56R$                             0,10%

2.1.8. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,00 18,44R$           22,68R$           68,04R$                               0,02%

2.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 10.425,27R$                                                                                                                                    3,27%

2.2.1. SINAPI 103355

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 0,71 107,14R$         131,79R$         93,57R$                               0,03%

2.2.2. SINAPI 87378
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,01 666,09R$         819,29R$         8,19R$                                 0,00%

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16
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ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

2.2.3. SINAPI 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1,41 51,88R$           63,81R$           89,97R$                               0,03%

2.2.4. SINAPI 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 8,58 969,69R$         1.192,72R$      10.233,54R$                        3,21%

2.3. REVESTIMENTO 4.806,47R$                                                                                                                                      1,51%

2.3.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 41,52 74,16R$           91,22R$           3.787,45R$                          1,19%

2.3.2. SINAPI 87256
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 9,10 78,64R$           96,73R$           880,24R$                             0,28%

2.3.3. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026 M 0,80 141,04R$         173,47R$         138,78R$                             0,04%

2.4. ESQUADRIAS 4.305,89R$                                                                                                                                      1,35%

2.4.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

M2 2,70 705,22R$         867,42R$         2.342,03R$                          0,73%

2.4.2. SINAPI 91320

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 1.023,62R$      1.259,05R$      1.259,05R$                          0,39%

2.4.3. SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. 
AF_10/2025_PS

M 0,88 556,53R$         684,54R$         602,40R$                             0,19%

2.4.4. SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS M 0,88 94,62R$           116,38R$         102,41R$                             0,03%

2.5. LOUÇAS E METAIS 10.775,96R$                                                                                                                                    3,38%
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ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

2.5.1. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00 926,79R$         1.139,95R$      3.419,85R$                          1,07%

2.5.2. SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00 831,33R$         1.022,53R$      1.022,53R$                          0,32%

2.5.3. SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6,00 50,33R$           61,90R$           371,40R$                             0,12%

2.5.4. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,74 512,90R$         630,87R$         466,84R$                             0,15%

2.5.5. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 76,94R$           94,63R$           189,26R$                             0,06%

2.5.6. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 66,43R$           81,71R$           326,84R$                             0,10%

2.5.7. SINAPI 100848 BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS UN 3,00 643,01R$         790,91R$         2.372,73R$                          0,74%

2.5.8. SINAPI-I 38190 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL UN 3,00 323,13R$         397,45R$         1.192,35R$                          0,37%

2.5.9. SINAPI 103018 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 361,42R$         444,55R$         1.333,65R$                          0,42%

2.5.10. SINAPI 91981 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 65,45R$           80,51R$           80,51R$                               0,03%

2.6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA 208,23R$                                                                                                                                         0,07%

2.6.1. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00 7,76R$             9,55R$             57,30R$                               0,02%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026
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ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

2.6.2. SINAPI 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3,00 9,82R$             12,08R$           36,24R$                               0,01%

2.6.3. SINAPI 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 15,11R$           18,59R$           55,77R$                               0,02%

2.6.4. SINAPI 94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 3,00 15,97R$           19,64R$           58,92R$                               0,02%

2.7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ESGOTO 315,91R$                                                                                                                                         0,10%

2.7.1. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 17,27R$           21,24R$           63,72R$                               0,02%

2.7.2. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,20 30,05R$           36,96R$           44,35R$                               0,01%

2.7.3. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 1,00 47,20R$           58,05R$           58,05R$                               0,02%

2.7.4. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,45 52,25R$           64,27R$           28,92R$                               0,01%

2.7.5. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 32,75R$           40,29R$           120,87R$                             0,04%

3. PRÉ-ESCOLA (4 A 6 ANOS)  R$                                                                                                                                   11.385,96 3,57%
3.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 79,56R$                                                                                                                                           0,02%

3.1.1. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 13,44R$           16,53R$           33,06R$                               0,01%

3.1.2. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40 80,37R$           98,86R$           39,54R$                               0,01%

3.1.3. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,02 282,82R$         347,87R$         6,96R$                                 0,00%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un. Custo un. 
C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

3.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 305,15R$                                                                                                                                         0,10%

3.2.1. SINAPI 103355

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 1,05 107,14R$         131,79R$         138,38R$                             0,04%

3.2.2. SINAPI 87378
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,04 666,09R$         819,29R$         32,77R$                               0,01%

3.2.3. SINAPI 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2,10 51,88R$           63,81R$           134,00R$                             0,04%

3.3. REVESTIMENTOS 725,48R$                                                                                                                                         0,23%

3.3.1. SINAPI 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 6,30 22,36R$           27,51R$           173,31R$                             0,05%

3.3.2. SINAPI 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 6,30 17,33R$           21,32R$           134,32R$                             0,04%

3.3.3. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,24 117,64R$         144,70R$         34,73R$                               0,01%

3.3.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 4,20 74,16R$           91,22R$           383,12R$                             0,12%

3.4. LOUÇAS E METAIS 6.921,82R$                                                                                                                                      2,17%

3.4.1. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 926,79R$         1.139,95R$      2.279,90R$                          0,71%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação
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 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

3.4.2. SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 831,33R$         1.022,53R$      2.045,06R$                          0,64%

3.4.3. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,00 317,74R$         390,82R$         1.563,28R$                          0,49%

3.4.4. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 76,94R$           94,63R$           189,26R$                             0,06%

3.4.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 66,43R$           81,71R$           163,42R$                             0,05%

3.4.6. SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 11,00 50,33R$           61,90R$           680,90R$                             0,21%

3.5. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA 120,77R$                                                                                                                                         0,04%

3.5.1. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 7,76R$             9,55R$             19,10R$                               0,01%

3.5.2. SINAPI 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 2,00 9,82R$             12,08R$           24,16R$                               0,01%

3.5.3. SINAPI 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 15,11R$           18,59R$           18,59R$                               0,01%

3.5.4. SINAPI 94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 3,00 15,97R$           19,64R$           58,92R$                               0,02%

3.6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ESGOTO 116,40R$                                                                                                                                         0,04%

3.6.1. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 17,27R$           21,24R$           42,48R$                               0,01%

3.6.2. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,00 30,05R$           36,96R$           73,92R$                               0,02%
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3.7. ESQUADRIAS 3.116,78R$                                                                                                                                      0,98%

3.7.1. CDHU 408080 Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, 
etc. M2 4,50 6,77R$             8,33R$             37,49R$                               0,01%

3.7.2. FDE 1606090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 1,00 51,06R$           62,81R$           62,81R$                               0,02%

3.7.3. SINAPI 100690

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00 1.226,21R$      1.508,24R$      3.016,48R$                          0,95%

4. CRECHE II (2 A 4 ANOS)  R$                                                                                                                                   11.385,96 3,57%
4.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 79,56R$                                                                                                                                           0,02%

4.1.1. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 13,44R$           16,53R$           33,06R$                               0,01%

4.1.2. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40 80,37R$           98,86R$           39,54R$                               0,01%

4.1.3. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,02 282,82R$         347,87R$         6,96R$                                 0,00%

4.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 305,15R$                                                                                                                                         0,10%

4.2.1. SINAPI 103355

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 1,05 107,14R$         131,79R$         138,38R$                             0,04%

4.2.2. SINAPI 87378
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,04 666,09R$         819,29R$         32,77R$                               0,01%

4.2.3. SINAPI 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2,10 51,88R$           63,81R$           134,00R$                             0,04%

4.3. REVESTIMENTOS 725,48R$                                                                                                                                         0,23%

4.3.1. SINAPI 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 6,30 22,36R$           27,51R$           173,31R$                             0,05%
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4.3.2. SINAPI 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 6,30 17,33R$           21,32R$           134,32R$                             0,04%

4.3.3. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,24 117,64R$         144,70R$         34,73R$                               0,01%

4.3.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 4,20 74,16R$           91,22R$           383,12R$                             0,12%

4.4. LOUÇAS E METAIS 6.921,82R$                                                                                                                                      2,17%

4.4.1. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 926,79R$         1.139,95R$      2.279,90R$                          0,71%

4.4.2. SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 831,33R$         1.022,53R$      2.045,06R$                          0,64%

4.4.3. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,00 317,74R$         390,82R$         1.563,28R$                          0,49%

4.4.4. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 76,94R$           94,63R$           189,26R$                             0,06%

4.4.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 66,43R$           81,71R$           163,42R$                             0,05%

4.4.6. SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 11,00 50,33R$           61,90R$           680,90R$                             0,21%

4.5. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA 120,77R$                                                                                                                                         0,04%
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4.5.1. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 7,76R$             9,55R$             19,10R$                               0,01%

4.5.2. SINAPI 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 2,00 9,82R$             12,08R$           24,16R$                               0,01%

4.5.3. SINAPI 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 15,11R$           18,59R$           18,59R$                               0,01%

4.5.4. SINAPI 94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 3,00 15,97R$           19,64R$           58,92R$                               0,02%

4.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO 116,40R$                                                                                                                                         0,04%

4.6.1. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 17,27R$           21,24R$           42,48R$                               0,01%

4.6.2. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,00 30,05R$           36,96R$           73,92R$                               0,02%

4.7. ESQUADRIAS 3.116,78R$                                                                                                                                      0,98%

4.7.1. CDHU 408080 Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, 
etc. M2 4,50 6,77R$             8,33R$             37,49R$                               0,01%

4.7.2. FDE 1606090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 1,00 51,06R$           62,81R$           62,81R$                               0,02%

4.7.3. SINAPI 100690

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00 1.226,21R$      1.508,24R$      3.016,48R$                          0,95%

5. SANITÁRIO INFANTIL FEMININO  R$                                                                                                                                   33.666,28 10,55%
5.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2.277,09R$                                                                                                                                      0,71%

5.1.1. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,00 13,44R$           16,53R$           49,59R$                               0,02%
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5.1.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,48 13,36R$           16,44R$           57,21R$                               0,02%

5.1.3. SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 6,00 2,30R$             2,83R$             16,98R$                               0,01%

5.1.4. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 0,98R$             1,21R$             1,21R$                                 0,00%

5.1.5. SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 41,37 32,05R$           39,42R$           1.630,81R$                          0,51%

5.1.6. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,89 80,37R$           98,86R$           87,99R$                               0,03%

5.1.7. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 1,05 282,82R$         347,87R$         365,26R$                             0,11%

5.1.8. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,00 18,44R$           22,68R$           68,04R$                               0,02%

5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 10.793,17R$                                                                                                                                    3,38%

5.2.1. SINAPI 103355

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 1,60 107,14R$         131,79R$         210,86R$                             0,07%

5.2.2. SINAPI 87378
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,06 666,09R$         819,29R$         49,16R$                               0,02%

5.2.3. SINAPI 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 3,20 51,88R$           63,81R$           204,19R$                             0,06%

5.2.4. SINAPI 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 8,66 969,69R$         1.192,72R$      10.328,96R$                        3,24%

5.3. REVESTIMENTOS 4.990,03R$                                                                                                                                      1,56%

5.3.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 42,09 74,16R$           91,22R$           3.839,45R$                          1,20%
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5.3.2. SINAPI 87256
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 10,46 78,64R$           96,73R$           1.011,80R$                          0,32%

5.3.3. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026 M 0,80 141,04R$         173,47R$         138,78R$                             0,04%

5.4. ESQUADRIAS 4.305,89R$                                                                                                                                      1,35%

5.4.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

M2 2,70 705,22R$         867,42R$         2.342,03R$                          0,73%

5.4.2. SINAPI 91320

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 1.023,62R$      1.259,05R$      1.259,05R$                          0,39%

5.4.3. SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. 
AF_10/2025_PS

M 0,88 556,53R$         684,54R$         602,40R$                             0,19%

5.4.4. SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS M 0,88 94,62R$           116,38R$         102,41R$                             0,03%

5.5. LOUÇAS E METAIS 10.775,96R$                                                                                                                                    3,38%

5.5.1. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00 926,79R$         1.139,95R$      3.419,85R$                          1,07%

5.5.2. SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00 831,33R$         1.022,53R$      1.022,53R$                          0,32%

5.5.3. SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6,00 50,33R$           61,90R$           371,40R$                             0,12%
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5.5.4. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,74 512,90R$         630,87R$         466,84R$                             0,15%

5.5.5. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 76,94R$           94,63R$           189,26R$                             0,06%

5.5.6. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 66,43R$           81,71R$           326,84R$                             0,10%

5.5.7. SINAPI 100848 BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS UN 3,00 643,01R$         790,91R$         2.372,73R$                          0,74%

5.5.8. SINAPI-I 38190 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL UN 3,00 323,13R$         397,45R$         1.192,35R$                          0,37%

5.5.9. SINAPI 103018 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 361,42R$         444,55R$         1.333,65R$                          0,42%

5.5.10. SINAPI 91981 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 65,45R$           80,51R$           80,51R$                               0,03%

5.6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA 208,23R$                                                                                                                                         0,07%

5.6.1. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00 7,76R$             9,55R$             57,30R$                               0,02%

5.6.2. SINAPI 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3,00 9,82R$             12,08R$           36,24R$                               0,01%

5.6.3. SINAPI 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 15,11R$           18,59R$           55,77R$                               0,02%

5.6.4. SINAPI 94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 3,00 15,97R$           19,64R$           58,92R$                               0,02%

5.7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ESGOTO 315,91R$                                                                                                                                         0,10%
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5.7.1. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 17,27R$           21,24R$           63,72R$                               0,02%

5.7.2. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,20 30,05R$           36,96R$           44,35R$                               0,01%

5.7.3. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 1,00 47,20R$           58,05R$           58,05R$                               0,02%

5.7.4. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,45 52,25R$           64,27R$           28,92R$                               0,01%

5.7.5. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 32,75R$           40,29R$           120,87R$                             0,04%

6. CRECHE I (0 A 1 ANO)  R$                                                                                                                                          20,84 0,01%
6.1. CRECHE I (0 A 1 ANO) 20,84R$                                                                                                                                           0,01%

6.1.1. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,01 282,82R$         347,87R$         3,48R$                                 0,00%

6.1.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,12 117,64R$         144,70R$         17,36R$                               0,01%

7. CRECHE II (1 A 2 ANOS)  R$                                                                                                                                   24.333,01 7,62%
7.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2.181,62R$                                                                                                                                      0,68%

7.1.1. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,00 13,44R$           16,53R$           49,59R$                               0,02%

7.1.2. SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 6,00 2,30R$             2,83R$             16,98R$                               0,01%
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7.1.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 0,98R$             1,21R$             1,21R$                                 0,00%

7.1.4. SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 41,37 32,05R$           39,42R$           1.630,81R$                          0,51%

7.1.5. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,89 80,37R$           98,86R$           87,99R$                               0,03%

7.1.6. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,94 282,82R$         347,87R$         327,00R$                             0,10%

7.1.7. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,00 18,44R$           22,68R$           68,04R$                               0,02%

7.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 7.548,97R$                                                                                                                                      2,37%

7.2.1. SINAPI 103355

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 1,60 107,14R$         131,79R$         210,86R$                             0,07%

7.2.2. SINAPI 87378
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,06 666,09R$         819,29R$         49,16R$                               0,02%

7.2.3. SINAPI 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 3,20 51,88R$           63,81R$           204,19R$                             0,06%

7.2.4. SINAPI 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 5,94 969,69R$         1.192,72R$      7.084,76R$                          2,22%

7.3. REVESTIMENTOS 4.894,17R$                                                                                                                                      1,53%

7.3.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 42,09 74,16R$           91,22R$           3.839,45R$                          1,20%

7.3.2. SINAPI 87256
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 9,11 78,64R$           96,73R$           881,21R$                             0,28%
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7.3.3. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,24 117,64R$         144,70R$         34,73R$                               0,01%

7.3.4. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026 M 0,80 141,04R$         173,47R$         138,78R$                             0,04%

7.4. LOUÇAS E METAIS 9.061,34R$                                                                                                                                      2,84%

7.4.1. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00 926,79R$         1.139,95R$      3.419,85R$                          1,07%

7.4.2. SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00 831,33R$         1.022,53R$      1.022,53R$                          0,32%

7.4.3. SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6,00 50,33R$           61,90R$           371,40R$                             0,12%

7.4.4. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,74 512,90R$         630,87R$         466,84R$                             0,15%

7.4.5. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 76,94R$           94,63R$           189,26R$                             0,06%

7.4.6. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 3,00 66,43R$           81,71R$           245,13R$                             0,08%

7.4.7. SINAPI 100848 BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS UN 2,00 643,01R$         790,91R$         1.581,82R$                          0,50%

7.4.8. SINAPI-I 38190 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL UN 2,00 323,13R$         397,45R$         794,90R$                             0,25%

7.4.9. SINAPI 103018 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 361,42R$         444,55R$         889,10R$                             0,28%
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7.4.10. SINAPI 91981 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 65,45R$           80,51R$           80,51R$                               0,03%

7.5. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA 271,67R$                                                                                                                                         0,09%

7.5.1. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00 7,76R$             9,55R$             57,30R$                               0,02%

7.5.2. SINAPI 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 5,00 9,82R$             12,08R$           60,40R$                               0,02%

7.5.3. SINAPI 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 15,11R$           18,59R$           55,77R$                               0,02%

7.5.4. SINAPI 94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 5,00 15,97R$           19,64R$           98,20R$                               0,03%

7.6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ESGOTO 375,24R$                                                                                                                                         0,12%

7.6.1. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 17,27R$           21,24R$           63,72R$                               0,02%

7.6.2. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,20 30,05R$           36,96R$           44,35R$                               0,01%

7.6.3. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 1,00 47,20R$           58,05R$           58,05R$                               0,02%

7.6.4. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,00 52,25R$           64,27R$           128,54R$                             0,04%

7.6.5. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 32,75R$           40,29R$           80,58R$                               0,03%

8. SANITARIO PCD INFANTIL  R$                                                                                                                                     9.517,79 2,98%

PÁG. 16/36Clicksign  a96a0568-b7f3-410f-bcb4-fb1e1fdf8d3f
AB



São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un. Custo un. 
C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

8.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 138,45R$                                                                                                                                         0,04%

8.1.1. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 13,44R$           16,53R$           16,53R$                               0,01%

8.1.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 13,36R$           16,44R$           27,62R$                               0,01%

8.1.3. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,10 282,82R$         347,87R$         34,79R$                               0,01%

8.1.4. SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,00 2,30R$             2,83R$             14,15R$                               0,00%

8.1.5. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 18,44R$           22,68R$           45,36R$                               0,01%

8.2. REVESTIMENTOS 567,09R$                                                                                                                                         0,18%

8.2.1. SINAPI 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 M2 1,00 461,05R$         567,09R$         567,09R$                             0,18%

8.3. LOUÇAS E METAIS 5.364,71R$                                                                                                                                      1,68%

8.3.1. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 271,77R$         334,28R$         334,28R$                             0,10%

8.3.2. SINAPI 100848 BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS UN 1,00 643,01R$         790,91R$         790,91R$                             0,25%

8.3.3. SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00 45,87R$           56,41R$           56,41R$                               0,02%

8.3.4. SINAPI-I 38190 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL UN 1,00 323,13R$         397,45R$         397,45R$                             0,12%

8.3.5. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,25 512,90R$         630,87R$         157,72R$                             0,05%

8.3.6. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 76,94R$           94,63R$           94,63R$                               0,03%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un. Custo un. 
C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

8.3.7. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 66,43R$           81,71R$           163,42R$                             0,05%

8.3.8. SINAPI 103018 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 361,42R$         444,55R$         444,55R$                             0,14%

8.3.9. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 317,74R$         390,82R$         781,64R$                             0,24%

8.3.10. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 5,00 348,57R$         428,74R$         2.143,70R$                          0,67%

8.4. ESQUADRIAS 1.793,30R$                                                                                                                                      0,56%

8.4.1. SINAPI 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 1,00 1.457,97R$      1.793,30R$      1.793,30R$                          0,56%

8.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 1.654,24R$                                                                                                                                      0,52%

8.5.1. ORSE 12514 Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - 
forne cimento e instalação un 1,00 789,33R$         970,87R$         970,87R$                             0,30%

8.5.2. SINAPI-I 12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" 
X 2" (CAIXA + MODULO) UN 1,00 15,00R$           18,45R$           18,45R$                               0,01%

8.5.3. SINAPI 95777
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 31,07R$           38,22R$           76,44R$                               0,02%

8.5.4. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 37,86R$           46,56R$           139,68R$                             0,04%

8.5.5. SINAPI 95726 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 M 3,00 19,41R$           23,87R$           71,61R$                               0,02%
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OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un. Custo un. 
C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

8.5.6. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 7,76R$             9,55R$             19,10R$                               0,01%

8.5.7. SINAPI 89542 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 32,50R$           39,97R$           119,91R$                             0,04%

8.5.8. SINAPI 94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 5,00 15,97R$           19,64R$           98,20R$                               0,03%

8.5.9. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 17,27R$           21,24R$           21,24R$                               0,01%

8.5.10. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,00 30,05R$           36,96R$           73,92R$                               0,02%

8.5.11. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6,00 6,07R$             7,47R$             44,82R$                               0,01%

9. SANITÁRIO PCD ADULTO  R$                                                                                                                                     9.104,82 2,85%
9.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 138,45R$                                                                                                                                         0,04%

9.1.1. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 13,44R$           16,53R$           16,53R$                               0,01%

9.1.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 13,36R$           16,44R$           27,62R$                               0,01%

9.1.3. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,10 282,82R$         347,87R$         34,79R$                               0,01%

9.1.4. SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,00 2,30R$             2,83R$             14,15R$                               0,00%

9.1.5. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 18,44R$           22,68R$           45,36R$                               0,01%

9.2. REVESTIMENTOS 567,09R$                                                                                                                                         0,18%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un. Custo un. 
C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

9.2.1. SINAPI 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 M2 1,00 461,05R$         567,09R$         567,09R$                             0,18%

9.3. LOUÇAS E METAIS 5.284,11R$                                                                                                                                      1,66%

9.3.1. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 271,77R$         334,28R$         334,28R$                             0,10%

9.3.2. SINAPI 95471
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 1,00 900,62R$         1.107,76R$      1.107,76R$                          0,35%

9.3.3. SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00 45,87R$           56,41R$           56,41R$                               0,02%

9.3.4. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,25 512,90R$         630,87R$         157,72R$                             0,05%

9.3.5. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 76,94R$           94,63R$           94,63R$                               0,03%

9.3.6. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 66,43R$           81,71R$           163,42R$                             0,05%

9.3.7. SINAPI 103018 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 361,42R$         444,55R$         444,55R$                             0,14%

9.3.8. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 317,74R$         390,82R$         781,64R$                             0,24%

9.3.9. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 5,00 348,57R$         428,74R$         2.143,70R$                          0,67%

9.4. ESQUADRIAS 1.793,30R$                                                                                                                                      0,56%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un. Custo un. 
C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

9.4.1. SINAPI 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 1,00 1.457,97R$      1.793,30R$      1.793,30R$                          0,56%

9.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.321,87R$                                                                                                                                      0,41%

9.5.1. ORSE 12514 Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - 
forne cimento e instalação un 1,00 789,33R$         970,87R$         970,87R$                             0,30%

9.5.2. SINAPI-I 12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" 
X 2" (CAIXA + MODULO) UN 1,00 15,00R$           18,45R$           18,45R$                               0,01%

9.5.3. SINAPI 95777
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 31,07R$           38,22R$           76,44R$                               0,02%

9.5.4. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 37,86R$           46,56R$           139,68R$                             0,04%

9.5.5. SINAPI 95726 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 M 3,00 19,41R$           23,87R$           71,61R$                               0,02%

9.5.6. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6,00 6,07R$             7,47R$             44,82R$                               0,01%

10. SALA 02 (4 ANOS)  R$                                                                                                                                     2.660,89 0,83%
10.1. SALA 02 (4 ANOS) 2.660,89R$                                                                                                                                      0,83%

10.1.1. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,01 282,82R$         347,87R$         3,48R$                                 0,00%

10.1.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,12 117,64R$         144,70R$         17,36R$                               0,01%

10.1.3. CDHU 408080 Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, 
etc. M2 4,50 6,77R$             8,33R$             37,49R$                               0,01%
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OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026
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C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

10.1.4. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 13,36R$           16,44R$           27,62R$                               0,01%

10.1.5. SINAPI 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 1,00 1.457,97R$      1.793,30R$      1.793,30R$                          0,56%

10.1.6. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 317,74R$         390,82R$         781,64R$                             0,24%

11. ADMINISTRAÇÃO  R$                                                                                                                                     2.248,53 0,70%
11.1. ADMINISTRAÇÃO 2.248,53R$                                                                                                                                      0,70%

11.1.1. SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,34 34,49R$           42,43R$           99,29R$                               0,03%

11.1.2. SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,34 400,37R$         492,45R$         1.152,33R$                          0,36%

11.1.3. SINAPI 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,80 366,40R$         450,67R$         811,21R$                             0,25%

11.1.4. SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00 50,33R$           61,90R$           185,70R$                             0,06%

12. REFEITÓRIO  R$                                                                                                                                     1.098,13 0,34%
12.1. REFEITÓRIO 1.098,13R$                                                                                                                                      0,34%

12.1.1. SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 2,30R$             2,83R$             5,66R$                                 0,00%

12.1.2. SINAPI 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,60 366,40R$         450,67R$         721,07R$                             0,23%
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ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

12.1.3. SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6,00 50,33R$           61,90R$           371,40R$                             0,12%

13. LAVABO  R$                                                                                                                                     4.019,84 1,26%
13.1. LAVABO 4.019,84R$                                                                                                                                      1,26%

13.1.1. SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 2,30R$             2,83R$             5,66R$                                 0,00%

13.1.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 13,36R$           16,44R$           27,62R$                               0,01%

13.1.3. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 18,44R$           22,68R$           22,68R$                               0,01%

13.1.4. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 271,77R$         334,28R$         334,28R$                             0,10%

13.1.5. SINAPI 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 1,00 1.457,97R$      1.793,30R$      1.793,30R$                          0,56%

13.1.6. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 317,74R$         390,82R$         781,64R$                             0,24%

13.1.7. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 348,57R$         428,74R$         857,48R$                             0,27%

13.1.8. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 76,94R$           94,63R$           94,63R$                               0,03%

13.1.9. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00 66,43R$           81,71R$           81,71R$                               0,03%
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ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
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E-mail: milênio@mileniocls.com.br

13.1.10. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,01 282,82R$         347,87R$         3,48R$                                 0,00%

13.1.11. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,12 117,64R$         144,70R$         17,36R$                               0,01%

14. SALA DOS PROFESSORES  R$                                                                                                                                     2.623,40 0,82%
14.1. SALA DOS PROFESSORES 2.623,40R$                                                                                                                                      0,82%

14.1.1. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,01 282,82R$         347,87R$         3,48R$                                 0,00%

14.1.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,12 117,64R$         144,70R$         17,36R$                               0,01%

14.1.3. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 13,36R$           16,44R$           27,62R$                               0,01%

14.1.4. SINAPI 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 1,00 1.457,97R$      1.793,30R$      1.793,30R$                          0,56%

14.1.5. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 317,74R$         390,82R$         781,64R$                             0,24%

15. SALA 01 (4 A 6 ANOS)  R$                                                                                                                                     2.660,89 0,83%
15.1. SALA 01 (4 A 6 ANOS) 2.660,89R$                                                                                                                                      0,83%

15.1.1. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,01 282,82R$         347,87R$         3,48R$                                 0,00%
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MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
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E-mail: milênio@mileniocls.com.br

15.1.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,12 117,64R$         144,70R$         17,36R$                               0,01%

15.1.3. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 13,36R$           16,44R$           27,62R$                               0,01%

15.1.4. SINAPI 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 1,00 1.457,97R$      1.793,30R$      1.793,30R$                          0,56%

15.1.5. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 317,74R$         390,82R$         781,64R$                             0,24%

15.1.6. CDHU 408080 Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, 
etc. M2 4,50 6,77R$             8,33R$             37,49R$                               0,01%

16. VESTIÁRIO MASCULINO  R$                                                                                                                                   18.796,43 5,89%
16.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.433,25R$                                                                                                                                      0,45%

16.1.1. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 13,44R$           16,53R$           33,06R$                               0,01%

16.1.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,48 13,36R$           16,44R$           57,21R$                               0,02%

16.1.3. SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 2,30R$             2,83R$             5,66R$                                 0,00%

16.1.4. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 0,98R$             1,21R$             1,21R$                                 0,00%

16.1.5. SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 31,35 32,05R$           39,42R$           1.235,82R$                          0,39%

16.1.6. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,87 80,37R$           98,86R$           86,01R$                               0,03%
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ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

16.1.7. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,01 282,82R$         347,87R$         3,48R$                                 0,00%

16.1.8. SINAPI 104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 15,00 0,58R$             0,72R$             10,80R$                               0,00%

16.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 9.621,50R$                                                                                                                                      3,01%

16.2.1. SINAPI 87378
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,24 666,09R$         819,29R$         196,63R$                             0,06%

16.2.2. SINAPI 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 12,00 51,88R$           63,81R$           765,72R$                             0,24%

16.2.3. SINAPI 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 7,26 969,69R$         1.192,72R$      8.659,15R$                          2,71%

16.3. REVESTIMENTOS 2.924,87R$                                                                                                                                      0,92%

16.3.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 31,35 74,16R$           91,22R$           2.859,75R$                          0,90%

16.3.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,45 117,64R$         144,70R$         65,12R$                               0,02%

16.4. ESQUADRIAS 2.820,41R$                                                                                                                                      0,88%

16.4.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

M2 1,80 705,22R$         867,42R$         1.561,36R$                          0,49%

16.4.2. SINAPI 91320

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 1.023,62R$      1.259,05R$      1.259,05R$                          0,39%
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16.5. LOUÇAS E METAIS 1.816,17R$                                                                                                                                      0,57%

16.5.1. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 926,79R$         1.139,95R$      1.139,95R$                          0,36%

16.5.2. SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 50,33R$           61,90R$           123,80R$                             0,04%

16.5.3. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,25 512,90R$         630,87R$         157,72R$                             0,05%

16.5.4. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 76,94R$           94,63R$           94,63R$                               0,03%

16.5.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00 66,43R$           81,71R$           81,71R$                               0,03%

16.5.6. SINAPI 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 11,47R$           14,11R$           70,55R$                               0,02%

16.5.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 10,00 5,47R$             6,73R$             67,30R$                               0,02%

16.5.8. SINAPI 91981 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 65,45R$           80,51R$           80,51R$                               0,03%

16.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA 85,07R$                                                                                                                                           0,03%

16.6.1. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 7,76R$             9,55R$             9,55R$                                 0,00%

16.6.2. SINAPI 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3,00 9,82R$             12,08R$           36,24R$                               0,01%
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ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

16.6.3. SINAPI 94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 2,00 15,97R$           19,64R$           39,28R$                               0,01%

16.7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO 95,16R$                                                                                                                                           0,03%

16.7.1. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 17,27R$           21,24R$           21,24R$                               0,01%

16.7.2. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,00 30,05R$           36,96R$           73,92R$                               0,02%

17. VESTIÁRIO FEMININO  R$                                                                                                                                   19.138,12 6,00%
17.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.681,59R$                                                                                                                                      0,53%

17.1.1. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 13,44R$           16,53R$           33,06R$                               0,01%

17.1.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,48 13,36R$           16,44R$           57,21R$                               0,02%

17.1.3. SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 2,30R$             2,83R$             5,66R$                                 0,00%

17.1.4. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 0,98R$             1,21R$             1,21R$                                 0,00%

17.1.5. SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 37,65 32,05R$           39,42R$           1.484,16R$                          0,47%

17.1.6. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,87 80,37R$           98,86R$           86,01R$                               0,03%

17.1.7. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,01 282,82R$         347,87R$         3,48R$                                 0,00%

17.1.8. SINAPI 104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 15,00 0,58R$             0,72R$             10,80R$                               0,00%

17.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 7.784,93R$                                                                                                                                      2,44%
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Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16
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(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

17.2.1. SINAPI 103355

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 0,63 107,14R$         131,79R$         83,03R$                               0,03%

17.2.2. SINAPI 87378
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,25 666,09R$         819,29R$         204,82R$                             0,06%

17.2.3. SINAPI 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 12,63 51,88R$           63,81R$           805,92R$                             0,25%

17.2.4. SINAPI 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 5,61 969,69R$         1.192,72R$      6.691,16R$                          2,10%

17.3. REVESTIMENTOS 3.499,55R$                                                                                                                                      1,10%

17.3.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 37,65 74,16R$           91,22R$           3.434,43R$                          1,08%

17.3.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,45 117,64R$         144,70R$         65,12R$                               0,02%

17.4. ESQUADRIAS 2.820,41R$                                                                                                                                      0,88%

17.4.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

M2 1,80 705,22R$         867,42R$         1.561,36R$                          0,49%

17.4.2. SINAPI 91320

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 1.023,62R$      1.259,05R$      1.259,05R$                          0,39%

17.5. LOUÇAS E METAIS 3.018,02R$                                                                                                                                      0,95%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026
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ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

17.5.1. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 926,79R$         1.139,95R$      2.279,90R$                          0,71%

17.5.2. SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00 50,33R$           61,90R$           185,70R$                             0,06%

17.5.3. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,25 512,90R$         630,87R$         157,72R$                             0,05%

17.5.4. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 76,94R$           94,63R$           94,63R$                               0,03%

17.5.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00 66,43R$           81,71R$           81,71R$                               0,03%

17.5.6. SINAPI 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 11,47R$           14,11R$           70,55R$                               0,02%

17.5.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 10,00 5,47R$             6,73R$             67,30R$                               0,02%

17.5.8. SINAPI 91981 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 65,45R$           80,51R$           80,51R$                               0,03%

17.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA 114,26R$                                                                                                                                         0,04%

17.6.1. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 7,76R$             9,55R$             19,10R$                               0,01%

17.6.2. SINAPI 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3,00 9,82R$             12,08R$           36,24R$                               0,01%

17.6.3. SINAPI 94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 3,00 15,97R$           19,64R$           58,92R$                               0,02%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026
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C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

17.7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO 153,36R$                                                                                                                                         0,05%

17.7.1. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 17,27R$           21,24R$           42,48R$                               0,01%

17.7.2. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,00 30,05R$           36,96R$           110,88R$                             0,03%

17.8. LAVANDERIA, COZINHA E DESCARGA DE ALIMENTOS 66,00R$                                                                                                                                           0,02%

17.8.1. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,04 282,82R$         347,87R$         13,91R$                               0,00%

17.8.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 0,36 117,64R$         144,70R$         52,09R$                               0,02%

18. ÁREAS DE CIRCULAÇÃO  R$                                                                                                                                   10.948,62 3,43%
18.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 219,97R$                                                                                                                                         0,07%

18.1.1. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4,00 13,44R$           16,53R$           66,12R$                               0,02%

18.1.2. SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,00 32,05R$           39,42R$           118,26R$                             0,04%

18.1.3. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,36 80,37R$           98,86R$           35,59R$                               0,01%

18.2. LOUÇAS E METAIS 5.939,16R$                                                                                                                                      1,86%

18.2.1. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00 926,79R$         1.139,95R$      4.559,80R$                          1,43%

18.2.2. SINAPI 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 366,40R$         450,67R$         901,34R$                             0,28%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026
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C/ BDI

 Custo Total 
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ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

18.2.3. SINAPI 103355

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 0,42 107,14R$         131,79R$         55,35R$                               0,02%

18.2.4. SINAPI 87378
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,02 666,09R$         819,29R$         16,39R$                               0,01%

18.2.5. SINAPI 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0,84 51,88R$           63,81R$           53,60R$                               0,02%

18.2.6. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2,00 76,94R$           94,63R$           189,26R$                             0,06%

18.2.7. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 66,43R$           81,71R$           163,42R$                             0,05%

18.3. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA 4.356,18R$                                                                                                                                      1,36%

18.3.1. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 7,76R$             9,55R$             38,20R$                               0,01%

18.3.2. SINAPI 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 6,00 9,82R$             12,08R$           72,48R$                               0,02%

18.3.3. SINAPI 94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 6,00 15,97R$           19,64R$           117,84R$                             0,04%

18.3.4. FDE 815017 BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO 
MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 3.355,82R$      4.127,66R$      4.127,66R$                          1,29%

18.4. REVESTIMENTOS 433,31R$                                                                                                                                         0,14%

18.4.1. SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 1,00 24,58R$           30,23R$           30,23R$                               0,01%
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ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

18.4.2. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 3,84 74,16R$           91,22R$           350,28R$                             0,11%

18.4.3. SINAPI 96131
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 0,84 33,77R$           41,54R$           34,89R$                               0,01%

18.4.4. SINAPI 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 0,84 17,33R$           21,32R$           17,91R$                               0,01%

19. ÁREA FRONTAL E ENTRADA DA EDIFICAÇÃO  R$                                                                                                                                   11.790,81 3,69%
19.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 541,36R$                                                                                                                                         0,17%

19.1.1. SINAPI 104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 5,20 12,75R$           15,68R$           81,54R$                               0,03%

19.1.2. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,12 80,37R$           98,86R$           11,86R$                               0,00%

19.1.3. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,99 282,82R$         347,87R$         344,39R$                             0,11%

19.1.4. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 6,30 13,36R$           16,44R$           103,57R$                             0,03%

19.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 4.661,21R$                                                                                                                                      1,46%

19.2.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

M3 1,13 144,25R$         177,43R$         200,50R$                             0,06%

19.2.2. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 2,25 106,51R$         131,01R$         294,77R$                             0,09%

19.2.3. SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 2,25 43,07R$           52,98R$           119,21R$                             0,04%

19.2.4. SINAPI 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 0,11 232,48R$         285,95R$         31,45R$                               0,01%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un. Custo un. 
C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

19.2.5. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,34 760,47R$         935,38R$         318,03R$                             0,10%

19.2.6. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,23 12,44R$           15,30R$           202,42R$                             0,06%

19.2.7. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,85 11,15R$           13,71R$           162,46R$                             0,05%

19.2.8. SINAPI 103355

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 2,96 107,14R$         131,79R$         390,10R$                             0,12%

19.2.9. SINAPI 87378
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,12 666,09R$         819,29R$         98,31R$                               0,03%

19.2.10. SINAPI 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 5,91 51,88R$           63,81R$           377,12R$                             0,12%

19.2.11. SINAPI 96131
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 5,91 33,77R$           41,54R$           245,50R$                             0,08%

19.2.12. SINAPI 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 5,91 17,33R$           21,32R$           126,00R$                             0,04%

19.2.13. CDHU 3405270 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos M2 7,20 236,60R$         291,02R$         2.095,34R$                          0,66%

19.3. REVESTIMENTOS 1.928,70R$                                                                                                                                      0,60%

19.3.1. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 11,70 79,19R$           97,41R$           1.139,70R$                          0,36%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un. Custo un. 
C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

19.3.2. SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 26,10 24,58R$           30,23R$           789,00R$                             0,25%

19.4. ESQUADRIAS 4.659,54R$                                                                                                                                      1,46%

19.4.1. SINAPI-I 4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - 
COMPLETO

M2 6,30 601,31R$         739,61R$         4.659,54R$                          1,46%

20. ACESSO AO SOLARIUM  R$                                                                                                                                     2.745,32 0,86%
20.1. ACESSO AO SOLARIUM 2.745,32R$                                                                                                                                      0,86%

20.1.1. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 17,00 79,19R$           97,41R$           1.655,97R$                          0,52%

20.1.2. SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 17,00 24,58R$           30,23R$           513,91R$                             0,16%

20.1.3. SINAPI 103355

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 0,72 107,14R$         131,79R$         94,89R$                               0,03%

20.1.4. SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. 
AF_10/2025_PS

M 0,60 556,53R$         684,54R$         410,72R$                             0,13%

20.1.5. SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS M 0,60 94,62R$           116,38R$         69,83R$                               0,02%

21. SINALIZAÇÃO TÁTIL VISUAL  R$                                                                                                                                 103.040,66 32,28%
21.1. SINALIZAÇÃO TÁTIL VISUAL 96.816,02R$                                                                                                                                    30,33%

21.1.1. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 4,25 282,82R$         347,87R$         1.478,45R$                          0,46%

21.1.2. SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 M 169,84 233,65R$         287,39R$         48.810,32R$                        15,29%
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

OBRA: 

Tipo de Intervenção: Reforma e Adequação

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Ref. Código Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un. Custo un. 
C/ BDI

 Custo Total 
(S/BDI) % 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br

21.1.3. SINAPI 105002
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 
25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 1,00 814,20R$         1.001,46R$      1.001,46R$                          0,31%

21.1.4. SINAPI-I 10851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM 
(NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 49,00 64,00R$           78,72R$           3.857,28R$                          1,21%

21.1.5. FDE 1618076 SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE 
INTERNA) / BRAILLE UN 49,00 205,90R$         253,26R$         12.409,74R$                        3,89%

21.1.6. ORSE 11235 Base em concreto para mapa tátil un 1,00 180,30R$         221,77R$         221,77R$                             0,07%

21.1.7. ORSE 8094
Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa 
galvanizada re vestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica 
Federal

un 4,00 5.901,83R$      7.259,25R$      29.037,00R$                        9,10%

21.2. SERVIÇOS FINAIS 6.224,64R$                                                                                                                                      1,95%

21.2.1. SINAPI 106122

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

M3 48,00 105,43R$         129,68R$         6.224,64R$                          1,95%

TOTAL GERAL 259.490,37R$                                               100%
TOTAL C/ BDI BDI 23,00% 319.173,16R$                                               100%

MILENIO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 00.005.599/0001-56
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São Paulo, 03 de Setembro de 2026

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - CEMEB ALICE CELESTINO IZABO RAMARI

Endereço : Rua Afeganistão, 969 - Jardim Alabama Investimento: R$ 319.173,16

TAB.  REF.: SINAPI 05/2026; CDHU 201; FDE 04/2026; ORSE 01/2026

Item Descrição dos Serviços  Custo Total 
sem BDI  Preço Total com BDI  % 

1. CANTEIRO DE OBRAS  R$            4.018,87  R$                          4.943,21 1,55%

2. SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO  R$          26.864,76  R$                        33.043,65 10,35%

3. PRÉ-ESCOLA (4 A 6 ANOS)  R$            9.256,88  R$                        11.385,96 3,57%

4. CRECHE II (2 A 4 ANOS)  R$            9.256,88  R$                        11.385,96 3,57%

5. SANITÁRIO INFANTIL FEMININO  R$          27.370,96  R$                        33.666,28 10,55%

6. CRECHE I (0 A 1 ANO)  R$                 16,94  R$                               20,84 0,01%

7. CRECHE II (1 A 2 ANOS)  R$          19.782,93  R$                        24.333,01 7,62%

8. SANITARIO PCD INFANTIL  R$            7.738,04  R$                          9.517,79 2,98%

9. SANITÁRIO PCD ADULTO  R$            7.402,29  R$                          9.104,82 2,85%

10. SALA 02 (4 ANOS)  R$            2.163,33  R$                          2.660,89 0,83%

11. ADMINISTRAÇÃO  R$            1.828,07  R$                          2.248,53 0,70%

12. REFEITÓRIO  R$               892,79  R$                          1.098,13 0,34%

13. LAVABO  R$            3.268,16  R$                          4.019,84 1,26%

14. SALA DOS PROFESSORES  R$            2.132,85  R$                          2.623,40 0,82%

15. SALA 01 (4 A 6 ANOS)  R$            2.163,33  R$                          2.660,89 0,83%

16. VESTIÁRIO MASCULINO  R$          15.281,65  R$                        18.796,43 5,89%

17. VESTIÁRIO FEMININO  R$          15.559,45  R$                        19.138,12 6,00%

18. ÁREAS DE CIRCULAÇÃO  R$            8.901,32  R$                        10.948,62 3,43%

19. ÁREA FRONTAL E ENTRADA DA EDIFICAÇÃO  R$            9.586,02  R$                        11.790,81 3,69%

20. ACESSO AO SOLARIUM  R$            2.231,97  R$                          2.745,32 0,86%

21. SINALIZAÇÃO TÁTIL VISUAL  R$          83.772,89  R$                      103.040,66 32,28%

 R$      259.490,37  R$                   319.173,16 100,00%

MILENIO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 00.005.599/0001-56

TOTAL  GERAL 

MILENIO ENGENHARIA E SERVIÇOS 
CNPJ: 00.005.599/0001-56 / CREA/SP: 1913190

Telefones: (11) 2321-3037 / 3181-7696
E-mail: milênio@mileniocls.com.br
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8.1.2. PLANILHA DE PREÇOS - ANEXO II (CEMEB ALICE CELESTINO IZABO
RAMARI).pdf
Documento número #a96a0568-b7f3-410f-bcb4-fb1e1fdf8d3f

Hash do documento original (SHA256): 57f4c88c2d233dbf7ffa87018f4c01a3b5848f79d22f1d3994de8b7b97c5670e

Assinaturas

ALESSANDRO BROCCHI

ALESSANDRO BROCCHI

CPF: 495.174.378-70

Assinou como gestor em 04 set 2026 às 11:05:53

ALESSANDRO BROCCHI

ALESSANDRO BROCCHI

CPF: 495.174.378-70

Assinou como procurador em 04 set 2026 às 11:05:53

Log

04 set 2026, 10:51:51 Operador com email milenio@mileniocls.com.br na Conta 565fa081-949c-4ef3-9c7c-

71444ca07fbf criou este documento número a96a0568-b7f3-410f-bcb4-fb1e1fdf8d3f. Data limite

para assinatura do documento: 04 de outubro de 2026 (10:51). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 set 2026, 10:58:09 Operador com email milenio@mileniocls.com.br na Conta 565fa081-949c-4ef3-9c7c-

71444ca07fbf adicionou à Lista de Assinatura:

alessandro@mileniocls.com.br para assinar como gestor, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura

manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo

ALESSANDRO BROCCHI e CPF 495.174.378-70.

04 set 2026, 10:58:09 Operador com email milenio@mileniocls.com.br na Conta 565fa081-949c-4ef3-9c7c-

71444ca07fbf adicionou à Lista de Assinatura:

alessandro@mileniocls.com.br para assinar como procurador, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura

manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo

ALESSANDRO BROCCHI e CPF 495.174.378-70.

04 set 2026, 10:58:09 Operador com email milenio@mileniocls.com.br na Conta 565fa081-949c-4ef3-9c7c-

71444ca07fbf adicionou o signatário alessandro@mileniocls.com.br para rubricar as páginas

1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,4,5,6,7,

8,9.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 04 de setembro de 2026. Versão v1.51.0.
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04 set 2026, 11:05:53 ALESSANDRO BROCCHI assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail

alessandro@mileniocls.com.br. CPF informado: 495.174.378-70. Assinatura manuscrita com

hash SHA256 prefixo d1ec4e(...), vide anexo manuscript_04 set 2026, 10-59-29.png. Rubricou as

páginas

1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,4,5,6,7,

8,9. IP: 104.28.63.149. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude

-23.50684484949534 e longitude -46.86890730209532. URL para abrir a localização no mapa:

https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1511.0 disponibilizado

em https://app.clicksign.com.

04 set 2026, 11:05:53 ALESSANDRO BROCCHI assinou como procurador. Pontos de autenticação: Token via E-mail

alessandro@mileniocls.com.br. CPF informado: 495.174.378-70. Assinatura manuscrita com

hash SHA256 prefixo d1ec4e(...), vide anexo manuscript_04 set 2026, 10-59-29.png. Rubricou as

páginas

1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,4,5,6,7,

8,9. IP: 104.28.63.149. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude

-23.50684484949534 e longitude -46.86890730209532. URL para abrir a localização no mapa:

https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1511.0 disponibilizado

em https://app.clicksign.com.

04 set 2026, 11:06:05 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

a96a0568-b7f3-410f-bcb4-fb1e1fdf8d3f.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a96a0568-b7f3-410f-bcb4-fb1e1fdf8d3f, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 04 de setembro de 2026. Versão v1.51.0.

a96a0568-b7f3-410f-bcb4-fb1e1fdf8d3f Página 2 de 3 do Log
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Anexos

ALESSANDRO BROCCHI

Assinou o documento enquanto gestor e procurador em 04 set 2026 às 11:05:53

ASSINATURA MANUSCRITA

ALESSANDRO BROCCHI

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo d1ec4e(...)
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