
ENDEREÇO: RUA PEDRO DIAS DA ROCHA - JARDIM ROSEMARY - ITAPEVI  - SP

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 

A - Administração Central 6,67%

B - Custos Financeiros

C - Riscos

D - Seguros e Garantias Contratuais

6,67%

LUCRO % 

E - Lucro Operacional 8,00%

8,00%

TRIBUTOS % 

F - PIS 0,65%

G - COFINS 3,00%

H - ISSQN (40% DO VALOR DA MÃO DE OBRA) 5,00%

I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA

8,65%

BDI  COM TRIBUTOS (%) 26,11%

DATA BASE: JANEIRO/2025

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
SEM DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA

BDI DIFERENCIADO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO JARDIM ROSEMARY, NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI/SP

(NOVO PAC)
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