


## DETALHE 2 - CONSTRUÇÃO DE LOMBADA




## DETALHE 1 - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO

## DETALHE 3 - SEÇÃO DO SARJETÃO




## DETALHE 4 - CONSTRUÇÃO DO GUIA E SARJETA




## LOCALIZAÇÃO DAS VIAS




| Logradouro | C (m) | | L -média (m) | | Área da Rua |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rua Maria Nazaré Reis** | 236,12 | X | 5,69 | = | 1.343,52 |
| **Rua Arraia** | 226,73 | X | 4,4200 | = | 1.002,15 |
| **Rua Lagosta** | 429,88 | X | 4,9700 | = | 2.136,50 |
| **Rua Pirarucu** | 82,43 | X | 6,6200 | = | 545,69 |
| **Rua João Fragoso** | 470,31 | X | 6,6800 | = | 3.141,67 |
| **Embocadura da Rua Maria Nazaré Reis** | 5,8400 | | 9,7900 | = | 57,17 |

**DEMAIS RUAS DO BAIRRO**

**RUAS DO PROJETO**

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Obra: Execução de Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias do Município de Itapevi - Fase III

Projeto: Recapeamento Jardim São Carlos

End: Jardim São Carlos, Itapevi

Assunto: Planta Baixa de Recapeamento

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Eng°: Arthur Chiaramonte Scheffer
CREA:5070490790 - SP
ART.: 28027230200138994

| AUTOR DO PROJETO | TIPO PROJETO | PROCESSO PMI | Folha: |
|---|---|---|---|
| Arthur Chiaramonte Scheffer CREA 5070490790 – SP | BÁSICO | | 1/2 |
| ESCALA: S/ESCALA | DATA NOVEMBRO/2018 | REVISÃO 00 | |