
OBRA: RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Tipo de Intervenção: Recapeamento 21.446,01 m2

Endereço :
R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, 

TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza
 R$           2.522.881,12 

TAB.  REF.: Sicro- Jul/21; Siurb Infra-Jul/21; CDHU-184; SINAPI - Nov/21; FDE-Out/21 R$              117,64 / m2

Item Código Fonte Descrição dos Serviços Un. Qtd. Custo un.  Custo Total % 

PLACA DE OBRA E COMPONENTES  R$                                                                                             13.234,56 0,65%

PLACA DE OBRA 13.234,56R$                                                                                                            0,65%

01.01.01 101603 Siurb Infra-Jul/21 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado m2 38,40 344,65 13.234,56R$                        0,65%

SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM  R$                                                                                           272.666,80 13,33%

SARJETA,SARJETÃO E GUIAS 46.411,37R$                                                                                                            2,27%

02.01.01 05-03-00 Siurb Infra-Jul/21 Demolição de Pavimento de Concreto, Sarjeta ou Sarjetão, Inclui Carga em Caminhão m2 221,96 20,66 4.585,65R$                          0,22%
02.01.02 16.80.097 FDE-Out/21 Caçamba de 4m3 para retirada de entulho un 10,00 521,16 5.211,60R$                          0,25%
02.01.03 05-19-01 Siurb Infra-Jul/21 Construção de Sarjeta ou Sarjetão de Concreto - Fck= 25MPA m3 33,29 490,77 16.339,55R$                        0,80%
02.01.04 05-13-00 Siurb Infra-Jul/21 BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES m3 11,10 405,03 4.494,98R$                          0,22%
02.01.05 05-01-00 Siurb Infra-Jul/21 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO m 300,50 8,42 2.530,21R$                          0,12%
02.01.06 05-82-00 Siurb Infra-Jul/21 Transporte de guias mxkm 4.328,52 0,25 1.082,13R$                          0,05%

02.01.07 05-14-02 Siurb Infra-Jul/21
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - 
FCK=25,0MPA

m 300,50 40,49 12.167,25R$                        0,60%

FRESAGEM 226.255,43R$                                                                                                          11,06%

02.02.01 03.07.080 CDHU-184
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL 
FRESADO ATÉ 10 KM E VARRIÇÃO.

m² 21.446,01 10,55 226.255,43R$                      11,06%

RECAPEAMENTO  R$                                                                                        1.570.106,69 76,79%
RECAPEAMENTO 1.570.106,69R$                                                                                                       76,79%

03.01.01 05-26-00 Siurb Infra-Jul/21 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE m² 21.446,01 6,45 138.326,78R$                      6,76%
03.01.02 05-28-00 Siurb Infra-Jul/21 Revestimento de Concreto Asfáltico (Sem Transporte) m³ 1.083,85 1.267,28 1.373.542,19R$                   67,17%

03.01.03 05-78-01 Siurb Infra-Jul/21 Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km m3 1.083,85 14,84 16.084,34R$                        0,79%

03.01.04 05-78-07 Siurb Infra-Jul/21 Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km m3xkm 16.089,08 2,62 42.153,38R$                        2,06%
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RAMPA DE ACESSIBILIDADE E CALÇADA  R$                                                                                             26.793,75 1,31%
DEMOLIÇÃO E RETIRADA 7.035,12R$                                                                                                              0,34%

04.01.01 02.50.001 FDE-Out/21 Demolição De Concreto Simples (Manual) m3 21,19 184,40 3.908,16R$                          0,19%
04.01.02 16.80.097 FDE-Out/21 Caçamba de 4m3 para retirada de entulho un 6,00 521,16 3.126,96R$                          0,15%

CONTRUÇÃO DE RAMPA E CALÇADA 19.758,63R$                                                                                                            0,97%

04.02.01 94991 Sinapi - Nov/21
Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado in Loco, Usinado, 
Acabamento Convencional, Não Armado. (Rampa)

m3 21,98 556,44 12.229,93R$                        0,60%

04.02.02 94991 Sinapi - Nov/21
Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado in Loco, Usinado, 
Acabamento Convencional, Não Armado. (Calçada)

m3 1,80 556,44 1.001,59R$                          0,05%

04.02.03 06-22-04 Siurb Infra-Jul/21 BOCA DE LOBO DUPLA un 1,00 3.333,93 3.333,93R$                          0,16%
04.02.04 13.02.053 FDE-Out/21 Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta m2 16,80 190,07 3.193,18R$                          0,16%

SINALIZAÇÃO E COMPONENTES  R$                                                                                           162.003,78 7,92%
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 85.506,50R$                                                                                                            4,18%

05.01.01 70.02.016 CDHU-184 Sinalização Horizontal em Massa Termoplástica à Quente por Extrusão, Espessura de 3,0 mm,  Para Faixas m² 558,76 105,84 59.139,16R$                        2,89%

05.01.02 5213409 Sicro- Jul/21 Pintura de Setas e Zebrados - Termoplástico por Extrusão - Espessura de 3,0 mm (Lombada) m2 69,90 70,07 4.897,89R$                          0,24%

05.01.03 5213409 Sicro- Jul/21 Pintura de Setas e Zebrados - Termoplástico por Extrusão - Espessura de 3,0 mm (Faixa de pedestre) m2 306,40 70,07 21.469,45R$                        1,05%
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SINALIZAÇÃO VERTICAL 76.497,28R$                                                                                                            3,74%

05.02.01 Composição 1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM un 56,00 84,33 4.722,48R$                            0,23%

05.02.02 5213459 Sicro- Jul/21
Fornecimento e Implantação de Placa de Regulamentação em Fibra, lado 0,497 m - Película 
Retrorrefletiva Tipo III e SI

un 31,00 717,34 22.237,54R$                        1,09%

05.02.03 5213468 Sicro- Jul/21
Fornecimento e Implantação de Placa de Advertência em Fibra, lado de 0,60 m - Película Retrorrefletiva 
Tipo I e SI

un 67,00 208,62 13.977,54R$                        0,68%

05.02.04 5213858 Sicro- Jul/21
Fornecimento e Implantação de Suporte Metálico Galvanizado para Placa de Regulamentação - R1 - lado 
de 0,497 m (Para Placas com Nome de Rua)

un 31,00 303,62 9.412,22R$                          0,46%

05.02.05 5213858 Sicro- Jul/21
Fornecimento e Implantação de Suporte Metálico Galvanizado para Placa de Regulamentação - R1 - lado 
de 0,497 m (Poste h=3m)

un 32,00 303,62 9.715,84R$                          0,48%

05.02.06 5213863 Sicro- Jul/21
Fornecimento e Implantação de Suporte Metálico Galvanizado para Placa de Advertência - lado de 0,60 m 
(Poste h=3m)

un 54,00 304,29 16.431,66R$                        0,80%

100%

BDI - 23,38% 100%

 Itapevi, 16 de Dezembro de 2021 

___________________________________________
Marcos de Oliveira Anjos

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

05.02

TOTAL GERAL SEM BDI 2.044.805,58                              

TOTAL GERAL COM BDI 2.522.881,12                              

___________________________________________
Fabio das Virgens Junior

Engª Civil/ Responsável Orçamentista

CREA nº 5070331130


