

LEGENDA

ÁREA DE RECAPEAMENTO

Localização das Vias



Nº	AUTOR	REVISÃO	DATA
----	-------	---------	------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS URBANOS



Obra: RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Projeto: RECAPEAMENTO

End: RUA CAJAMANGAS, CARAMBOLAS E MARCOS JOSÉ DOS SANTOS SOUZA / VITÁPOLIS, ITAPEVI - SP
Assunto: PLANTA BAIXA DE PAVIMENTAÇÃO


Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi
CPF nº: 46.523.031.0001-28

Autor do Projeto e Responsabilidade Técnica
Engº Fábio das Virgens Júnior
CREA: 507033113-0
ART: 28027180211017972

AUTOR DO PROJETO	TIPO PROJETO	PROCESSO PM	Folha:
Engº Fábio das Virgens Júnior	BÁSICO		1/2
ESCALA	DATA	REVISÃO	
S/ESCALA	15/09/2021	00	


DETALHE 01

SEÇÃO - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO




DETALHE 02

CONSTRUÇÃO DE LOMBADA




DETALHE 03

SEÇÃO DA SARJETA




QUADRO DE INFORMAÇÕES				
RUA	PONTO INICIAL	PONTO FINAL	ÁREA (m²)	COMPRIMENTO (m)
CAJAMANGAS	R. das Mangas	CAJAMANGAS	4.761,00	690,00
CARAMBOLAS	R.CAJAMANGAS	R. CARAMBOLAS	720,00	120,00
MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA	CAJAMANGAS	MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA	517,50	75,00
TOTAL			5.998,50	885,00


Emboçaduras					
	Figura	B (m)	b (m)	h (m)	Área (m²)
1	Polígono 9 lados	13,00	7,90	7,50	64,60
2	Polígono 8 lados	9,00	4,60	4,00	20,00
3	Polígono 8 lados	8,80	3,50	5,30	24,30
4	Polígono 7 lados	6,90	5,10	1,40	7,00
5	Polígono 5 lados	7,40	5,80	2,60	16,50
TOTAL					132,40




Localização das Vias




DETALHE 1 - LINHAS DIVISÓRIAS DE FLUXO OPOSTOS




DETALHE 3 - POSTE COM PLACAS




DETALHE 4- Rampa de Acessibilidade para calçada




PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO



PLACAS DE ADVERTÊNCIA



DETALHE 2 - FAIXA DE PEDESTRES



QUADRO DE INFORMAÇÕES				
RUA	PONTO INICIAL	PONTO FINAL	ÁREA (m²)	COMPRIMENTO (m)
CAJAMANGAS	R. das Mangas	CAJAMANGAS	4.761,00	690,00
CARAMBOLAS	R.CAJAMANGAS	R. CARAMBOLAS	690,00	115,00
MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA	CAJAMANGAS	MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA	517,50	75,00
TOTAL			5.998,50	885,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Obra: RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
Projeto: SINALIZAÇÃO
End: RUA CAJAMANGAS, CARAMBOLAS E MARCOS JOSÉ DOS SANTOS SOUZA / VITAPOLIS, ITAPEVI - SP
Assunto: PLANTA BAIXA DE SINALIZAÇÃO

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.523.031/0001-28

Autor do Projeto e Responsabilidade Técnica
Engº: Fábio das Virgens Júnior
CREA: 507033113-0
ART: 28027180211017972

Henrique Teixeira
Diretor de Trânsito
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana